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	INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Nr. 5964/02.08.2022


[bookmark: _Hlk100050298]SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA B: FORMULARE
SECȚIUNEA C: PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE
SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

Notă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC vă invită să participați la atribuirea contractului de prestări Servicii de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, corespunzător soluțiilor de intervenție actualizate  în baza prevederilor  codului de proiectare în vigoare  P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente pentru  obiectivul  din Calea Moșilor nr.82, sector 2, București
 În acest sens a fost postat în catalogul electronic SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, anunțul nr. ADV1307118/02.08.2022 și documentația aferentă.
           În vederea elaborării ofertei, vă invităm să vizualizați și anunțul de publicitate.  

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1.Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd.Iancu de Hunedoara nr.48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2.Sursa de finanțare: bugetul propriu.
3. Valoarea estimată: 17.499,04 lei fără TVA:
4. Obiectul contractului: Serviciile de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, corespunzător soluțiilor de intervenție actualizate  în baza prevederilor  codului de proiectare în vigoare  P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente pentru  obiectivul  din Calea Moșilor nr.82, sector 2, București
5.Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcții de lucrări publice.
6. Modalitate de achiziție: achiziție directă în conformitate cu art.17 alin (4) lit.a) din HG nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare .
7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut", cu condițiile respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini.
8.  Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (formularul nr.1 anexat).
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (formularul nr.2 anexat).

Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să detalieze și să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele specificațiilor tehnice, va fi declarată neconformă.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă și Anexa la acesta  (formularul nr. 3 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul unitar ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.
· Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.
·  În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
· În situația în care, în urma reofertării se constată că două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea ofertelor se va realiza din punct de vedere al calității propunerilor tehnice, prin raportare atât la cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini cât și la alte informații care nu sunt cerințe minime obligatorii. 


14.Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va depune la adresa de e-mail cosmin.margarit@amccrs-pmb.ro până în data limită de depunere oferte 09.08.2022 ora 11:00.

Se va prezenta la depunerea ofertelor și propunerea clauzelor contractuale însușite prin semnătură ofertantului.


15.Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.






SECȚIUNEA B: FORMULARE


Formular 1
Operator economic
..........................
(denumire)
Declaratie 
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ..............................................................., cod CPV ............................., la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
1. nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
1. nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Aura BALTAC, Expert Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Radu Andrei STANCIU, Expert Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Elena LICĂ-RĂDUCANU, Șef serviciu Tehnic; Alina Daniela FLOREA, expert de specialitate Serviciul Tehnic; Bianca Florica CHILIBAN MARASESCU, Șef  Serviciul Juridic; Ana Maria RIZEA, Șef serviciu Achiziții Publice, Cosmin Mărgărit, Consilier achiziții publice;  mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;
1. în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.



Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ...................



	Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)












































Formular 2

Operator economic
..........................
(denumire)



[bookmark: _Hlk98160174]
Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la 
art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ............................................. reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ............................................, cod CPV ............................., la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
1. nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
· [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
1. nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
1. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
1. nu mă aflu într-una din următoarele situații:
1. încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
1. procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
1. comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
1. încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
1. conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
1. încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
1. declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
1. influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
1. [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării ...................



Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)











Formular 3
Operator economic
..........................
(denumire)

Formular de ofertă

Către ….................................................................................................
  (denumirea autorității contractante și adresa completă)


· Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm,............................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, platibilă după recepţia serviciilor;

la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data _____/_____/_____

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea, numele operatorului economic).










                                                                                                                                           Anexa la Formularul  de ofertă




	Nr. crt.
	Denumire serviciu
	Suprafață desfășurată
 (mp )
	Preț unitar (lei fără TVA)
	Valoare (lei fără TVA)

	1
	Servicii de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, corespunzător soluțiilor de intervenție actualizate  în baza prevederilor  codului de proiectare în vigoare  P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente pentru  obiectivul  din Calea Moșilor nr. 82, sector 2, București
	       1.222 mp
	
	

	TOTAL VALOARE CONTRACT
	






































                                                                                                                              
SECȚIUNEA C: 	PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE


Propunere privind clauzele contractuale




Contract de prestări servicii


În temeiul:
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, denumit în continuare ”Contractul”,
între următoarele părți contractante:
ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Dnul Răzvan Munteanu, Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
și
____________________________, cu sediul în ________________, telefon __________, fax _____________, e-mail ____________, cod unic de înregistrare ____________, având număr de ordine în Registrul Comerțului ______________, cont __________________ deschis la Trezoreria ___________, reprezentată legal prin Dl. _____________ – Director General, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
[bookmark: _Hlk106799872]1.1. Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, corespunzător soluțiilor de intervenție actualizate  în baza prevederilor  codului de proiectare în vigoare  P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente” pentru  obiectivul  din Calea Moșilor nr.82, sector 2, București, în conformitate  cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

2. PREŢUL CONTRACTULUI 
2.1. Prețul Contractului pentru serviciile de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție de  __________, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA.
[bookmark: _Hlk517113667]2.2. (1) Prețul este ferm, în lei și nu se ajustează.

3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1.  Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, corespunzător soluțiilor de intervenție actualizate  în baza prevederilor  codului de proiectare în vigoare  P100-3/2019 Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente” pentru  obiectivul  din Calea Moșilor nr.82, sector 2, București ",  în termen de 1 lună,  începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Achizitor, perioadă ce nu include și termenul pentru avizarea de către  Achizitor a documentațiilor respective conform pct. 11.3. 
3.2. Executarea serviciilor prevăzute la pct. 3.1. va începe  la data înscrisă în Ordinul de începere, emis de către Achizitor.

4. DEFINIŢII 
4.1 În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
1. „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.
1. „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice. 
1. „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
1. „Contract” – acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract. 
1. „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract.
1. ”Servicii” – activități a căror prestare face obiectul Contractului.
1. „Durata Contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.3.2.(1) din prezentul contract.
1. „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă. 
1. ,,Expertiză/expertizare tehnică” – documentație prin care o construcție este analizată de un expert tehnic atestat, fiind evaluată din punct de vedere tehnic și care se finalizează printr-un   Raport de expertiză; Raportul de Expertiză Tehnică este documentul elaborat de expert în care se prezintă analiza, concluziile, soluțiile de intervenție/remediere la clădirea care a făcut obiectul expertizei sau a celor învecinate, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate, privind cerințele fundamentale aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției..
1. „D.A.L.I.” – documentație tehnico-economică ce se elaborează pe baza expertizei tehnice  a construcției existente .
1. Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
1. „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate. 
1. „Specificații tehnice” – Cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.
1. „Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă  unei terțe părți, în condițiile legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acesta.
1.  „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
1. „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).
1. „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile. 

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și continuă să producă efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți.
5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
 
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
1. caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare;
1. oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor;
1. dovada constituirii garanției de bună execuție;
1. polița de asigurare de răspundere civilă profesională;
1. acordul de subcontractare, dacă este cazul;
1. alte documente, dacă este cazul. 
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
9.1. În relația dintre părți, Prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea și recepționarea lor de către Achizitor, dată la care devin proprietatea Achizitorului. 
9.2. De la data aprobării și recepționării de către Achizitor, Prestatorul cesionează drepturile patrimoniale către Achizitor. Cesiunea va fi exclusivă și va fi făcută conform legii. 
9.3. Se consideră că, prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească și să transmită Documentele de proiectare/alte documente elaborate de Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 
9.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
9.5. (1) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului Contract de servicii, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
(2) Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul prezentului Contract, se transferă și devin proprietatea Achizitorului.
9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
	i. reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrare etc) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;
	ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea obligațiilor ce curg din prezentul contract.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică
10.2. Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................ lei, și se va constitui astfel:
1. prin virament bancar sau
b) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau
c) asigurare de garanţii emisă:
– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii deSupraveghere Financiară, după caz;
– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
10.3 În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 lei Prestatorul poate constitui  prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. 
10.4. În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la modificarea valorii.
10.5. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
10.6. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
[bookmark: _Hlk20824522]10.7. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult  14 zile de la data  îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

11. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în  conformitate cu prevederile normativelor  în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române ,în condițiile calitative și cantitative prevăzute prin acesta. 
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 
11.2. Prestatorul are următoarele responsabilități:
1. să asigure necesarul de personal calificat pentru realizarea obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini, în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
1. să asigure infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini;
1. Asigurarea prin documentația elaborată   a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
1. Prezentarea documentației  elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți  de către Autoritatea contractantă, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
1. Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
1. Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
1. Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică;
1. Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.
1. Va respecta concluziile conceptuale ale expertizei tehnice actualizate, iar documentația elaborată va fi semnată/ștampilată de către expertul tehnic, pentru soluția dată în  raportul de expertiză preluată la faza DALI;
1. Va respecta avizele emitenților de avize/acorduri, prin introducerea acestora în documentațiile elaborate;
1. Va semna și ștampila toate documentațiile elaborate.
1.  În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

11.3. (1) Prestatorul va prezenta  Achizitorului documentațiile elaborate, într-un singur exemplar, în vederea  analizei, prin personalul care deține competențe în acest sens, într-un interval de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, în sensul de evaluare a conținutului documentației, urmând ca Achizitorul să întocmească și să transmită Prestatorului concluziile verificării documentațiilor și eventualele modificări/completări ce se impun.
În termen de max. 3 zile lucrătoare, Contractantul va prezenta documentația revizuită, cu completările/modificările solicitate. Documentația DALI  va fi prezentată și susținută în fața verificatorilor de proiecte asigurați de Autoritatea Contractantă, în vederea obținerii, în interval de maximum 5 zile de la predare-primire, a raportului de verificare preliminar, în cazul documentațiilor care necesită modificări/completări, sau, a referatelor de verificare, în cazul documentației care întrunește cerințele de calitate pe specialități. În cazul în care se impune revizuirea documentației, Contractantul are la dispoziție un număr de max. 5 zile, pentru revizuirea documentației, urmând ca în max. 3 zile să fie emise referatele de verificare, de către verificatorii de proiecte atestați.  

((2) După efectuare eventualelor completări/modificări, și obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentațiile tehnico-economice faza D.A.L.I. Prestatorul  va susține în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii avizelor C.T.E.-P.M.B.

3) Contractantul va prezenta documentația DALI revizuită într-un număr de câte 6 exemplare pe suport hârtie și 2 exemplar în format digital, semnate în conformitate cu toate actele legislative, însoțite de Documentația faza D.A.L.I. va fi însoțită și de Sinteza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție – Anexa 19 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și de referatele de verificare pe specialități și avizuL  CTE-PMB.
11.4. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea Contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în  situaţia în care noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în caietul de sarcini;
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 
[bookmark: _Hlk7020870]12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
[bookmark: _Hlk7020978]12.2. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
12.3. De asemenea, Achizitorul are următoarele responsabilități și obligații:
1. Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate; 
1. Punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul contractului;
1. Desemnarea și comunicarea către Contractant a persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
1. Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
1. Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe bază de documente justificative;
1. Achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
1. Organizarea recepției documentațiilor elaborate de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și încheierea proceselor verbal de predare-primire pentru fiecare fază;
1. Analizarea documentațiilor primite și solicitarea, dacă este cazul, de completare a acestora de către Contractant și preluarea, după completarea cu observațiile beneficiarului, pe bază de procese verbale de preluare;
1. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz;
1. Asigurarea verificării documentațiilor de către specialiști verificatori de proiecte, atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
1. Asigurarea accesului la imobil a Contractantului, în vederea desfășurării serviciilor care fac obiectul contractului.

13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021173]13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract. 
(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu termenul de prestare a serviciilor. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele nu au fost predate în conformitate cu solicitările achizitorului și prevederile Contractului, reprezentanții  Achizitorului vor consemna aspectele semnalate  în procesul verbal de recepție și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.
13.3. Procesul verbal de recepție nu îl va exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.
13.4 Recepția documentelor se face pe baza unui proces verbal de predare – primire a documentelor, semnat de autoritatea contractantă la momentul predării.

14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 
14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată prin Ordin de începere de către Achizitor cu privire la începerea activităților, în conformitate cu termenul de prestare convenit. 
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de Părți, conform art. 3 din prezentul Contract. 
14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 17, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 16. 

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
[bookmark: _Hlk58586471]15.1. (1) Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale însoțite de procesul-verbal de recepție al documentației.
(2) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturilor fiscale acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin.(1)
(3) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit ale acestora.
(4) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă, termenul de plată , dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original , în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte potrivit legii și  Contractului.
[bookmark: _Hlk20732089](5) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar prestatorul să solicite plăți în avans.
(6) După efectuarea plății în condițiile mai sus precizate, documentațiile elaborate de prestator devin proprietatea Achizitorului.

16. PENALITĂȚI CONTRACTUALE 
[bookmark: _Hlk20732844]16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora. 
16.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, din vina sa exclusivă, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din plata neefectuată. 
16.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin Prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor neexecutate.
16.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

17. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI
17.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților consemnat în scris și cu o notificare prealabilă cu 10 zile înainte de data încetării;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
17.2. În situația rezilierii totale sau parțiale din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
17.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform termenului de prestare convenit pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate       într-un act adițional la Contract;
0. Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
17.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
17.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
17.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
17.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
17.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului. 

18. FORŢA MAJORĂ 
18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta, sub rezerva constatării ei potrivit legii.
18.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
18.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți.
18.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
19.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere ivită între părți în legătură cu îndeplinirea Contractului.
19.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 

20. SUBCONTRACTAREA    
20.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
20.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
20.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
1. Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
1. Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Acordului-cadru sau Contractelor subsecvente în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
1. Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Acordul-cadru/Contractul subsecvent. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
1. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
1. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
1. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
20.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
20.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

21.CESIUNEA
21.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului.
21.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
22.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

23. ASIGURĂRI 
23.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.

24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

25. COMUNICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021518]25.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]25.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]25.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

26. Protectia datelor ce au caracter personal 
26.1. În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti;
[bookmark: _Hlk509858349][bookmark: _Hlk509857313]26.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului; 
26.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
26.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].
26.5.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
26.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

27. DISPOZIȚII FINALE
27.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

[bookmark: _Hlk7021581]Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator. 
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pentru  obiectivul de investiții situat în Calea Moșilor nr.82, sector 2, București



Cod CPV: 

· 71322000-1–Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2)



































CUPRINS

	Capitol/
subcapitol
	Obiectul contractului                                                                              Activitățile care fac obiectul contractului/Cerințe minime obligatorii
	Pag.

	1. 
	INTRODUCERE
	3

	1. 
	CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII
	3

	1. 
	Informații despre autoritatea contractantă 
	3

	1. 
	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor
	3

	1. 
	Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă
	4

	1. 
	Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii
	4

	1. 
	Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea
	5

	1. 
	Factori interesați și rolul acestora
	5

	3.
	DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
	6

	3.1.
	Descrierea situației actuale la nivelul autorității contractante
	6

	3.2.
	Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
	7

	3.3.
	Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor
	7

	3.4.
	Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate
	7

	3.5.
	Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor
	7

	3.6.
	Atribuțiile și responsabilitățile părților
	8

	4
	IPOTEZE ȘI RISCURI
	10

	5
	ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 
	11

	6
	PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE  
	11

	7
	LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR
	11

	7.1.
	Locul desfășurării activităților
	11

	7.2.
	Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor
	11

	8
	RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR 
	12

	8.1.
	Personalul Contractantului
	12

	8.2.
	Profilul experților principali
	12

	8.3.
	Alte cerințe legate de personalul direct implicat în desfășurarea activităților
	14

	8.4.
	Infrastructura contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului 
	15

	9
	CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
	15

	10
	MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
	16

	10.1.
	Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Antreprenor
	16

	10.2.
	Documentele solicitate de la contractant
	16

	10.3.
	Acceptarea rezultatelor finale în cadrul contractului
	17

	10.4.
	Finalizarea serviciilor în cadrul contractului
	17

	10.5
	Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului
	18

	10.6.
	Evaluarea performanței Contractantului
	18

	11
	INFORMAȚII PRIVIND ÎNTOCMIREA PROPUNERII TEHNICE
	

	12
	ANEXE
	18






1. INTRODUCERE
În cadrul acestei proceduri, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (în continuare A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor, în cadrul contractului ce urmează a fi încheiat.
	Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul minimal al cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnico - economică, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.
Nu este permisă depunerea de oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Ofertele alternative nu vor fi acceptate. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Prestator, care vor avea același înțeles.

[bookmark: _Toc493860018]2.     CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII
[bookmark: _Toc493860019]2.1.  Informații despre Autoritatea Contractantă
Denumirea autorității contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.
Punct de lucru: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, București.

[bookmark: _Toc493860020]2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor
[bookmark: _Hlk41584561]	Autoritatea contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime. În acest sens, obiectivul este inclus în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală și parțială de la bugetul pe 2022, aprobat de ordonatorul principal de credite, prin H.C.G.M.B. nr. 285/02.06.2022, la cap. 70.10 G. Cheltuieli de proiectare și execuție privind consolidările- Proiectare.
	Prin expertizarea clădirilor, încadrarea lor în clasă de risc seismic și stabilirea soluțiilor de consolidare propuse, se dorește a se obține reducerea riscului seismic la construcțiile existente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a se conserva/restaura/replica elementele purtătoare de valoare culturală, având în vedere caracterul de monument al unora dintre imobile. 	
Pentru imobilul situat în Calea Moșilor nr.82, sector 2, care face obiectul prezentei proceduri, 
a fost elaborată de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., documentația tehnico-economică faza DALI, avizată în cadrul C.T.E. – P.M.B., conform avizului nr. 45/1867537/ 911/05.08.2020; indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 322/13.08.2020. 
Documentația faza DALI existentă a avut la bază Expertiza Tehnică elaborată  în anul 2020 în conformitate cu Codul de evaluare seismică a clădirilor existente, P100-3/2008, valabil la data încheierii contractului de prestări servicii pentru aceasta din 03.12.2018, de către expertul tehnic ing. Belgun A. Ionel, atestat MLPAT și avizată de expertul tehnic ing. Mihai Ursăchescu, atestat MC/A-4.
[bookmark: _Toc493860021]	În anul 2022 au fost actualizate măsurile de intervenție stabilite prin expertiză existentă, conform “Cod de proiectare seismică- Partea a III-A- Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019”, în vigoare la acest moment, scopul fiind aducerea măsurilor de intervenție la nivelul superior de siguranță impus de cerințele codului P100-3/2019. 
[bookmark: _Hlk107492138]	
Expertiza tehnică actualizată a fost elaborată de POPP&ASOCIAȚII SRL prin expert tehnic atestat  MDRAP și MC - ing. Dragoș Andrei Marcu. Măsurile de intervenție stabilite în expertiză sunt similare la cele două corpuri și sunt reprezentate în principal de cămășuirea parțială a pereților de zidărie și înlocuirea planșeelor din lemn cu unele din beton armat. În cadrul expertizei tehnice s-a renunțat la soluția de intervenție propusă în expertiza din 2019, constând în introducerea în pereții de zidărie ai Corpului A a unor tiranți verticali din oțel, în foraje injectate cu mortar. Această intervenție a fost considerată anevoioasă și costisitoare comparativ cu cea de placare a pereților de zidărie cu beton armat, fără a afecta valoarea de monument a corpului A.

Imobilul este înscris pe lista monumentelor istorice (LMI 2015), ca monument istoric de categoria B și are codul LMI B-II-m-B-19253. La aplicarea măsurilor de intervenție, inclusiv la lucrările de desfacere, se vor respecta cu strictețe recomandările Studiului Istoric și Expertizei Elementelor Artistice.

În urma realizării lucrărilor de intervenții propuse prin raportul de expertizare, clădirea situată în Calea Moșilor nr.82, sector 2, București poate fi încadrată în clasa de risc seismic RsIII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor. O armare superioară a cămășilor de beton armat poate conduce construcția în clasa de risc RsIV.
		
Expertiză Tehnică definește cadrul general de realizare a lucrărilor propuse, stabilind soluții principiale ce trebuie avute în vedere la realizarea proiectului de demolare parțială / consolidare.
[bookmark: _Hlk107399728]Prezenta achiziție se referă la: revizuirea  documentației tehnico-economice faza DALI, corespunzător  măsurilor de intervenție actualizate  stabilite prin expertizele tehnice existente, la nivelul cerințelor Ordinului nr. 2834/09.10.2019 pentru aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică- Partea a III-A- Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019”, conform HG 907/2016, inclusiv întocmirea Devizului General, avizarea acesteia de către autoritățile competente și aprobarea în Consiliul General al Municipiului București a noilor indicatori tehnico-economici, care vor sta la baza elaborării celorlalte faze de proiectare și  execuției propriu-zise a lucrărilor de consolidare a imobilului.
2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
	Concluziile acestei activități urmează să fie preluate și dezvoltate în elaborarea fazelor ulterioare DALI , în așa fel încât să conducă la ridicarea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a construcției existente, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare și să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor de intervenție, cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor.
	Patrimoniul istoric și cultural al Capitalei va fi îmbogățit prin consolidarea/restaurarea/ reabilitarea clădirilor monument istoric sau a celor înscrise în zone protejate.
Lucrările de intervenție ce vor fi proiectate, nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor afecta obiective de interes cultural și istoric.

2.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii
[bookmark: _Hlk41584936]	Revizuirea documentației - faza DALI se va face și pentru alte clădiri, pentru care au fost elaborate expertize tehnice în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismică anterior variantei actualizate în 2019 și pentru care s-au actualizat măsurile de intervenție stabilite prin expertizele tehnice existente, la nivelul cerințelor Ordinului nr. 2834/09.10.2019 pentru aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică- Partea a III-A- Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019”.  
	Rezultatele  obținute în urma acestui contract de servicii, respectiv documentația DALI și Devizul General revizuite, vor constitui date de intrare pentru contractul  de servicii de elaborare a documentațiilor tehnico – economice - faze ulterioare DALI și asistență tehnică din partea proiectantului , contractul de execuție a lucrărilor de consolidare și contractul de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați aferente imobilului  care face obiectul prezentei proceduri.
De asemenea, Autoritatea Contractantă asigură servicii de verificare a documentațiilor tehnice, prin verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, conform obligațiilor ce îi revin prin legislația în vigoare. 
[bookmark: _Toc493860023]2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea
		A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea şi executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuință din Municipiul București, încadrate prin raport de expertiză tehnică ȋn clasa I de risc seismic, ȋn conformitate cu prevederile:
· [bookmark: _Hlk508885358]Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016 privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
· [bookmark: _Hlk41584739]H.C.G.M.B. nr. 607/19.12.2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu modificările și completările aduse prin HCGMB nr. 83/22.02.2018, HCGMB nr. 702/18.10.2018 și HCGMB nr. 873/12.12.2018”.
Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.
[bookmark: _Toc493860024]
	2.6. Factori interesați și rolul acestora
Factorii interesați în realizarea obiectivului acestui contract sunt:
· Autoritatea Contractantă, în calitate de Achizitor unic, conform Convențiilor civile încheiate cu Asociația de proprietari din imobilele cu destinația de locuință, cu proprietarii/administratorii spațiilor cu altă destinație. Autoritatea Contractantă asigură din bugetul local finanțarea proiectelor de consolidare a imobilelor și întocmește contractele de restituire a sumelor datorate de către proprietarii/administratorii imobilelor respective, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
· Asociația de proprietari, proprietarii sau administratorii spațiilor cu altă destinație, în calitate de Beneficiari ai lucrărilor de consolidare. Asociațiile de proprietari și proprietarii, persoane fizice/juridice, ai spațiilor cu altă destinație din imobilele expertizate, vor fi  informați cu privire la rezultatul expertizei și natura lucrărilor de intervenție ce se impun, ca urmare a soluțiilor date de expert, pentru a urma prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 și ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.
· Contractantul/Prestatorul care are rolul de a revizui Documentația tehnică – faza DALI,  existentă, care va fi pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă;
· Verificatorul/verificatorii atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, cu care Autoritatea Contractantă are încheiat un contract în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
· Municipiul București- în calitate de autoritate administrație publică locală care emite documentul ce permite autorizarea executării lucrărilor de consolidare;
· Consiliul Tehnico Economic din cadrul Primăriei Municipiului București- cu rolul de verificare a documentației tehnico-economice pe faze de proiectare, în vederea avizării acestora; 
· Consiliul General al Municipiului București implicat în aprobarea indicatorilor tehnico-economici care vor sta la baza realizării obiectivului de investiții. 
· Ministerul Culturii are rol de verificare a prevederilor legale privind intervențiile asupra    construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, sau zone construite protejate, care fac obiectul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
Serviciile solicitate, în cadrul prezentului caiet de sarcini, includ serviciile de revizuire a Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI).
2. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

  Imobilul situat în strada Moșilor nr. 82 sector 2, București, se regăsește conform expertizei tehnice realizate în anul 2019-2020 de către CMDD prin expert tehnic ing. Cătălin Ștefan atestat MDRL/A1, vizat de către expert tehnic ing. Mihai Ursăchescu atestat MCC A4, în Lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic încadrate în clasa I de risc seismic http://amccrs.pmb.ro/docs/Lista_imobilelor_expertizate.pdf; conform Codului de evaluare antiseismică P100-3/2008, din clasa R(s) I ‚’’fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime’’. 
Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante, sunt următoarele:
-     Certificatul de urbanism nr. 1456/1767540 din 26.09.2019;
· Documentația tehnico-economică faza DALI, elaborată de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., avizată în cadrul C.T.E. – P.M.B., conform avizului nr. 45/1867537/ 911/05.08.2020; indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 322/13.08.2020.
· Expertiza Tehnică din 2020, realizată de expertul tehnic ing. Cătălin Ștefan, atestat MLPAT . și avizată de expertul tehnic ing. Mihai Ursăchescu, atestat MC/A-4, care a stat la baza elaborării elaborării documentației tehnice -faza DALI;
· Expertiza tehnică actualizată a fost elaborată de POPP&ASOCIAȚII SRL prin expert tehnic atestat  MDRAP și MC - ing. Dragoș Andrei Marcu;
· Studiul geotehnic elaborat de GERT PREST S.R.L.; 
· Studiul topografic, având ca finalitate planul topografic la scara 1:500, Calculul termotehnic de verificare a rezistențelor termice corectate R’ și a coeficientului global de izolare termică G și Studiu istoric cu Releveul  fotografic- situația existentă;
· Studiul istorico-arhitectural elaborat în 2019 de S.C. CEC Solutions SRL;
· Avizul favorabil nr. 438/M din 24.04.2020 al Ministerului Culturii, care precizează: amplasamentul este înscris în Lista Monumentelor istorice, actualizată în 2015, la poz. 1551, monument istoric cod LMI B-II-m-B-19253 și se află în zona protejată nr. 01- stradă tradițională comercială Calea Moșilor, cu grad de protecție maxim.
· Clasificarea notificării nr. 19792 din 14.10.2019, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precizează: „proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.”
Imobilul se găsește amplasat pe Calea Moșilor nr. 82; obiectivele reper ale zonei sunt Biserica Sf. Gheorghe Nou, Spitalul Clinic Colțea și Templul Coral. Clădirea are o suprafață construită desfășurată de 1.222mp conform expertizei tehnice elaborate de POPP&ASOCIAȚII SRL . În acest spațiu, majoritatea clădirilor sunt vechi, cu o structură vizibil degradată de trecerea timpului, cu risc seismic.  
Conform adresei A.F.I. nr. 8072/20.12.2019, referitoare la situația juridică și locativă a imobilului, acesta a fost trecut în proprietatea statului conform prevederilor Decretului 92/1950- poz. 3354, cu deciziile de transfer ulterioare. Imobilul este în administrarea AFI cotă de 100%, din care spații cu destinația de locuințe în cotă de 63,90% și spații cu altă destinație decât aceea de locuință în cotă de 36,10%. Imobilul face obiectul H.C.G.M.B. nr. 28/22.02.2018 de trecere din administrarea A.F.I. în administrarea A.M.C.C.R.S. în vederea consolidării. La data eliberării adresei, toți locatarii au fost relocați în locuințe de necesitate în vederea consolidării imobilului.
3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
	Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente constituie o acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente, care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice.

	3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor
Consolidarea imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, va asigura condiții de siguranță și un climat corespunzător, respectiv gradul de asigurare la seism va crește atingând un nivel satisfăcător, iar rezistența și stabilitatea clădirii vor ajunge la limite normale pentru imobilele cu destinația de locuințe multietajate, 

[bookmark: _Toc493860029]3.4.  Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate

[bookmark: _Hlk107308538]Serviciile de revizuire a  documentației tehnico-economice existente- faza DALI va implica din partea Proiectantului următoarele activități: 
Revizuirea  documentației D.A.L.I. cu întocmirea Devizului Genera,l conform prevederilor HG 907/2016, ţinând seama de modificările din structura acestuia şi de cheltuielile nou introduse 
Serviciile de revizuire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) se vor realiza corespunzător măsurilor de intervenție actualizate.

3.5. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor	
[bookmark: _Hlk107494088]Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) revizuită va avea conținutul în conformitate cu Anexa nr. 5 a HG nr. 907/2016, cu modicările și completările ulterioare, precizarea tuturor elementelor și informațiilor menționate în conținutul cadru și va fi însoțită de sinteza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție – Anexa 19 din Normele metodologice de aplicare a OG nr.20/1994  privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectantul va prezenta detaliat analiza situației existente și identificarea necesităților și deficiențelor imobilului, obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice, particularitățile amplasamentului, regimul juridic, caracteristicile tehnice și parametrii specifici
[bookmark: _Hlk48285388]		Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, se vor evidenţia și eventualele degradări care au apărut ulterior analizei efectuate în anul 2020, la elaborarea documentației inițiale, care pot influența lucrările de intervenție necesare, în vederea consolidării imobilului.		
		Soluția de consolidare finală va fi prezentată detaliat, pe toate specialitățile, cu precizarea caracteristicilor tehnice şi parametrilor specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.
	Durata de realizare şi etapele principale vor fi corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale.
           	Costurile estimative ale investiţiei vor fi re-evaluate în funcție de influența soluției de consolidare modificate/actualizate asupra indicatorilor tehnico-economici aprobați, pe baza documentației tehnico-economice inițiale. 
		La cap. 7. Urbanism, acorduri și avize conforme, în funcție de modificările intervenite la documentația inițială, se vor elabora documentațiile specifice pentru obținerea de avize, acorduri, studii specifice, după caz.
		Documentația D.A.L.I. revizuită va include și piesele desenate aferente soluției de consolidare propuse.
   
În cadrul documentației D.A.L.I., prin actualizarea soluției de consolidare, valorile din Devizul general (care a stat la baza actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.G.M.B.), se vor modifica corespunzător și vor fi supuse aprobării Consiliului General. Devizul general al investiţiei se va întocmi în conformitate cu prevederile HG.nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare şi pe structura anexei 7. 
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiții se face de către proiectant, la faza D.A.L.I., iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect, se estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiții. Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 8 din aceiaşi hotărâre.
	Imobilul din str. Moșilor nr. 82 fiind inclus în Lista Monumentelor istorice și situat în zonă construită protejată, conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice, se va avea în vedere că:  „elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
Documentația – faza DALI  revizuită se verifică de către specialiști verificatori de proiecte, asigurați de către Autoritatea Contractantă, atestați de către Ministerul Culturii, pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.
	Documentația DALI revizuită,  verificată de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, asigurați de Autoritatea Contractantă, semnată și ștampilată de către expertul tehnic care  întocmit expertiza tehnică actualizată, pentru confirmarea conformităţii acestora cu raportul de expertiză tehnică, se supune  avizării C.T.E.-P.M.B., iar noii indicatorii tehnico-economici, obținuți în cadrul acestei etape de proiectare, vor fi supuși aprobării Consiliului General al Municipiului București.
[bookmark: _Toc493860031]După avizarea în C.T.E.-P.M.B., documentația DALI , va sta la baza execuției proiectului faza P.T., D.E., D.T.A.C. de consolidare.  

3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților
3.6.1. Responsabilitățile Contractantului
Potrivit prevederilor art. 23, 24,30, 31, 32 și 36 lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul/contractantul  are următoarele obligații și răspunderi: 
1. să asigure necesarul de personal calificat pentru realizarea obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini, în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
1. să asigure infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini;
1. Asigurarea prin documentația elaborată   a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
1. Prezentarea documentației  elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți  de către Autoritatea contractantă, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
1. Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
1. Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
1. Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică;
1. Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.
1. Va respecta concluziile conceptuale ale expertizei tehnice actualizate, iar documentația elaborată va fi semnată/ștampilată de către expertul tehnic, pentru soluția dată în  raportul de expertiză preluată la faza DALI;
1. Va respecta avizele emitenților de avize/acorduri, prin introducerea acestora în documentațiile elaborate;
1. [bookmark: _Hlk106803588]Va semna și ștampila toate documentațiile elaborate.
[bookmark: _Hlk106804068]
Obligații și răspunderi comune 
În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții:
· Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.
	
3.6.2. Responsabilitățile Autorității Contractante
	Autoritatea Contractantă are următoarele responsabilități și obligații:
1. Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate; 
1. Punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul contractului;
1. Desemnarea și comunicarea către Contractant a persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
1. Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
1. Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe bază de documente justificative;
1. Achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
1. Organizarea recepției documentațiilor elaborate de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și încheierea proceselor verbal de predare-primire pentru fiecare fază;
1. Analizarea documentațiilor primite și solicitarea, dacă este cazul, de completare a acestora de către Contractant și preluarea, după completarea cu observațiile beneficiarului, pe bază de procese verbale de preluare;
1. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz;
1. Asigurarea verificării documentațiilor de către specialiști verificatori de proiecte, atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
1. Asigurarea accesului la imobil a Contractantului, în vederea desfășurării serviciilor care fac obiectul contractului.

4. IPOTEZE ȘI RISCURI
	În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
1. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
1. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
1. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
1. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

	În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. 
1. Întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor, etc., ce urmează a fi puse la dispoziție de către 
Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz;
1. Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă și alți contractanți ai 
Autorității Contractante;
1. Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea 
Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
1. Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură;
1. Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 
obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
1. Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
1. Datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
1. Depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.


Măsuri de gestionare a riscurilor:
· solicitarea de clarificări pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică – atât de către operatorii economici interesați de participarea la procedură, anterior depunerii ofertelor, cât și de autoritatea contractantă, ulterior depunerii ofertelor – pentru lămurirea unor aspecte neclare, dacă este cazul;
· comunicarea permanentă cu Achizitorul pentru preîntâmpinarea unor situații de risc de implementare a contractului;
· adoptarea unor măsuri interne, de către ambele părți contractante, după caz, pe toată perioada de implementare a contractului, pentru gestionarea situațiilor de risc;
· echipa de implementare împreună cu factorii implicați vor avea o comunicare permanentă, astfel încât să identifice soluții imediate pentru oricare dintre situațiile generatoare de risc; perfectarea unor acorduri de colaborare aplicabile pe perioada de implementare a contractului și în folosul acestuia, acorduri ce vor fi semnate cu entitățile în cauză pentru soluționarea situațiilor ce pot determina apariția riscurilor identificate mai sus.

	Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

[bookmark: _Toc493860033]	5. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 
	Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor, având în vedere că etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnice – faza DALI  pentru realizarea obiectivului de investiţie sunt reglementate prin legislație specifică. 
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE
	Serviciile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus în propunerea tehnică a ofertantului, devenit contractului.
Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat după semnarea contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de progres, devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare.
 Planul de lucru propus trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologică și trebuie să demonstreze: înțelegerea prevederilor Caietului de sarcini și a conținutului documentațiilor existente, pe care Autoritatea contractantă le va pune la dispoziție,  conform cap. 11 din prezentul caiet de sarcini, abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil, încadrarea activităților în timp, de așa natură încât să asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini.

[bookmark: _Toc493860035][bookmark: _Toc493860036]7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR
7.1. Locul desfășurării activităților
	Serviciile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza în cea mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și:
1. Derularea de activități la amplasament;
1. Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații, acorduri în legătură cu obiectivul de investiții;
1. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante.
	Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii. 

[bookmark: _Toc493860037]7.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării 	serviciilor
Termenul de predare a documentațiilor care fac obiectul contractului este de 1 lună, considerat de la data ordinului de începere a serviciilor emis de către Autoritatea Contractantă până la data Procesului verbal de predare-primire a documentației- faza DALI revizuită.

8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR
[bookmark: _Toc493860039]8.1. Personalul Contractantului
Pentru realizarea principalelor activități ale viitorului contract, Autoritatea Contractantă solicită Operatorului economic să prezinte o echipă compusă din minimum de personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației în domeniu și de a avea dreptul de elaborare documentație tehnico-economică  faza DALI revizuită , care face obiectul prezentului caiet de sarcini.
[bookmark: _Hlk63758620]Pentru personalul specializat propus, ofertantul va prezenta lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului și documentele justificative în vederea demonstrării experienței profesionale: CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, recomandări, documente constatatoare, alte documente justificative. 
Documentele-suport relevante care atestă experienţa profesională pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informaţiile solicitate de autoritatea contractantă.
Ofertantul va prezenta și documente care atestă relația juridică dintre acesta și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: contracte de muncă, colaborare, servicii, angajamente obținute pentru participarea la procedură, sau orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare și declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului. 
	În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 
[bookmark: _Hlk63793469]Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării acestuia, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile contractuale. 

[bookmark: _Hlk63758591]8.2.    Profilul experților principali
Pentru activitatea de revizuire  a documentației tehnico-economice faza DALI, ofertantul va prezenta o echipă formată din minimum de experții-cheie, care să asigure îndeplinirea serviciilor din prezentul Caiet Sarcini. 
Autoritatea Contractantă anticipează că, pentru realizarea serviciilor care fac obiectul contractului, sunt necesare următoarele categorii de specialiști:
· Arhitect proiectant;
· Proiectant structură de rezistență;
Unul din cei doi specialiști va fi desemnat coordonatorul colectivului de proiectare;
· Ingineri proiectanți instalații aferente construcțiilor, respectiv pentru instalații sanitare, termice/ventilare/climatizare, instalații electrice și instalații gaze naturale

Dat fiind faptul că imobilul situat în strada Moșilor nr. 82 este atât monument istoric, cât și situat în zonă protejată, conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, "elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
Din acest motiv, personalul de specialitate solicitat trebuie să dețină și calitatea de atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice. 
Structurarea cerințelor pentru experții/specialiștii care asigură serviciile de revizuire documentație tehnicco-economică - faza DALI, este prezentată mai jos:

1. [bookmark: _Hlk105487193]Coordonator colectiv de proiectare: 
· arhitect atestat de Ordinul arhitecților și cu drept de semnătură sau inginer construcții civile;
· atestat de Ministerul Culturii, specializarea C- șef de proiect complex, doar pentru arhitecți sau specializarea D- șef proiect de specialitate- restaurare arhitectură, domeniul 1- restaurare arhitectură sau domeniul 2- urbanism istoric sau domeniul 4- consolidare/restaurare, structuri istorice; 
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· coordonarea echipei de proiectare, crearea echipelor și atribuirea de responsabilități individuale; 
· [bookmark: _Hlk107824667]elaborarea secțiunii arhitectură sau structură de rezistență, în funcție de specializare, în cadrul documentației tehnice- faza DALI revizuit și semnarea documentelor tehnico-economice necesare, în legătură cu obiectivul;
· rol-cheie în planificarea proiectului, precum și identificarea resurselor necesare; 
· supervizarea generală a întregului conținut al documentației tehnico-economice și asigurarea că documentele proiectului sunt complete.

1. Expert/specialist proiectant structură de rezistență a construcțiilor, numai în cazul în care coordonatorul de proiect este arhitect: 
· atestat de Ministerul Culturii, specializarea D- șef proiect de specialitate, domeniul 1- restaurare arhitectură sau domeniul 4- consolidare/restaurare, structuri istorice; 
· experiență profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· întocmirea documentației tehnice - faza DALI revizuit , partea de rezistență, pentru obiectiv, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise care compun documentația; 

1. Arhitect, numai în cazul în care coordonatorul de proiect este inginer:
· [bookmark: _Hlk55563040]arhitect atestat de Ordinul arhitecților și cu drept de semnătură;
· atestat de Ministerul Culturii, specializarea C- șef de proiect complex sau D- șef proiect de specialitate- restaurare arhitectură, domeniul 1- restaurare arhitectură sau 2- urbanism istoric;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· întocmirea documentației tehnice - faza DALI revizuit , partea de arhitectură, pentru obiectiv, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise care compun documentația; 

1. Ingineri proiectanți instalații  sanitare,  termice/ventilație/climatizare:
· studii universitare profilul instalații pentru construcții civile, industriale și agricole sau similar, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent, 
· [bookmark: _Hlk49175889]experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații sanitare, termice, ventilație/ climatizare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități; 
· Inginer proiectant instalații electrice

· persoană autorizată ANRE, atestat minimum gradul IIA conform Ordinului nr. 116/2016 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații electrice, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;

· Inginer proiectant instalații gaze naturale

· persoană autorizată ANRE, tip PGIU, conform Ordinului ANRE nr. 83/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale; 
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații gaze naturale, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;

8.3.       Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/ echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivului contractului, din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.
Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și a responsabilităților atribuite. 
Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 

8.4. Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților 
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților. 
[bookmark: _Hlk41993192]Infrastructura prezentată de Ofertant în propunerea tehnică, sub forma unei liste cu echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic, trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în contract.     

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Revizuirea  documentației tehnico-economice – faza DALI existentă, solicitată prin prezentul caiet de sarcini, se va face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:

· HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· HG nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul nr. 901/05.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii- I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
· Ordinul MDRAP nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, PCF 002;
· HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
· HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
· HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
· Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 
· [bookmark: _Hlk48227835]Ordinul M.M.A.P. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specific pentru diferite domenii și categorii de proiecte.

Norme și normative tehnice aplicabile la elaborarea documentației:  
· Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;
· Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR6-2006 completare și CR 6-2013;
· Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999;
· Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi  de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;
· Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;
· Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I- construcții- P 118/1-2016; partea a II-a- instalații de stingere- P 118/2-2013; partea a III-a- instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu- P 118/3-2015;
· Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor- I7-2011;
· Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C56-2002;
· Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor- indicativ I 9-2015;
· Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- indicativ I 13-2015.
· Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2014;

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor și execuției lucrărilor care fac obiectul contractului.

10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI



10.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Antreprenor
	Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a contractului, monitorizarea execuției contractului și efectuarea plăților către contractant, conform contractului și planului de lucru acceptat. Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor.
	Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute, pentru obținerea  rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul contractului.
	Autoritatea Contractantă își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea:
	- să crească valoarea contractului;
	- să conducă la întârzierea activităților, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor contractului;
	- să conducă la modificarea planului de lucru al activităților, acceptat;
	- să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice;
	- să afecteze activitatea Autorității contractante sau a altor factori interesați, identificați în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de sarcini.
	
	Toate notificările pe perioada derulării activităților din contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților incluse în registrul riscurilor, utilizat ca dată de intrare în ședințele de monitorizare a progresului în cadrul contractului.

10.2. Documentele solicitate de la contractant
Documentația  care face obiectul contractului va respecta structura precizată la pct.3.4. – Serviciile solicitate, din prezentul Caiet de sarcini.  
Proiectantul va susține documentația tehnico-economica – faza DALI revizuită în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București. Eventualele completări/modificări solicitate de specialiștii din cadrul C.T.E.-P.M.B. se vor realiza de către proiectant, fără costuri suplimentare, în vederea obținerii avizului. Indicatorii tehnico-economici obținuți în D.A.L.I. vor fi supuși aprobării Consiliului General al Municipiului București. 
Contractantul va prezenta documentația DALI revizuită într-un număr de câte 6 exemplare pe suport hârtie și 2 exemplar în format digital, semnate în conformitate cu toate actele legislative, însoțită și de Sinteza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție – Anexa 19 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și de referatele de verificare pe specialități și avizuL  CTE-PMB.
Termenul de predare a documentațiilor care fac obiectul contractului este de 1 lună, considerat de la data ordinului de începere a serviciilor emis de către Autoritatea Contractantă, conform precizărilor de la pct.7.2.- Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor.
Preluarea documentațiilor în forma finală, definită anterior, se va face pe baza Procesului verbal de predare-primire.

10.3. Acceptarea rezultatelor finale în cadrul contractului

Preluarea documentațiilor în forma finală, definită anterior, se va face pe baza Procesului verbal de predare-primire însoțit de Referatele  de verificare.



10.4. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului

Serviciile de revizuite documentație DALI : documentațiile primite în baza Proceselor  verbale  de predare-primire, semnate de ambele părți, vor fi analizate de către Autoritatea Contractantă, prin  personalul care deține competențe în acest sens, într-un interval de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, în sensul de evaluare a conținutului, urmând să întocmească și să transmită Contractantului, concluziile verificării documentației și eventualele modificări ce se impun, în vederea avizării documentației în cadrul C.T.E.-P.M.B. 
În termen de max. 3 zile lucrătoare, Contractantul va prezenta documentația revizuită, cu completările/modificările solicitate.
Documentația DALI  va fi prezentată și susținută în fața verificatorilor de proiecte asigurați de Autoritatea Contractantă, în vederea obținerii, în interval de maximum 5 zile de la predare-primire, a raportului de verificare preliminar, în cazul documentațiilor care necesită modificări/completări, sau, a referatelor de verificare, în cazul documentației care întrunește cerințele de calitate pe specialități. În cazul în care se impune revizuirea documentației, Contractantul are la dispoziție un număr de max 5 zile, pentru revizuirea documentației, urmând ca în max. 3 zile să fie emise referatele de verificare, de către verificatorii de proiecte atestați.  
După obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. revizuită se va susține în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii avizelor C.T.E.-P.M.B.
Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Autoritatea Contractantă sau de către verificatorii de proiecte atestați urmare verificării acestora, sau de către C.T.E.-P.M.B., în vederea obținerii avizului, sau de către autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare, vor fi efectuate de către Contractant fără costuri suplimentare. 
Serviciile de revizuire documentație -faza DALI se consideră finalizate la obținerea  avizului C.T.E.-P.M.B..

10.5. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării   contractului

Documentațiile vor fi predate în termenul stabilit prin contract, pe baza proceselor verbale  de predare-primire.
Serviciile de revizuire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) însoțite de Sinteza DALI se vor plăti în baza facturii, însoțite de avizul CTE-PMB al documentației faza DALI . Contractantul are obligația prezentării și susținerii documentației tehnico-economice elaborate, în cadrul ședințelor de avizare a CTE-PMB. Completările/modificările solicitate de către CTE-PMB sau de către Autoritatea Contractantă, vor fi realizate de către Contractant fără costuri suplimentare, în vederea obținerii avizului. După aprobarea documentației, drepturile de autor sunt cedate Autorității Contractante și vor deveni proprietatea acesteia.

10.6. Evaluarea performanței Contractantului

Responsabilul de contract, desemnat de către  Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul în funcție de nivelul de performanță.
La finalizarea contractului Autoritatea Contractantă va  emite Documentul constatator 
Care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii.
Un exemplar al acestui document va fi pus la dispoziția Contractului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant pentru implicarea în alte contracte.
În cazul în care se constată neîndeplinirea  sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ, care se va publica în SEAP. 
11. INFORMAȚII PRIVIND ÎNTOCMIREA PROPUNERII TEHNICE
În Propunerea Tehnică se va prezenta o scurtă descriere a activităților care urmează a se efectua de către prestator pentru elaborarea Serviciilor de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și condițiile/modalitatea de realizare a serviciilor care urmează să fie prestate și nivelul calitativ al acestora. 
Oferta tehnică va cuprinde toate serviciile necesare pentru execuţia contractului, aşa cum sunt stipulate în caietul de sarcini.
Notă:
1. Toate aspectele și cerințele menționate în prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii ;
1. Criteriul de atribuire - prețul cel mai scăzut.

12. ANEXE
	Prin documentația D.A.L.I., elaborată de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. în 2020, au fost asigurate următoarele:


· Volumul 1 – situația certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizațiilor precum și acte administrative asociate realizării construcției/lucrărilor de intervenție:

· Certificatul de urbanism nr. 1456/1767540 din 26.09.2019;
· Aviz favorabil Ministerul Culturii nr. 438/M din 24.04.2020;
· Aviz CTE- P.M.B. nr. 45/1867537/911/05.08.2020, pentru documentația faza D.A.L.I.;
· Clasarea notificării nr. 19792/14.10.2019, emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.




· Volumul 2 - părți scrise (descriere generală lucrări, memorii tehnice pe specialități, explicitarea soluțiilor): 

· Studiu geotehnic pentru Lucrări de expertizare clădiri cu risc seismic în Municipiul București pentru imobilul situat în Calea Moșilor nr. 82, sector 3, București realizat de GERT PREST S.R.L.;
· Studiu topografic elaborat de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., inclusiv plan topografic scara 1:500;
· Studiul istorico-arhitectural elaborat în 2019 de S.C. CEC Solutions SRL;
· Studiu de componente artistice elaborat de restaurator specialist Simona Pătrașcu;
· Expertiză tehnică pentru imobil din Calea Moșilor nr. 82, sector 3, elaborată de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. prin expertul tehnic ing. Ionel Belgun, atestat MLPAT/A1, A2, A3, A11 și avizată de expertul tehnic ing. Mihai Ursăchescu, atestat MC/ A-4;
· Documentar fotografic – situația existentă;
· Memoriu general DALI însoțit de Referatele de verificare la cerințele de calitate, pe specialități: arhitectură, rezistență, instalații electrice și curenți slabi, instalații sanitare, instalații termice, instalații gaze; 
· Liste cu cantități de lucrări (F3), Liste de utilaje, echipamente, inclusiv dotări (F4), Fișe tehnice (F5) pentru: rezistență, arhitectură, instalații electrice, instalații curenți slabi, instalații sanitare, instalații termice, instalații gaze;
· Calculul termotehnic de verificare a rezistențelor termice corectate R’ și a coeficientului global de izolare termică G.





· Volumul 3 – piese desenate:

· Relevee: REL01 – REL12;   
· Intervenții: Ai_01-Ai_08;
· Scenariu/opțiunea tehnico-economică recomandată: arhitectură A01-A12; rezistență R01 – R05; instalații curenți slabi ICS01, instalații electrice IE01-IE11, instalații sanitare IS01-IS02, instalații termice IT01-IT02, instalații gaze IG01-IG02.
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