

[image: ][image: ]  	[image: ]
PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Nr. 3874/24.04.2023
		
INVITAȚIE DE PARTICIPARE

[bookmark: _Hlk100050298]SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA B: FORMULARE
SECȚIUNEA C: PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE
SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI



SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE


1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd.Iancu de Hunedoara nr.48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
[bookmark: _Hlk132726846]2. Sursa de finanțare: Fonduri ale Uniunii Europene; Proiect: PNRR/2022/C5//2/B1/1, Runda 2, aferent Componentei C5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale.
3. Valoarea estimată: 260.845,86 lei fără TVA.  
4. Obiectul contractului: Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza  D.A.L.I. pentru Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București” Cod CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2); 79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
[bookmark: _Hlk132727163]6. Modalitate de achiziție: achiziție directa în conformitate cu art. 7 alin.(5), art. 7 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 9 alin. (1) lit.a) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.
7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut".
8.  Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini nr. 3820/21.04.2023.
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formularul nr.1 anexat).
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr.2 anexat). 
- Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular nr. 3 anexat);
- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular 4);
- 
- Acord de subcontractare (Formularul nr. 5) – dacă este cazul
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă. Propunerea tehnică va fi însoțită de: Lista persoanelor  pentru îndeplinirea contractului; Documente care atestă experiența profesională (CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, recomandări, contracte de muncă, colaborare alte documente justificative, declarații de disponibilitate).
Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 8 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.
· Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.
· În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
În situația în care, în urma reofertării se constată că două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea ofertelor se va realiza din punct de vedere al calității propunerilor tehnice, prin raportare atât la cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini cât și la alte informații care nu sunt cerințe minime obligatorii.
14.Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail office@amccrs-pmb.ro și ana.rizea@amccrs-pmb.ro  până în data limită de depunere oferte 02.05.2023, ora 14.00., indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….”.

15.Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitari de clarificari se pot depune prin posta electronica, la cele 2 adrese menționate anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării si se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții si licitatii publice - Anunțuri Achizitii. 

În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achizitia se va finaliza online prin intermediul SEAP.
Documentațiile enumerate la pct. 12 din Caietul de sarcini sunt atașate anunțului publicat pe site-ul www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții si licitatii publice - Anunțuri Achizitii.

					




SECȚIUNEA B : FORMULARE
Formular nr. 1

Declaratie 
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ..............................................................., cod CPV ............................., la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
b) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: 
Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Bianca Florica CHILIBAN - MĂRĂȘESCU, Consilier Juridic, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Valentina FRĂȚICĂ, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciu, Serviciul Investiții; Andreea CEL MARE, Șef Birou,Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații din cadrul Serviciului Investiții.
c) mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;
d) în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data ……………….
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.


Formular nr. 2

[bookmark: _Hlk98160174]
Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la 
art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ............................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ............................................, cod CPV ............................., la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
1. nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
· [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
1. nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
1. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
1. nu mă aflu într-una din următoarele situații:
a) încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
b) procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
d) încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
e) conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
f) încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
g) declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
h) influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
i) [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.





Formular nr. 3
[bookmark: _Hlk114226491]

Declaraţie
 privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, 
precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii


Subsemnatul, reprezentant legal/ împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect ……………………………………..
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.













	
Formular nr. 4



[bookmark: _Hlk124246937]Declarație privind clauzele contractuale

Subsemnatul, ... (numele si prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al ..... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social în ...(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. ......., avand codul unic de inregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz) 

 declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract și nu consider că sunt necesare modificări/completări ale acestora
 propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:

	Propunere de modificare/ completare
	Motivarea propunerii de modificare/ completare

	
	

	
	





Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.



Formular 5
ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. .............. data .......................

Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 1. Părțile acordului:
[bookmark: _Hlk515911264]…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Contractant, pe de o parte
și
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Subcontractant, pe de altă parte.
Art. 2. Obiectul acordului:
Partea/părțile din contractul încheiat între autoritatea contractantă Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și contractant, în situația în care oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, sunt .........................................., aferente Serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică faza  D.A.L.I. pentru Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București”
Art. 3. Valoarea serviciilor:
Valoarea aferentă activităților subcontractate este cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, respectiv ..................... lei, la care se adaugă cota legală de TVA.
Art. 4. Alte clauze:
1. Subcontractantul își va exprima la momentul încheierii contractului, după caz, opțiunea de a fi plătit direct de autoritatea contractantă. 
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.
1. Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul de achiziție publică.
1. Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.


Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării).

______________________				_________________________
(contractant)     		                                           	(subcontractant)  
(numele operatorului economic)                                	(numele operatorului economic)
………………..………......................                         		………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)                            (numele persoanei autorizate şi semnătura)                                                         	
	L.S.						L.S.





















Formular nr. 8


[bookmark: _Hlk124246893]Formular de ofertă

Către ….................................................................................................
  (denumirea autorității contractante și adresa completă)

0. Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm,............................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, platibilă după recepţia serviciilor;
la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.
0. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.
0. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
0. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.
0. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
0. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanația de bună execuție .................. (precizați modul de constituire, ținând seama de clauza modelului de contract  10.2.).



Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.




[bookmark: _Toc129598575]Anexă la formularul de ofertă 


Centralizator de prețuri

	
	Nr.
crt.

	Servicii (fază)
	Preț unitar 
(lei/mp, fără TVA)
	Suprafața desfășurată
mp
	Valoare servicii 
(lei, fără TVA)

	0
	1
	2
	3
	4=2*Scd_mp

	1. 
	Elaborare documentație tehnico-economică faza D.A.L.I
	
	11.872,82
	




[bookmark: _Hlk126066223]	
SECȚIUNEA C: PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

Contract de prestări servicii


În temeiul:
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, denumit în continuare ”Contractul”,
între următoarele părți contractante:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Dnul Răzvan Munteanu, Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
și
____________________________, cu sediul în ________________, telefon __________, fax _____________, e-mail ____________, cod unic de înregistrare ____________, având număr de ordine în Registrul Comerțului ______________, cont __________________ deschis la Trezoreria ___________, reprezentată legal prin Dl. _____________ – Director General, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

1. DEFINIŢII 
1.1 În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.
b) „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice. 
c) „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
d) „Contract” – acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract. 
e) „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract.
f) ”Servicii” – activități a căror prestare face obiectul Contractului.
g) „Durata Contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.3.2.(1) din prezentul contract.
h) „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă. 
i) ,,Expertiză/expertizare tehnică” – documentație prin care o construcție este analizată de un expert tehnic atestat, fiind evaluată din punct de vedere tehnic și care se finalizează printr-un   Raport de expertiză; Raportul de Expertiză Tehnică este documentul elaborat de expert în care se prezintă analiza, concluziile, soluțiile de intervenție/remediere la clădirea care a făcut obiectul expertizei sau a celor învecinate, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate, privind cerințele fundamentale aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției..
j) „D.A.L.I.” – documentație tehnico-economică ce se elaborează pe baza expertizei tehnice  a construcției existente.
k) ,,Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
l) ,, Do No Significant Harm’’  - DNSH -Principiu „de a nu prejudicia în mod semnificativ” obiectivele de mediu;
m) „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate. 
n) „Cesiune” – înțelegere scrisă prin care prestatorul transferă  unei terțe părți, în condițiile legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acesta.
o)  „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
p) „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).
q) „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
[bookmark: _Hlk126047786]2.1. Prestatorul se obligă să presteze Serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București” în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.


3. PREŢUL CONTRACTULUI 
3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de                 lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA.
[bookmark: _Hlk517113667]3.2. (1) Prețul este ferm, în lei și nu se ajustează.

4. DURATA CONTRACTULUI 
[bookmark: _Hlk126048033]4.1. Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București” în termen de 30 zile, de la data dispusă în Ordinul de începere a serviciilor. Durata de prestare a serviciilor nu cuprinde perioada de verificare a documentației, obținere Aviz CTE-PMB și aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
4.2. Executarea serviciilor prevăzute la pct. 4.1. va începe la data înscrisă în Ordinul de începere, emis de către Achizitor.
4.3. Valabilitatea contractului de elaborare a documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București” este de la data semnării contractului și până la data aprobării indicatorilor tehnico-economici.

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI 
5.1. Prezentul Contract produce efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de acestea.
5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
5.3. Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul ce rezultă din ansamblul contractului, conform art. 1267 din noul Cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009. 
5.4. Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conformitate cu art. 1268 din noul Cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009. 
5.5. Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la art. 1267 şi 1268 din noul Cod civil, punctelor 5.3, 5.4 din prezentul contract, acesta din urmă rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
1. caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare;
1. oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor;
1. garanția de bună execuție, conform art. 10 din prezentul contract;
1. polița de asigurare de răspundere civilă profesională;
1. acordul de subcontractare, dacă este cazul;
1. contractul de asociere, dacă este cazul;
1. angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul
1. contractul de finanțare nr. 16077/07.02.2023;
1. alte documente, dacă este cazul. 
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
9.1. În relația dintre părți, Prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la recepționarea lor calitativă și efectuarea plății de către Achizitor, dată la care devin proprietatea Achizitorului. 
9.2. De la data recepționării calitative a documentațiilor de către Achizitor, Prestatorul cesionează drepturile patrimoniale către Achizitor. Cesiunea va fi exclusivă și va fi făcută conform legii. De la data recepționării calitative a documentațiilor și după plata acestora, toate drepturile de proprietate intelectuală se transmit Achizitorului, cesiunea acestor drepturi fiind exclusivă, absolută și necondiționată.
9.3. Se consideră că, prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească și să transmită Documentele de proiectare/alte documente elaborate de Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 
9.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
9.5. (1) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului Contract de servicii, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
        (2) Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul prezentului Contract, se transferă și devin proprietatea Achizitorului.
9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
-	reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;
-	daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.
10.2. (1).Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv                 lei, și se va constitui astfel:
prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:
a) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat sau scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;
 b) asigurare de garanţii emisă:
– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
(2) În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 lei Prestatorul poate constitui  prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. 
10.3. În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la modificarea valorii.
10.4.(1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
10.5. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
[bookmark: _Hlk20824522]10.6. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult  14 zile de la data  îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

11. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în  conformitate cu prevederile normativelor  în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române, în condițiile calitative și cantitative prevăzute prin acesta. 
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 

11.2. Prestatorul are următoarele responsabilități:
a) [bookmark: _Hlk125617462]să asigure necesarul de personal calificat pentru realizarea obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini, în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
b) să asigure infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini;
c) asigurarea prin documentația elaborată   a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
d) prezentarea documentației elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți  de către investitor, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
e) Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
f) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei;
g) Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
h) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică;
i) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.
j) Proiectantul va avea în vedere la elaborarea documentației tehnico-economice cerințele Ghidului specific— Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.1 — Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale - aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 442/24.03.2023, „Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice, indicativ RTC 1 — 2022” și măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH)
k) [bookmark: _Hlk126049227][bookmark: _Hlk123895990]Prestatorul are obligația prezentării și susținerii documentației tehnico-economice elaborate, faza D.A.L.I. în cadrul ședințelor de avizare a C.T.E.-P.M.B.;
l) [bookmark: _Hlk123895968]Modificările/completările solicitate de Autoritatea contractantă, prin Comisia de specialitate constituită, sau de către verificatorii de proiecte atestați sau autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor vor fi realizate de către Prestator pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare;
m) Va obține toate avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism, în calitate de împuternicit al Autorității Contractante; modificările/completările solicitate de autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor, vor fi realizate de Prestator  fără costuri suplimentare; 
n) Proiectantul va semna și ștampila toate documentațiile elaborate.
o) Prestatorul se va asigura că Expertul tehnic va viza  documentația tehnico-economică – faza D.A.L.I. prin semnare și ștampilare.  
p) Va asigura sprijin Autorității Contractante, după caz, anterior termenului de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de prestări servicii de proiectare (fazele D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E.), în sensul formulării răspunsurilor la solicitările de clarificare care vizează aspectele tehnice, din documentațiile elaborate de Prestator, puse la dispoziția potențialilor ofertanți.
11.3. (1) Prestatorul va prezenta  Achizitorului documentațiile elaborate, într-un singur exemplar, în format tipărit și în format digital (partea scrisă în format Microsoft Office/ Word, Excel, iar planșele în format pdf), în vederea analizei în cadrul Comisiei de specialitate desemnate la nivelul Autorității Contractante, într-un interval de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, urmând ca Autoritatea Contractantă să întocmească și să transmită prestatorului, concluziile verificării documentației și eventualele modificări /completări ce se impun. În termen de maximum 5 zile, prestatorul va prezenta într-un singur exemplar, documentația revizuită cu completările/modificările solicitate, ce va fi validată calitativ și cantitativ  de către comisie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare. Comisia validează calitativ predarea prin PV recepție calitativa și cantitativă.
Ulterior acordului comisiei, Autoritatea Contractantă va preda documentația pentru fiecare fază în parte într-un singur exemplar, verificatorilor de proiecte și va fi prezentată/susținută în fața acestora de către Prestator, în vederea obținerii, în interval de maximum 5 zile de la predare-primire, a raportului de verificare preliminar, în cazul documentațiilor care necesită modificări/completări, sau, a referatelor de verificare, în cazul documentației care întrunește cerințele de calitate pe specialități. În cazul în care se impune revizuirea documentației, Prestatorul are la dispoziție un număr de max. 5 zile, pentru modificarea/completarea acesteia. Documentația completă, în numărul de exemplare solicitat  de Autoritatea contractantă, se predă verificatorilor de proiecte care, în max. 5 zile de la primire, vizează documentația și emit referatele de verificare pe specialități. Documentația astfel verificată va fi preluată de la verificatori pe bază de PV de predare primire și recepționată pe baza unui PV  recepție calitativă și cantitativă.  
(2) După efectuare eventualelor completări/modificări, și obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. Prestatorul  va susține în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii avizelor C.T.E.-P.M.B.
(3) Prestatorul va prezenta documentația DALI într-un număr de câte 6 exemplare pe suport hârtie și 2 exemplare în format digital, semnate în conformitate cu toate actele legislative, însoțită de referatele de verificare pe specialități și avizul  CTE-PMB. 
(4) Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Autoritatea Contractantă sau de către verificatorii de proiectate atestați, urmare verificării documentațiilor, sau de către C.T.E.-P.M.B., în vederea obținerii avizului, sau de către autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare, vor fi efectuate de către Prestator fără costuri suplimentare.
(5) Documentația tehnică faza D.A.L.I. se va prezenta obligatoriu în 6 exemplare pe suport hârtie și în 2 exemplare în format electronic, asumate, însoțite de avizele solicitate prin Certificatul de urbanism și Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București.
11.4. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea Contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în  situaţia în care noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în caietul de sarcini;
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 
[bookmark: _Hlk7020870]12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
[bookmark: _Hlk7020978]12.2. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
12.3. De asemenea, Achizitorul are următoarele responsabilități și obligații:
a) Va pune la dispoziția Contractantului informațiile disponibile, necesare pentru întocmirea documentației, alte date/informații/documente solicitate în mod expres de către acesta, pentru întocmirea ofertei și realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/ sau contract;
b) Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului, respectiv documentațiile, studiile, documentele de care dispune;
c) Va asigura prestatorului  accesul pe amplasament;
d) Va desemna și comunica Prestatorului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului;
e) [bookmark: _Hlk123808652]Va primi documentația elaborată de prestator, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
f) Va analiza documentațiile primite, în cadrul Comisiei de specialitate constituite și va solicita completarea acestora de către Contractant, dacă este cazul, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, vor fi încheiate procese-verbale de predare-primire a documentației revizuite; 
g) Va asigura verificarea documentației tehnico-economice prin verificatori atestați pe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
h) [bookmark: _Hlk123812648]Va solicita C.T.E.-P.M.B. analiza documentației elaborate de prestator și va participa împreună cu acesta la ședința de avizare a documentației, faza D.A.L.I.;
i) Va elabora Raportul de specialitate ce va fi înaintat Consiliului General al Municipiului București, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici estimați în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.);
j) [bookmark: _Hlk123812411]Va emite Ordin de începere pentru activitatea ce face obiectului contractului;  
k) [bookmark: _Hlk126053889]Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
l) [bookmark: _Hlk82427480]Va plăti prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, în condițiile precizate în contractul ce va fi încheiat;
m) [bookmark: _Hlk126053971]Va plăti prestatorului costurile obținerii avizelor/acordurilor/certificatelor, (dacă este  cazul), separat de valoarea de contract acceptată, pe baza documentelor justificative

13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021173]13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract. 
(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu termenul de prestare a serviciilor. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele nu au fost predate în conformitate cu solicitările achizitorului și prevederile Contractului, reprezentanții  Achizitorului vor consemna aspectele semnalate  în procesul verbal de recepție și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.
 13.4. Procesul verbal de recepție nu îl va exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.
13.5. Predarea documentelor se face pe baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, semnat de autoritatea contractantă la momentul predării.
13.6. Recepţia documentelor se consideră încheiată după întocmirea Procesului Verbal de Recepție  favorabil, fără obiecțiuni, al comisiei tehnice constituite la nivelul Autorităţii Contractante şi după primirea referatelor de verificare întocmite de verificatori.
14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 
14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată prin Ordin de începere de către Achizitor cu privire la începerea activităților, în conformitate cu termenul de prestare convenit. 
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de Părți, conform art. 4 din prezentul Contract. 
14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 18, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 16. 

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
[bookmark: _Hlk58586471]15.1. (1) Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale însoțite de procesul-verbal de recepție, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, în mod excepțional, raportat la prevederile Mecanismului de efectuare a plăților (Anexa nr. 2 de la contractul de finanțare nr. 16077/07.02.2023).  
(2) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit ale acestora.
(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă, termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original , în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte potrivit legii și  Contractului.
[bookmark: _Hlk20732089](4) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar prestatorul să solicite plăți în avans.
(5) După efectuarea plății în condițiile mai sus precizate, documentațiile elaborate de prestator devin proprietatea Achizitorului.
(6) Potrivit contractului de finanțare nr. 16077/07.02.2023, transferul fondurilor se vor realiza în conformitate cu articolul 6 precum și cu Mecanismul de efectuare a plăților (Anexa nr. 2 de la contractul de finanțare).
16. PENALITĂȚI CONTRACTUALE 
[bookmark: _Hlk20732844]16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora. 
16.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, din vina sa exclusivă, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din plata neefectuată. 
16.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin Prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor neexecutate.
16.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

17. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI
17.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților consemnat în scris;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
17.2. În situația rezilierii din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
17.3. În situația neexecutării serviciilor care fac obiectul prezentului contract, în condițiile și la termenele din acesta, din culpa exclusivă a Prestatorului iar Achizitorul suferă corecții/reduceri aplicate de către organele abilitate de lege în cadrul Proiectului ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București” derulat în cadrul Programului PNRR/2022/C5/1/A1/1, atunci Prestatorul va achita Achizitorului contravaloarea corecțiilor/reducerilor respective precum și orice alte daune care rezultă din aplicarea acestora.
17.4. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform termenului de prestare convenit pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;
0. Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
17.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 5 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
17.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
17.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
17.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
17.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului. 

18. FORŢA MAJORĂ 
18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta, sub rezerva constatării ei potrivit legii.
18.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
18.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți.
18.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
19.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere ivită între părți în legătură cu îndeplinirea Contractului.
19.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

 20. SUBCONTRACTAREA    
20.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
20.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
20.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
1. Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
1. Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
1. Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
1. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
1. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
1. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
20.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 20.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
20.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

21.CESIUNEA
21.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului.
21.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

22. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
22.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

23. ASIGURĂRI 
23.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.

24. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

25. COMUNICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021518]25.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]25.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]25.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

26. PROTECȚIA DATELOR CE AU CARACTER PERSONAL 
26.1. În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti;
[bookmark: _Hlk509858349][bookmark: _Hlk509857313]26.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului; 
26.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
26.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali.
26.5.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
26.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

27. DISPOZIȚII FINALE
27.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

[bookmark: _Hlk7021581]Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator. 
	
                          ACHIZITOR                                                                  
	
                 PRESTATOR
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1. INTRODUCERE
În cadrul acestei achiziții, prin care urmează să fie încheiat un contract de prestări servicii, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației achiziției, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului. 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația achiziției și constituie ansamblul minimal al cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnico-economică, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației achiziției.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.
Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Prestator, care vor avea același înțeles.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă:
[bookmark: _Hlk125015080]Denumirea Autorității Contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.
Punct de lucru: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, București.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
[bookmark: _Hlk65485938]Autoritatea contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, sau în clasa II de risc seismic, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, care poate pune în pericol viața utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă.
[bookmark: _Hlk33522828][bookmark: _Hlk125105301]În acest sens, obiectivul este inclus în Programul de investiții publice, pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023, anexa nr. 2.45-1 la Bugetul Municipiului București pe anul 2023, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 37/03.02.2023, la cap. 71.01.01. Construcții: „Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire Bd. Schitu Măgureanu nr. 1 (Teatrul Lucia Sturdza Bulandra)- Elaborare D.A.L.I., D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., As-Built, asistență tehnică și verificare tehnică”.

De asemenea, proiectul face obiectul Contractului de finanțare nr. 16077/ 07.02.2023, înregistrat la Municipiul București cu nr. 266/03.04.2023 și la A.M.C.C.R.S. cu nr. 3196/03.04.2023, încheiat cu M.D.L.P.A., în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, operațiunea Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată)- Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B1/1, runda 2. 
În vederea Consolidării seismice și renovării energetice moderate a clădirii publice situate în B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București, au fost elaborate următoarele documentații:
1. [bookmark: _Hlk124157874]Expertiza tehnică în anul 2022 de către S.C. Polarh Design SRL, prin expert tehnic tehnic ing. Szalontay Coloman Andrei, atestat MDRAP și MC; 
2. Auditul Energetic în anul 2022 de către Professional Engineering Solutions SRL, prin auditor energetic ing. Teodosiu Raluca atestat AE Ici.

[bookmark: _Hlk126054432]Pornind de la aceste documentații, pasul următor în elaborarea documentației tehnice de execuție în constituie documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. Astfel, prezenta achiziție se referă la realizarea serviciilor de proiectare, respectiv de elaborare a documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București”. 

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Prin realizarea lucrărilor de intervenție/consolidare și renovare energetică moderată, pentru care va fi elaborată documentația tehnico-economică care face obiectul prezentului contract de prestări servicii, Autoritatea contractantă urmărește atingerea următoarelor beneficii, dar fără a se limita la aspecte precum:
· Proiectul va implementa măsuri de creștere a gradului de asigurare la seism a imobilului , cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a clădirii, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor de intervenție, cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor;
· Consolidarea clădirii va contribui la punerea în valoare a acesteia și la întărirea identității zonei construite protejate în care este situată;
· Creșterea gradului de performanță energetică a clădirii prin aplicarea măsurilor propuse în auditul energetic;
· Lucrările ce urmează a fi executate în baza documentației, nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor fi afectate obiective de interes cultural și istoric.

2.4. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de servicii
Documentația tehnico-economică obținută în urma acestui contract de servicii, respectiv Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) va sta la baza etapelor ulterioare de proiectare respectiv fazele D.T.A.C., D.T.O.E., P.T. și  D.E., care vor face obiectul unui contract de prestări servicii ulterior.
Documentația tehnico-economică va fi verificată de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, asigurați de Autoritatea Contractantă, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor.
2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea
		A.M.C.C.R.S. programează, pregătește, derulează procedurile privind contractarea serviciilor de proiectare şi a contractelor de execuție a lucrărilor de intervenţii-consolidări, ȋn condiţiile legislaţiei ȋn domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, la imobile cu destinaţia de locuinţe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, din Municipiul Bucureşti, ȋncadrate prin raport de expertiză tehnică ȋn clasa I sau II de risc seismic, ȋn conformitate cu prevederile următoare:
· [bookmark: _Hlk118799671]Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022; 
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București;
· [bookmark: _Hlk118799695]H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022 privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia;
· H.C.G.M.B. nr. 607/19.12.2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate precum și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu modificările și completările aduse prin H.C.G.M.B. nr. 83/ 22.02.2018, H.C.G.M.B. nr. 702/18.10.2018 și H.C.G.M.B. nr. 873/12.12.2018.

Având în vedere istoria seismelor și a efectelor negative produse de acestea asupra mediului și populației municipiului București (pagube materiale si umane), pentru municipiul București un cutremur cu magnitudine mare reprezintă dezastrul natural cu cel mai mare risc.
Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.

2.6. Factori interesați și rolul acestora
Principalii factori implicați, în cadrul acestui contract de servicii, sunt:
· Autoritatea Contractantă – în calitate de administrator al imobilului, conform H.C.G.M.B. nr.  272/02.06.2022, privind transmiterea din administrarea Teatrului Municipal Lucia Sturdza Bulandra, în administrarea A.M.C.C.R.S., a spațiilor proprietate publică din imobilul situat în B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, pe perioada de derulare a obiectivului de investiții constând în lucrări de i8ntervenție-consolidare; are rolul de a organiza, prin organele de specialitate, procedura de atribuire și desemnarea proiectantului care va realiza proiectarea documentației tehnice care face obiectul contractului și ordonator terțiar de credite;
· Contractantul/Proiectantul - care are rolul de a presta serviciile stabilite în Caietul de sarcini și în contractul de servicii, ce va fi încheiat cu Autoritatea Contractantă;
· Verificatorul/verificatorii atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, cu care Autoritatea Contractantă va încheia un contract în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
· Municipiul București- în calitate de ordonator principal de credite și autoritate administrație publică locală care emite documentul ce permite autorizarea executării lucrărilor de consolidare;
· Consiliul Tehnico-Economic (C.T.E.) din cadrul Primăriei Municipiului București- cu rolul de verificare a documentației tehnico-economice pe faze de proiectare, în vederea avizării acestora; 
· Consiliul General al Municipiului București implicat în aprobarea indicatorilor tehnico-economici care vor sta la baza realizării obiectivului de investiții.;
· Inspectoratul de stat în Construcții- I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, în desfășurarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;
· Ministerul Culturii are rol de verificare a prevederilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zone construite protejate, sau în zone de protecție a monumentelor istorice, care fac obiectul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
Serviciile solicitate, în cadrul prezentului caiet de sarcini, includ servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București”. 
Documentația ce urmează a fi elaborată va avea în vedere îndeplinirea cerințelor legate de:
· Integrarea măsurilor recomandate în raportul de audit energetic al clădirii privind renovarea energetică moderată a acesteia;
· Integrarea în documentație a sarcinilor privind respectarea obligațiilor prevăzute în P.N.R.R. pentru implementarea principiului Do Not Significant Harm (DNSH) („A nu se prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la art. 17 din Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.
  
3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 
Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții, respectiv documentațiile elaborate, sunt următoarele:
a. Expertiza tehnică elaborată în 2022 de Polarh Design SRL, expertiză care a urmărit: 
· gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurală și alcătuire a elementelor portante și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice; 
· gradul de avariere structurală ca măsură a degradărilor produse de acțiunea seismică sau alte cauze;
· capacitatea de rezistență și deformabilitate a structurii de rezistență a imobilului, analitic determinată la nivelul de bază al structurii în raport cu cerințele seismice; 
· încadrarea într-o clasă de risc seismic și decizia de intervenție asupra structurii de rezistență.

Expertiza tehnică s-a realizat pe baza următoarelor informații:
· Studiul geotehnic „Consolidare, refacere finisaje și instalații la construcția existentă București, sector 5, str. Schitu Măgureanu nr. 1”, întocmit de Rockware Utilities SRL;
· Expertiza tehnică întocmită în anul 2014 de către expert tehnic atestat dr. ing. Ionel Gosav;
· Releveul de arhitectură și Releveul de structură la nivelul actual al investigațiilor, întocmite de către Polarh Design;
· Releveul fotografic al degradărilor; breviarul de calcul; 
· Încercări in situ și în laborator; raport de încercare nr. 29/26.09.2022, pentru determinarea rezistenței la compresiune a cărămizilor și a densității aparente în stare uscată a probelor de cărămidă; soluția de principiu de intervenție.

Conform studiului geotehnic, investigațiile asupra terenului au constat din efectuarea a 2 sondaje geotehnice (decopertări) la nivelul subsolului continuate cu 2 foraje geotehnice.  Stratul acvifer freatic cu nivel liber a fost întâlnit la adâncimea de -1,90 m, -2,20 m, raportat la cota pardoselii din subsol; apa are influență asupra fundațiilor și asupra terenului de fundare, iar în perioadele cu precipitații abundente, nivelul hidrostatic poate să prezinte oscilații semnificative. 
Concluziile și recomandările studiului geotehnic: terenul de fundare este cu risc geotehnic moderat; terenul este plan și stabil, fără potențial de risc cu privire la fenomenele de alunecare; terenul de fundare (argilă nisipoasă) prezintă agresivitate mare față de rețelele metalice îngropate.

· Descrierea imobilului și starea de degradare
Imobilul din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București are un regim de înălțime S+P+Mz+7E+M, arie construită desfășurată 11.872,82 mp, funcțiune de teatru și spații universitare, este situat în zona construită protejată nr. 06 – Elisabeta și nu figurează în Lista Monumentelor Istorice, dar se află în ansamblul de arhitectură Grădina Cișmigiu B-II-a-A-19655.
Imobilul a fost sediul Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor, piatra de temelie a palatului ligii fiind pusă la 8 noiembrie 1926. După anul 1950, până la cutremurul din 1977, aici a funcționat și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. 
Tronsonul A: clădirea are o formă neregulată în plan și este formată din două corpuri dreptunghiulare unite în unghi de 50º. La intersecția acestora, spre exterior, este dispus un turn cu pereți circulari (cu raza de 3,35 m), care nu depășesc planul fațadei, iar spre interior casa scării principală (inițială). Dimensiunile maxime în plan ale construcției sunt de 43,95x42,30 m, regimul de înălțime fiind S+P+7E+M. 
La etaje, funcționalul este specific procesului de învățământ cu un culoar longitudinal din care se face accesul în încăperile laterale situate înspre exterior. La parter, primul și al 2-lea etaj, o parte a spațiilor sunt destinate activităților adiacente sălii de spectacole din curtea interioară. Astfel, parterul aripii de est este ocupat în totalitate de foaierul, holul și garderoba teatrului, cabinele actorilor fiind dispuse în extremitatea opusă, în aripa dinspre Calea Plevnei, din acest motiv spațiile care aparțin teatrului sunt izolate prin închiderea la nivelul etajului 1 a caselor scărilor din colțul de nord-est și din ieșindul curții exterioare.
Intrarea în sala de spectacole se poate realiza fie prin turnul de colț, fie direct la fațada dinspre B-dul Schitu Măgureanu. Accesul în spațiile de învățământ se poate face prin fațada sud și din Calea Plevnei. Etajele 5 și 6 prezintă retrageri succesive în plan, la sud și est, iar etajul 7 apare în pod la fațada principală și ca etaj individualizat la fațadele curții interioare și adăpostește arhiva instituției. 
Acoperișul dinspre stradă este de tip șarpantă din lemn străbătută de coșuri de fum și luminatoare, iar spre curtea interioară acoperișul este de tip terasă circulabilă la care se poate accede prin casa scării centrale.
Tronsonul B: Imobilul expertizat are o formă neregulată în plan, încadrându-se într-un dreptunghi cu dimensiunile totale de aproximativ 20,68x34,71 m. Regimul de înălțime al clădirii este de S(parțial)+P+3E (parțiale). Funcționalul a fost configurat a deservi unei săli de spectacole/teatru și este compus din spații cu rol de sală de spectacole, birouri și cabine ale actorilor. Intrarea în imobil se poate realiza prin intermediul tronsonului A. Accesul pe verticală se face prin intermediul scărilor din axele de la intersecția tronsonului B cu tronsonul A.
Tronsonul C: Imobilul expertizat are o formă poligonală în plan, aproape triunghiulară, cu dimensiunile totale de aproximativ 8,20x25,30 m. Regimul de înălțime al clădirii este de S+P+3E. Funcționalul a fost realizat a deservi teatrului (din tronsonul B) și este compus din spații cu rol de cabine actori, depozitare, grupuri sanitare. Intrarea în imobil se poate realiza prin dreptul fațadei laterale dinspre curtea interioară. Totodată se poate realiza accesul în tronsonul C prin intermediul tronsoanelor B și D. Accesul pe verticală se face prin intermediul scărilor din extremitatea imobilului de la fațadele dinspre strada Calea Plevnei.
Tronsonul D: Imobilul expertizat are o formă poligonală în plan, cu dimensiunile totale de 11,59x31,45 m. Regimul de înălțime al clădirii este de S(parțial)+P+3E (ultimul parțial). Funcționalul este specific spațiilor de depozitare, compartimentarea interioară este asemănătoare halelor de depozitare. Intrarea în imobil se poate realiza prin dreptul tronsoanelor C și B. Accesul pe verticală se face prin intermediul scărilor interioare poziționate median în lungul construcției.

· Sistemul structural
Tronson A: Structura de rezistență a imobilului este alcătuită din: fundații sub forma unui radier general din beton, cadre cu stâlpi și grinzi din beton armat, pereți din zidărie din cărămidă plină, planșee din beton armat monolit, parțial șarpantă cu structura din lemn și acoperiș terasă. 
Se disting mai multe etape în ridicarea construcției, în forma actuală: prima etapă a fost ridicarea Palatului Ligii pentru unitatea culturală a românilor (1926), arhitectura fațadelor evidențiază clar forma inițială a clădirii; a 2-a etapă a constat în prelungirea aripilor cu tronsoane având o arhitectură similară dar deosebindu-se clar de clădirea inițială, odată cu ridicarea teatrului, între anii 1935-1937; au urmat intervenții structurale de consolidare, probabil după cutremurul din 1977, când s-au îngroșat stâlpii prin cămășuială și s-au creat goluri noi în pereți, mai ales la parter, pentru realizarea foaierului teatrului.
Tronson B: Structura de rezistență a imobilului se presupune că este alcătuită din: fundații continue și izolate din beton armat, cadre cu stâlpi și grinzi din beton armat, pereți din zidărie de cărămidă plină, planșee din beton armat monolit, șarpantă cu structură metalică, iar învelitoarea este realizată din bitum.
Tronson C: Structura de rezistență a imobilului se presupune că este alcătuită din: fundații continue sub stâlpi, cadre cu stâlpi și grinzi din beton armat, pereți din zidărie de cărămidă plină, planșee din beton armat monolit, acoperiș tip terasa necirculabilă, împrejmuit spre exterior cu un atic. Învelitoarea este realizată din bitum. 
Tronson D: Structura de rezistență a imobilului se presupune că este alcătuită din: fundații continue sub stâlpi, cadre din beton armat, pereți din zidărie de cărămidă plină, planșeu peste parter parțial din beton și parțial cu structură metalică, planșeele peste etajele 2 și 3 din beton armat monolit, acoperiș tip terasă cu învelitoare din carton bituminos. Perimetral, terasa este împrejmuită de un atic care se presupune că este din zidărie de cărămidă.
Expertiza tehnică prezintă releveul fotografic al degradărilor, starea actuală a construcției fiind relevată vizual, degradările, infiltrațiile, fisurile fiind detaliate pe tronsoane. 
Din evaluările cantitative și calitative au rezultat următoarele încadrări în clasele de risc seismic: tronsonul A- clasa de risc seismic Rs I, tronsoanele B, C și D- clasa de risc seismic Rs II. Pentru o încadrare unitară a întregii clădiri într-o clasă de risc seismic, se consideră clasa minimă de risc seismic al celor 4 tronsoane, rezultând clasa de risc seismic Rs I.  
Propunerea de intervenție structurală, având în vedere clasa de risc seismic și starea de degradare a construcției, cuprinde lucrări de intervenție grupate pe mai multe tipuri de soluție: intervenții de urgență, soluția minimală, soluția maximală. Din punct de vedere structural, se recomandă varianta maximală de intervenție, care asigură respectarea cerințelor de rezistență și stabilitate corespunzătoare clasei de risc seismic Rs IV. 
Conform Raportului sintetic al expertizei tehnice, pentru cele 4 tronsoane ale clădirii s-au obținut următoarele rezultate:



	Tronson
	Regim de înălțime
	Suprafață desfășurată, mp
	Anul construirii
	Clasa de risc seismic
	Categoria de importanță
HG 766/ 1997
	Clasa de importanță P100-1/ 2013

	A
	S+P+7E+M
	  9.342,81
	1926
	Rs I
	B
	II

	B
	Sp+P+3E
	  1.170,93
	1935
	Rs II
	B
	II

	C
	S+P+3E
	     664,23
	Nu se cunoaște
	Rs II
	C
	III

	D
	S+P+3E
	     694,85
	Nu se cunoaște
	Rs II
	C
	III

	
	Total:
	11.872,82
	
	
	
	



b. Auditul energetic elaborat în octombrie 2022 de Professional Engineering Solutions SRL
Analiza termică și energetică a clădirii a urmărit identificarea caracteristicilor termotehnice reale ale clădirii, în vederea evaluării din punct de vedere energetic și stabilirea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii, în conformitate cu legislația în domeniu și reglementările tehnice în vigoare. S-a completat Certificatul de performanță energetică și anexa sa, ce cuprind informații aferente construcției și instalațiilor de încălzire, apă caldă menajeră și iluminat, conform anexei 8 la Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirii – partea a III-a „Auditul și certificatul de performanță a clădirii” aprobată prin Ordinul MTCT nr. 157/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Clădirea construită în anii 1926/1935 are fațada fără elemente arhitecturale deosebite, cu excepția finisajului de la nivelul parterului și a unor balcoane ce prezintă local elemente ornamentale ce accentuează, prin linii, dezvoltarea volumului și marcarea golurilor, elemente metalice variate în zona parapeților la balcoanele exterioare și a zonei de acces principal. Anvelopa clădirii este formată din pereți exteriori, tâmplărie exterioară și interioară, terasa, planșeu sub pod, șarpantă și planșeu peste subsolul neîncălzit. 
Încălzirea clădirii este asigurată prin livrare de agent termic în sistem centralizat, de la 2 centrale termice care funcționează cu gaz metan. Instalația de încălzire este caracterizată, de către auditorul energetic, printr-o funcționare deficitară din punct de vedere al eficienței transferului termic. Clădirea este alimentată cu apă rece prin intermediul branșamentului la rețeaua stradală de apă potabilă, dintr-un cămin aflat la parterul imobilului. În incinta clădirii au fost prevăzute rețele de canalizare care să dirijeze apele uzate menajere din clădire, către rețelele de canalizare stradale existente în zonă. Iluminatul este asigurat prin corpuri de iluminat cu incandescență și fluorescente, sau surse mixte. Clădirea care aparține teatrului este echipată cu sistem de ventilare mecanică, răcire sau condiționare a aerului, în sistemul centralizat.
Raportul de audit energetic este precedat de notele de calcul ale consumurilor anuale specifice, valori care duc la încadrarea clădirii în clase energetice corespunzătoare utilităților din clădire. Conform metodologiei din Mc001-PIII-2006, clădirea de referință se încadrează în clasa energetică B. 
În urma analizei documentației și a inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatării și performanțele energetice ale clădirii:
· Sunt necesare măsuri de consolidare, clădirea fiind încadrată urmare expertizei tehnice efectuate în anul 2014 în clasa de risc seismic astfel: Rs I- tronsonul A și Rs II- tronsoanele B, C, D;
· Tencuiala fațadelor exterioare este uzată moral și fizic, existând zone întregi desprinse din finisajul exterior;
· Radiatoarele din clădire sunt în mare parte cele inițiale din fontă, cu robinete de închidere și reglaj parțial funcționale. O parte din corpurile de încălzire au fost înlocuite cu radiatoare din oțel/aluminiu;
· Instalația de iluminat și cea electrică sunt depășite moral și fizic și necesită intervenții.
Având în vedere aceste aspecte și vechimea clădirii de peste 80 de ani, rezultă necesitatea creșterii performanței energetice a clădirii, obligatoriu cu respectarea coordonării soluției cu legislația în vigoare. Auditorul energetic prezintă o serie de soluții de reabilitare/modernizare energetică pentru partea de construcții și instalații. Soluțiile se vor stabili după realizarea calculului transferului de masă prin elementele de construcție pentru clădire, verificarea asigurării confortului termic interior din punct de vedere termotehnic și evitarea apariției condensului pe sau în elementele anvelopei clădirii. 
Cele 6 soluții de reabilitare propuse sunt grupate în 2 pachete de soluții, P1/varianta 1 și P2/ varianta 2, analiza energetică și economică a acestora ducând la recomandarea auditorului energetic de a fi aplicat pachetul de soluții P2/varianta 2; acesta variantă necesită o valoare mai mare de investiție, dar aduce o economie de energie și un confort termic sporit pentru utilizatorii clădirii.

Indicatorii care trebuie obținuți prin proiectul actual, de consolidare seismică și reabilitare energetică moderată, sunt următorii:
	
Rezultate
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului

	Consum anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2an)
	419,66
	139,44

	Consum anual specific de energie primară totală (kWh/m2an)
	583,70
	240,82

	Consum anual specific de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2an)
	583,70
	207,15

	Consum anual specific de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m2an)
	-
	33,67

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2an)
	127,47
	45,74



Având în vedere costul relativ ridicat al modernizării termotehnice, lucrările de reabilitare termică, în vederea creșterii eficienței energetice sunt condiționate de efectuarea lucrărilor de consolidare a clădirii, care să asigure o structură de rezistență cu un grad ridicat de siguranță. 

3.2. Obiectivul general și specific la care contribuie realizarea serviciilor

[bookmark: _Hlk33174765]Obiectivul general al prezentului contract îl constituie reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de spații cu altă destinație decât cea de locuință, iar obiectivul specific constă în Consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirii publice situată în B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, pentru a crea condiții de siguranță utilizatorilor și pentru desfășurarea în siguranță a tuturor activităților în spațiile dedicate acestora, precum și scăderea consumului de energie.
Consolidarea imobilului va asigura condiții de siguranță și un climat corespunzător, respectiv, gradul de asigurare la seism va crește atingând un nivel satisfăcător pentru clădirea publică, iar rezistența și stabilitatea clădirii vor ajunge la limite normale pentru imobilele cu spații cu altă destinație decât cea de locuințe.
[bookmark: _Hlk58745285]Soluția tehnică de intervenție/consolidare propusă și recomandată de către expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică, va fi prezentată în documentația tehnico-economică faza D.A.L.I., va fi avizată în Consiliul Tehnico Economic al Primăriei Municipiului București, și va fi preluată ulterior în documentația tehnică de obținere a autorizației de construire (D.T.A.C.). 
Totodată, Propunerea tehnică aprobată în cadrul D.A.L.I., va fi apoi detaliată prin proiectul tehnic (P.T.) cu detaliile de execuție (D.E.).
Documentația tehnico-economică se verifică de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, asigurați de Autoritatea Contractantă, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor. 
3.3. [bookmark: _Hlk124595195]Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 
[bookmark: _Hlk66442809][bookmark: _Hlk58745937]Serviciile solicitate vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  

[bookmark: _Hlk124775576][bookmark: _Hlk125103501][bookmark: _Hlk125552634]Specificațiile cuprinse în documentația tehnico-economică (DALI) vor asigura respectarea principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ”, așa cum este prevăzut de Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01), precum și în Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 3.230/2022 privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice, indicativ RTC 1 — 2022”

Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), va cuprinde următoarele activități:
· Elaborarea documentației pe baza expertizei tehnice a construcției existente și, după caz, a studiilor de specialitate efectuate, în raport cu specificul acestora și auditului energetic. Documentația va cuprinde analiza, fundamentarea și propunerea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice diferite, cu recomandarea justificată și documentată a scenariului/ opțiunii optim(e) pentru realizarea obiectivului de investiții; 
· Scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde: soluția tehnică, principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și strategia de implementare, exploatare și de întreținere a investiției;
· Indicatorii tehnico-economici cuprind: indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general și indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; indicatorii financiari, vor fi stabiliți în funcție de specificul și ținta acestui obiectiv de investiții; durata estimată a obiectivului de investiții va fi exprimat în luni;
· Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri externe nerambursabile, alocații de la bugetul local, alte surse legal constituite;
· Devizul general și devizul pe obiect, componentă a documentației D.A.L.I., stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții și se va structura pe capitole și subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli, se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului de investiții. Metodologia de elaborare a devizului general și a devizului pe obiect este prevăzută în anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin documentația tehnică se asigură că:
· materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici    substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită
· utilizarea produselor de construcții non-toxice
· utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile
· utilizarea produselor de construcții  fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.

Prin documentația tehnică elaborată se au în vedere  măsuri privind:
· îmbunătățirea calității aerului  interior, prin evitarea utilizării de ceruri și lacuri pentru curăţarea suprafeţelor;
· îmbunătățirea calității aerului interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcţie, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni  și substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie;
· îmbunătățirea calității aerului  interior, prin reducerea concentrației de radon care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie;
· creșterea eficienței energetice.

Prin documentația tehnică se are în vedere:
· instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră;
ATENȚIE: se va ține seama de concluziile și recomandările din Raportul de audit energetic  elaborat de  Professional Engineering Soluțions SRL care vor fi puse la dispoziție conform cap. 12 ANEXE.
· optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective;
· ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare.

Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selectivă.

Prin proiect se vor asigura:
· reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea sistemelor de încălzire;
· un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii,  prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei termoizolante
Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.

3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Serviciile de proiectare se referă la studii, avize, acorduri, elaborarea documentațiilor necesare obținerii tuturor avizelor/acordurilor/certificatelor și elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), conform precizărilor de la pct. 3.3. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate.
[bookmark: _Hlk58747463]Documentațiile tehnico-economice, care fac obiectul contractului, vor fi elaborate în conformitate cu anexele 5, 6, 7 și 8, din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, adaptate în conformitate cu specificul investiției, astfel:

· Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) 

[bookmark: _Hlk124751418]Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) va avea conținutul în conformitate cu Anexa nr. 5 a H.G. nr. 907/2016, cu modicările și completările ulterioare, cu precizarea tuturor elementelor și informațiilor menționate în conținutul-cadru.		
[bookmark: _Hlk124762538]Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) va conține lucrări de specialitate în raport cu specificul investiției, respectiv auditul energetic al clădirii și expertiza tehnică. Se vor respecta principiile DNSH și condițiile privind utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile și se va avea în vedere utilizarea surselor regenerabile de energie conform recomandărilor auditului energetic.
		Proiectantul va prezenta detaliat analiza situației existente și identificarea necesităților și deficiențelor imobilului, obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice, particularitățile amplasamentului, regimul juridic, caracteristicile tehnice și parametrii specifici.
Analiza stării construcției se va face pe baza concluziilor expertizei tehnice și auditului energetic. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora (degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, concepție structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică) și starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinde descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:
· Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
· Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;
· Lucrări de intervenții privind renovarea energetică moderată;
· Intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;
· Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;
· Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare.
	De asemenea, după caz, vor fi descrise alte categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcțiilor, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.
Proiectarea lucrărilor de intervenție integrată se va realiza astfel încât să se aibă în vedere suprapunerea spațială a lucrărilor de consolidare seismică și renovare energetică, durata și anvergura spațială a afectării cumulative a funcțiunii pe durata executării lucrărilor.
Este recomandabil ca lucrările de intervenție integrată să fie proiectate astfel încât consolidarea structurală și reabilitarea termică să afecteze, pe cât posibil, aceleași componente ale clădirii.
Intervenția integrată pentru consolidare seismică și renovare energetică se va realiza prioritar utilizând o soluție de intervenție unitară, ca sistem, tehnologie și materiale, în măsură să asigure cerințele de performanță seismică și energetică.
[bookmark: _Hlk125104968][bookmark: _Hlk125625340]În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte, stabiliți în cadrul Auditului energetic cu respectarea și conformarea cu cerințele prevăzute în Ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/ 2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale publice, operațiunea B.1 — Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a clădirilor publice.
Devizul general, ca parte a documentației tehnico-economice D.A.L.I. și devizul pe obiect, vor fi elaborate conform metodologiei prezentate în Anexa nr. 6, iar conținutul-cadru al acestora va respecta structura Anexelor nr. 7 și 8 ale aceleiași H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Conform Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1 — Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a clădirilor publice, aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 442/24.03.2023:
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) va conține o anexă cu bugetul proiectului, pe structura liniilor bugetare din devizul general, care să cuprindă detalierea separată a cheltuielilor pe categorii cheltuieli: eligibile și neeligibile.
Cheltuielile eligibile cuprinse în devizul general – HG nr. 907/2016, la capitolul 4, trebuie defalcate în mod distinct pe tipuri de lucrări (lucrări de consolidare seismică și lucrări de eficiență energetică), iar devizul general al proiectului va evidenția separat costurile necesare lucrărilor de consolidare seismică și cele ale lucrărilor de renovare energetică moderată.
	Conform Ghidului specific, tipurile de lucrări eligibile pe categorii- consolidare seismică și renovare energetică moderată- sunt cele menționate în listele din Anexa la Caietul de sarcini. 
	
	Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiții se face de către proiectant, la faza D.A.L.I., iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect, se estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiții.

	Devizul general elaborat la faza D.A.L.I. va include și valorile aferente elaborării documentațiilor existente- audit energetic și expertiză tehnică, valori ce vor fi puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

Documentația D.A.L.I. se verifică de către specialiști verificatori de proiecte asigurați de Autoritatea Contractantă, atestați pe domeniile/subdomeniile de construcții și specializările de instalații aferente acestora.

3.5. Atribuțiile și responsabilitățile părților:

· Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului: 
Potrivit prevederilor art. 23, 24, 30, 31, 32 și 36 lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligații și răspunderi: 
a) Precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției; neprecizarea acesteia constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare;
b) Asigurarea prin proiecte a nivelului de calitate al construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
c) Prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, asigurați de Autoritatea Contractantă, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
d) Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
e) Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
f) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei;
g) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică;
h) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin;
i) Elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile, constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare; proiectantul are obligația de a completa/reface documentația tehnică, după caz, pe cheltuiala proprie.


Alte obligații:
· Va respecta concluziile conceptuale ale expertizei tehnice și ale auditului energetic, iar documentația elaborată va fi semnată/ștampilată de către expertul tehnic, pentru confirmarea conformității soluției recomandate în D.A.L.I. cu raportul de expertiză tehnică;
· Va asigura respectarea principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ”, așa cum este prevăzut de Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01), precum și în Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 3.230/2022 privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice, indicativ RTC 1 — 2022”;
· Va semna și ștampila toate documentațiile elaborate;
· Va asigura necesarul de personal calificat pentru realizarea obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini, în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
· Va asigura infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului caiet de sarcini;
· [bookmark: _Hlk123896006][bookmark: _Hlk123655495]Proiectantul va avea în vedere la elaborarea documentației tehnico-economice cerințele Ghidului specific— Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1 — Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a clădirilor publice - aprobat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 442/24.03.2023;
· Proiectantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului, pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta;
· [bookmark: _Hlk125616653]Prestatorul are obligația prezentării și susținerii documentației tehnico-economice elaborate, faza D.A.L.I.  în cadrul ședinței de avizare a C.T.E.-P.M.B.;
· [bookmark: _Hlk126049343]Proiectantul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților/specialiștilor săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Proiectantului;
· [bookmark: _Hlk126049545]Modificările/completările solicitate de Autoritatea contractantă, prin Comisia de specialitate constituită, sau de către verificatorii de proiecte atestați sau de către C.T.E.-P.M.B., vor fi realizate de către Prestator pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare;
· Va asigura sprijin Autorității Contractante, după caz, anterior termenului de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de prestări servicii de proiectare (fazele D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., As-Built) și asistență tehnică din partea proiectantului, în sensul formulării răspunsurilor la solicitările de clarificare care vizează aspectele tehnice din documentația elaborată de Prestator, pusă la dispoziția potențialilor ofertanți.

· Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante:
Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are următoarele responsabilități și obligații:
· [bookmark: _Hlk126051633]Va pune la dispoziția Contractantului informațiile disponibile, necesare pentru întocmirea documentației, alte date/informații/documente solicitate în mod expres de către acesta, pentru întocmirea ofertei și realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/ sau contract;
· [bookmark: _Hlk126051733]Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului, respectiv documentațiile, studiile, documentele de care dispune;
· Va asigura Contractantului accesul pe amplasament;
· Va desemna și comunica Contractantului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului de prestări servicii;
· Va primi documentația elaborată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
· Va verifica valabilitatea dreptului de semnătură al arhitectului, la primirea D.A.L.I.;
· [bookmark: _Hlk126053787][bookmark: _Hlk87883737][bookmark: _Hlk124838239]Va analiza documentația primită, în cadrul Comisiei de recepție a documentației și va solicita, după caz, completarea acesteia de către Contractant, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; la finalizarea verificării documentației Comisia de recepție va întocmi Procesul-verbal de recepție calitativă și cantitativă a documentației (inițiale sau completate/modificate, după caz); 
· [bookmark: _Hlk50108969]Va asigura verificarea documentației tehnico-economice prin verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
· Va solicita C.T.E.-P.M.B. analiza documentației elaborate de Contractant și va participa împreună cu acesta la ședința de avizare a documentației, faza D.A.L.I.;
· Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· [bookmark: _Hlk126053937][bookmark: _Hlk82425665]Va elabora Raportul de specialitate ce va fi înaintat Consiliului General al Municipiului București, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici estimați în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.); 
· Va emite Ordinul de începere pentru serviciile care fac obiectului contractului;
· Va plăti Prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, pe baza facturii fiscale emise de acesta, în condițiile precizate în contractul ce va fi încheiat.

4. IPOTEZE ȘI RISCURI
            În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
1. Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
1. Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
1. Buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

            În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare și să propună măsuri de eliminare a sursei de risc sau de diminuare a impactului acestora. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului, identificate de Autoritatea contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:
1. Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autorități competente, Autoritate Contractantă;
1. Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele existente, disponibile, puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
1. Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură, respectiv depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică;
1. Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
1. Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților.

Măsuri de gestionare a riscurilor de către Autoritatea contractantă:
· Urmărirea încadrării prestării serviciilor în standardele de calitate și în termenele prevăzute, prin responsabilul de contract ce va fi desemnat;
· Asigurarea răspunsurilor la clarificările solicitate de către operatorii economici interesați de participarea la procedură, anterior termenului de depunere a ofertelor; 
· Solicitarea de clarificări operatorilor economici ofertanți, pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică, ulterior depunerii ofertelor, pentru lămurirea unor aspecte neclare, dacă este cazul;
· Adoptarea unor măsuri interne, de către ambele părți contractante, după caz, pe toată perioada de implementare a contractului, pentru gestionarea situațiilor de risc;
· Echipa de implementare împreună cu factorii implicați vor avea o comunicare permanentă, astfel încât să identifice soluții imediate pentru oricare dintre situațiile generatoare de risc;
· Asumarea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate, aferente implementării contractului, care se află în sfera de control a Autorității contractante.

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică, modul de abordare a activității de identificare, ierarhizare, cuantificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului și va propune de măsuri de eliminare a sursei de risc/diminuare a impactului riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini, respectiv, modul de abordare a activităților de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, cel puțin pentru riscurile identificate în caietul de sarcini, în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscului.
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

5. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice, sunt reglementate prin normative tehnice și legislația specifică.
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 

6. PLAN DE LUCRU PENTRU SERVICIILE SOLICITATE
Activitățile din cadrul contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus în propunerea tehnică a ofertantului, devenit Contractant. 
Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat după semnarea contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de progres, devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare.

7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

7.1. Locul desfășurării activităților
Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se vor realiza, în cea mai mare parte, la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implică și:

i. Derularea de activități pe amplasamentul obiectivului de investiții;
ii. Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații, acorduri în legătură cu obiectivul de investiții;
iii. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii. 

7.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor, durata prestării serviciilor

Durata de prestare a serviciilor de proiectare care fac obiectul contractului, respectiv de elaborare a documentației D.A.L.I. este de 30 zile, considerată de la data menționată în ordinul de începere a serviciilor, emis de către Autoritatea Contractantă, până la data Procesului-verbal de predare-primire a documentației- faza D.A.L.I.
Durata necesară eventualelor completări/modificări ale documentației, solicitate de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante, fie de către verificatorii de proiecte autorizați, ori de către autorități emitente de avize/acorduri/certificate, este menționată la pct. 10.4.a) din prezentul Caiet de sarcini. Depășirea acesteia va fi penalizată conform prevederilor contractuale.
Notă! Durata prestării serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu include:
· Durata verificării documentațiilor de către Comisia de recepție a documentației, constituită la nivelul Autorității Contractante sau de către verificatorii de proiecte autorizați, asigurați de Autoritatea Contractantă;
· Durata avizării documentației faza D.A.L.I. în C.T.E.- P.M.B.;
· Durata necesară aprobării indicatorilor tehnico-economici estimați în devizul general, în cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București.

8. RESURSELE NECESARE/EXPERIENȚA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

8.1. Personalul Contractantului
Pentru realizarea principalelor activități ale viitorului contract, Autoritatea Contractantă solicită Operatorului economic să prezinte o echipă compusă din minimum de personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației, de a avea dreptul de întocmire a documentației tehnico-economice.
Pentru realizarea activităților în cadrul contractului, Autoritatea Contractantă nu impune un număr de personal, dar anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză și categorii de profesii, prezentate la pct. 8.2. Profilul experților principali.
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice, lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului, în care va menționa numele, poziția în cadrul echipei de specialiști și atribuțiile fiecăruia în îndeplinirea contractului.
Pentru fiecare specialist propus, Ofertantul va prezenta documente suport relevante, astfel: 
i. În vederea demonstrării experienței profesionale generale: 
· CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialistul propus, similare celor care fac obiectul contractului;
· Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei; 
· Diplome de absolvire studii sau echivalente, pentru specialiștii cărora nu li se solicită atestări profesionale; 

ii. În vederea demonstrării experienței profesionale specifice, documentele prezentate trebuie să facă dovada participării/implicării directe a specialistului propus, în îndeplinirea activităților care fac obiectul proiectelor/contractelor ce vor fi prezentate: 
· recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai documentațiilor elaborate de specialistul propus, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
· documente/documentații sau extrase din acestea – piese scrise și/sau desenate – semnate și ștampilate de specialistul propus, avizate de un terț sau însoțite de un document suport emis de un terț;
· orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă care dovedesc implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de recepție documentații, note de constatare, avize obținute pentru documentațiile elaborate, documente constatatoare etc.).

iii. Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: 
· contracte de muncă/ contracte de colaborare/ contracte de prestări servicii;
· angajamente obținute pentru participarea la procedură și participarea la activități pe durata contractului, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare;
· orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților etc.); 
· declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului.
În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 		
[bookmark: _Hlk63793469]Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă va accepta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 
[bookmark: _Hlk27467100]Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. În plus, înlocuirea unui specialist se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării viitorului contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.

8.2. Profilul experților principali
Autoritatea Contractantă anticipează că, pentru realizarea serviciilor care fac obiectul contractului, sunt necesare următoarele categorii de specialiști:
Dat fiind faptul că imobilul pentru care se va elabora documentația tehnico-economică faza D.A.L.I., este situat în zonă construită protejată, conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, "elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
Din acest motiv, personalul de specialitate solicitat, respectiv specialiștii care vor elabora documentația pentru specialitățile arhitectură și rezistență, trebuie să dețină și calitatea de atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.
Structurarea cerințelor pentru specialiștii care asigură serviciile de proiectare este următoarea:

1. Coordonator colectiv de proiectare: 
· arhitect atestat de Ordinul Arhitecților din România și cu drept de semnătură, conform art. 11, alin. (1)  din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· atestat de Ministerul Culturii, specializarea C- șef de proiect complex, domeniul 1- restaurare arhitectură sau domeniul 2- urbanism istoric; 
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· coordonarea echipei de proiectare, crearea echipelor și atribuirea de responsabilități individuale; 
· elaborarea secțiunii arhitectură, în cadrul documentației elaborate și semnarea documentelor tehnico-economice necesare, în legătură cu obiectivul de investiții;
· rol-cheie în planificarea proiectului, precum și identificarea resurselor necesare; 
· supervizarea generală a întregului conținut al documentației tehnico-economice, verificarea corelării soluțiilor descrise pe specialități și asigurarea că documentele proiectului sunt complete.

2. Inginer proiectant structură de rezistență a construcțiilor
-  atestat de Ministerul Culturii, specializarea D- șef proiect de specialitate, domeniul 4 -consolidare/restaurare, structuri istorice; 
-    experiență profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a     îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
-    responsabilități în cadrul contractului: 
· întocmirea documentației tehnice, specialitatea rezistență, pentru obiectivul de investiții, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise care compun documentația; 

    3.  Inginer proiectant instalații sanitare
· studii universitare profilul instalații pentru construcții civile, industriale și agricole sau similar, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații sanitare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;

      4. Inginer proiectant instalații termice/ventilație/climatizare
· studii universitare profilul instalații pentru construcții civile, industriale și agricole sau similar, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații termice/ventilație/ climatizare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;

5.  Inginer proiectant instalații electrice și de curenți slabi
· persoană autorizată ANRE, atestat minimum gradul IIA conform Ordinului nr. 116/2016
al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații electrice și de curenți slabi, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;

            6. Inginer proiectant instalații gaze naturale
· persoană autorizată ANRE, tip PGIU, conform Ordinului ANRE nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale; 
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații gaze naturale, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;

8.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în desfășurarea activităților

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.    
Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși, cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și a responsabilităților atribuite. 
Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 




8.4. Infrastructura contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului. 
Infrastructura prezentată de Ofertant în propunerea tehnică, sub forma unei liste cu echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic, trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și utilizare stabilite prin legislația în vigoare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului), indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în contract.
9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 
Prin depunerea unei oferte, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, se prezumă că, Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale.
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Elaborarea documentației solicitate prin prezentul caiet de sarcini, se va face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:

· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru  investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;
· Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/07.11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat;
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, indicativ PCF 002;
· H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
· Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 
· Ordinul M.M.A.P. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte.
· Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului
· [bookmark: _Hlk125552657]Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 440/24.03.2023  de aprobare a Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea A.1 — Renovarea integrată (consolidare seismică și renovarea energetică moderată) a clădirilor publice;
· Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 3.230/2022 privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice, indicativ RTC 1 — 2022”

Norme și normative tehnice aplicabile la elaborarea documentației:  
· Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;
· Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR 6-2006 completare și CR 6-2013;
· Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat, indicativ CR 2-1-1.1/2022;
· Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999;
· Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi  de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;
· Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;
· Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I- construcții- P 118/1-2016; partea a II-a- instalații de stingere- P 118/2-2013; partea a III-a- instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu- P 118/3-2015;
· Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor- I7-2011;
· Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C56-2002;
· Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor- indicativ I 9-2022;
· Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- indicativ I 13-2015;
· Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul contractului.

10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

10.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a contractului, monitorizarea execuției contractului și efectuarea plății către Contractant, conform contractului și planului de lucru acceptat. Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivului.
Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților din contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al contractului. 
La întâlnirea de început/demarare a activității se stabilește de comun acord un grafic al întâlnirilor dintre Autoritatea Contractantă și Contractant, care are rolul de proiectant.
Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea:
· Să crească valoarea contractului;
· Să conducă la întârzierea activităților, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor și lucrărilor din cadrul contractului;
· Să conducă la modificarea planului de lucru al activităților, acceptat;
· Să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice;
· Să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați, identificați, în legătură cu serviciile incluse în Caietul de sarcini.
Toate notificările pe perioada derulării activităților din contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului.
10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Contractantul elaborează în primele zile după semnarea contractului un Raport de începere a activității care trebuie să includă cel puțin:
· Planul de lucru al activităților inclus în propunerea tehnică, actualizat, pornind de la data de semnare a contractului, cu respectarea duratei activităților;
· Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea informațiilor incluse în rapoartele de progres;
· Registrul riscurilor actualizat, pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică.
Documentația tehnico-economică care face obiectul prezentului contract va respecta structura precizată la capitolul 3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor, din prezentul caiet de sarcini și va fi prezentată în numărul și forma precizate la cap. 10.4.b). Predarea-primirea documentației elaborate de către Prestator. 
	Termenul de predare a documentațiilor care fac obiectul contractului este considerat de la data ordinului de începere a prestării serviciilor, până la data Procesului-verbal de predare-primire, conform precizărilor de la pct.7.2.- Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor. 

10.3. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului
Serviciile de elaborare D.A.L.I. se consideră finalizate în condiții de bună calitate atunci când Contractantul a întocmit în totalitate documentația tehnico-economică solicitată, a obținut toate avizele/ acordurile/certificatele necesare, respectând toate cerințele caietului de sarcini și prevederile legislației aplicabile și după predarea documentațiilor/livrabilelor în forma și numărul de exemplare menționate la cap. 10.4.b). Predarea-primirea documentației elaborate de către Prestator. 
10.4. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului 
a). Verificarea și avizarea documentației realizate de către Contractant
În vederea obținerii unor documentații tehnico-economice care să răspundă nevoilor beneficiarilor finali și cerințelor Autorității contractante, documentația elaborată în cadrul contractului ce va fi încheiat, se verifică în prealabil de către Comisia de recepție a documentațiilor, desemnată la nivelul Autorității contractante și ulterior de către verificatorii de proiecte autorizați, pe specialități, asigurați de către Autoritatea contractantă.
Pentru reducerea costurilor Prestatorului cu tipărirea documentațiilor realizate, D.A.L.I. se predă inițial într-un singur exemplar în format tipărit și în format digital editabil (partea scrisă în format Microsoft Office/Word, Excel, iar planșele în format Autocad/dwg), în vederea analizei în cadrul Comisiei; după verificare există 2 posibilități:
i). în situația în care documentația este completă, din punct de vedere al cerințelor, Comisia de recepție întocmește Procesul-verbal de recepție calitativă și cantitativă și trimite documentația către verificatorii de proiecte autorizați pe specialități, pentru verificare și emiterea raportului de verificare preliminară;
ii). în cazul în care Comisia consideră necesare completări/modificări ale documentației, exemplarul primit spre verificare se returnează Prestatorului împreună cu nota justificativă, în vederea completării/ modificării acesteia în conformitate cu solicitarea Comisiei; ulterior, după primirea și verificarea documentației completate/modificate, după caz, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție calitativă și cantitativă și trimite documentația către verificatorii de proiecte autorizați pe specialități, pentru verificare și emiterea raportului de verificare preliminară.
Verificatorii de proiecte autorizați pe specialități analizează documentația primită într-un singur exemplar (validat de către Comisia de specialitate a Autorității contractante) și transmit Autorității contractante raportul de verificare preliminar, prin care, după caz:
i). solicită motivat completarea/modificarea documentației, în vederea avizării acesteia;
ii). în cazul documentației corespunzătoare, solicită transmiterea documentației complete, în forma și numărul de exemplare solicitate prin caietul de sarcini și contract, în vederea asumării acesteia și emiterii referatelor de verificare pe specialități. 
În ambele etape de verificare- atât în cadrul Comisiei de specialitate a Autorității contractante, cât și ulterior la verificatorii de proiecte, intervalele sunt următoarele:
· 10 zile lucrătoare pentru verificarea preliminară, la finalul cărora se transmit concluziile verificării și se comunică motivat eventualele completări/modificări ce se impun; 
· 10 zile lucrătoare pentru completarea/modificarea documentației de către Prestator, în sensul celor solicitate de către Comisia de specialitate/verificatorii de proiecte, după caz; depășirea acestui interval va fi penalizată conform contractului;
· [bookmark: _Hlk121318012]5 zile lucrătoare pentru validarea de către Comisia de recepție a documentației modificate/completate și întocmirea Procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă, respectiv de asumare de către verificatorii de proiecte și emiterea referatelor de verificare a documentației pe specialități. 
După obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentația tehnico-economică se va prezenta și se va susține în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii avizului C.T.E. - P.M.B. și, după caz, a aprobării indicatorilor tehnico-economic obținuți prin devizul general, în cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București.
Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Comisia de recepție sau de către verificatorii de proiectate atestați pe specialități, ori de către C.T.E. - P.M.B., urmare verificării documentațiilor, vor fi efectuate de către Contractant fără costuri suplimentare. 
b) Predarea-primirea documentației elaborate de către Prestator 
În vederea verificării documentației elaborate, respectiv predării finale în numărul de exemplare solicitat, predarea-primirea se face în baza Proceselor-verbale de predare-primire, iar la finalul etapei de verificare calitativă și cantitativă, Comisia de recepție validează documentația verificată prin întocmirea Procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă, document obligatoriu la efectuarea plății către Prestator. 
Documentația tehnică faza D.A.L.I. se va prezenta obligatoriu în 6 exemplare pe suport hârtie și în 2 exemplare în format electronic, asumate, însoțite de avizele solicitate prin Certificatul de urbanism și Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București. 
Documentația elaborată, piese scrise și desenate în original, va fi semnată/asumată de către colectivul de proiectare care a întocmit-o și de către expertul tehnic, pentru confirmarea conformității acesteia cu raportul de expertiză tehnică, conform art. 12, alin. (4)  din H.G. nr. 925/ 1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare.





c) Plata serviciilor efectuate de Prestator

Plata serviciilor de proiectare efectuate de Prestator se face în condițiile contractului, pe baza facturii fiscale emise de către Prestator numai după confirmarea de către Autoritatea contractantă că au fost obținute următoarele: 
· referatele de verificare pe specialități și documentația vizată de către verificatorii de proiecte autorizați, asigurați de Autoritatea contractantă;
· avizul C.T.E.-P.M.B. pentru faza D.A.L.I.
După recepționarea și avizarea de către Autoritatea contractantă a documentației întocmite de către Prestator, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/ industrială sunt cedate Autorității contractante și devin proprietatea acesteia. 

10.5. Evaluarea performanței Contractantului
Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului de prestări servicii, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant, urmărind nivelurile de performanță referitoare la: 
· Exactitatea documentației în ceea ce privește managementul financiar;
· Evaluarea aplicabilității și relevanței documentației tehnico-economice întocmite;
· Calitatea documentației elaborate, faza D.A.L.I. (dacă documentația a putut fi utilizată cu succes pentru elaborarea fazelor ulterioare de proiectare, pentru realizarea intervențiilor asupra construcției);
· Evaluarea caracterului complet al documentației elaborate, faza D.A.L.I. (livrabile predate incomplet);
· Evaluarea finalizării la timp a documentației elaborate;
· Nivelul/gradul de inovare- metode noi, materiale noi, idei inovatoare care conduc la realizarea activităților într-un timp redus, inițiative care sunt în interesul utilizatorilor finali.
La finalizarea contractului de servicii, Autoritatea Contractantă are obligația de a emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. 
Un exemplar al documentului constatator va fi pus la dispoziția Contractantului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant, pentru implicarea în alte contracte similare. 
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite și va publica în SEAP, documentul constatator negativ, conform art. 33, alin. (1) a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
În vederea încheierii contractului de „Servicii de elaborare documentații tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București”, criteriul de atribuire utilizat este “prețul cel mai scăzut”, conform art. 187, alin. (3^1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
12. ANEXE 
Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția operatorilor economici, în vederea formulării propunerilor tehnice și financiare, toate documentele și documentațiile existente pe care le deține pentru acest obiectiv, respectiv:
1. Expertiza tehnică elaborată de Polarh Design în 2022, expert tehnic ing. Szalontay Coloman Andrei, atestat MLPAT și MC;
· Anexa A- Piese desenate: Releveu de arhitectură (14 planșe Rel200-Rel502); Releveu de structură (planșe R01-R05);
· Anexa B- Releveul fotografic al degradărilor aferent tronsoanelor A, B, C, D;
· Anexa C- Note de calcul pe tronsoane;
· Anexa D- Studiul geotehnic elaborat de Rockware Utilities în anul 2022, verificat la cerința Af, care include profilul geotehnic al celor 2 foraje; 
· Anexa E- Încercări pe materiale care cuprinde: sondaje și măsurători la elementele structurii de rezistență; determinări în laborator a caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor de construcții;
· Anexa G- Soluția de principiu de intervenție- planșe G01- soluția minimală de intervenție, G02- soluția maximală de intervenție;
2. Audit energetic elaborat de Professional Engineering Solutions în octombrie 2022, auditor energetic ing. Teodosiu Raluca atestat AE Ici;
· Anexa 1- Analiza termică și energetică a clădirii;
· Anexa 2- Certificatul de performanță energetică a clădirii;
· Anexa 3- Auditul energetic al clădirii;
· Anexa 4- Fotografii.

           




Anexă la Caiet de sarcini


A. LISTĂ LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CONSOLIDARE SEISMICĂ,
conform Anexa 2 din Ghidul specific aprobat prin Ordinul nr. 440/24.03.2022


Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structura de beton armat pot cuprinde:

1. Intervenții în vederea consolidării structurilor în cadre de beton armat:
- Consolidarea prin cămășuirea cu beton armat – stâlpi, grinzi, noduri de cadre;
- Consolidarea prin cămășuire cu piese de oțel– stâlpi, grinzi, noduri de cadre;
- Cămășuirea cu polimeri armați cu fibre (FRP) – stâlpi, grinzi;
- Introducerea de contravântuiri de oțel;
- Introducerea de pereți structurali de beton armat.
2. Intervenții în vederea consolidării structurilor în cadre de beton armat cu panouri de umplutură din zidărie;
3. Intervenții pentru consolidarea structurilor cu pereți de beton armat prin soluții de consolidare a pereților – ca elemente structurale individuale și prin soluții de consolidare cu modificarea structurii în ansamblu, intervenții asupra planșeelor și lucrări de consolidare a fundațiilor cu intervenții pentru consolidarea terenului de fundare, acolo unde este cazul.

Procedee de intervenție pentru clădiri cu structura de beton armat:
(a) Consolidarea structurilor în cadre de beton armat – creșterea rezistenței la forță tăietoare a grinzilor și stâlpilor, creșterea rezistenței la moment încovoietor a grinzilor și stâlpilor,
creșterea capacității de deformare a elementelor structurale, introducerea de
contravântuiri, de pereți de beton armat sau de panouri de umplutură din zidărie
(b) Consolidarea structurilor cu pereți de beton armat - creșterea rezistenței la încovoiere a pereților, creșterea deformabilității (creșterea ductilității), creșterea rezistenței la forță tăietoare, sporirea capacității de cuplare a pereților.
(c) Intervenții asupra planșeelor - sporirea rezistenței la forță tăietoare, sporirea rezistenței la încovoiere rezistenței la încovoiere, creșterea capacității de transmitere a forțelor de lunecare între placă și elementele structurii verticale, creșterea rezistenței în jurul golurilor, introducerea de noi colectori.
(d) Intervenții asupra fundațiilor și terenului de fundare – suplimentarea fundațiilor de suprafață, dezvoltarea fundațiilor de suprafață existente, dezvoltarea fundațiilor de adâncime, măsuri de consolidare a terenului de fundare
(e) Intervenții care reduc forțele seismice prin măsuri care reduc masa construcției (înlocuirea unor pereți de compartimentare din materiale grele cu pereți executați din materiale ușoare, înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale ușoare cu eficiență superioară, reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor, desfacerea etajelor superioare), prin măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive speciale (cum sunt amortizori activi, amortizori de acordare a maselor, amortizori metalici (histeretici), amortizori cu ulei (hidraulici)) sau izolarea seismică a bazei.




Tipurile de intervenții pentru clădiri clădiri cu structura din zidărie pot cuprinde:

1. Intervenții prin lucrări de reparație structurală: (refacere mortar din rosturi, rețesere zidărie, injectarea fisurilor/crăpăturilor, injectare cu amestecuri pe bază de ciment sau rășini epoxidice, plombare crăpăturilor din zidărie cu beton, injecții armate, tencuială armată locală, reparare panourilor de zidărie de umplutură);
2. Intervenții prin lucrări de consolidare a elementelor structurale, prin:
- Cămășuirea zidăriei prin placare cu materiale cu proprietăți superioare (cu beton/mortar armat cu plase legate/sudate din oțel beton, cu produse din polimeri armați cu fibre (FRP));
- Consolidarea locală a plinurilor orizontale de zidărie de peste goluri;
- Consolidarea zidăriei prin introducerea de centuri și stâlpișori din beton armat;
- Consolidarea pereților prin introducerea de profile metalice aparente;
3. Consolidarea elementelor nestructurale majore de zidărie ale fațadelor;
4. Lucrări de consolidare prin îmbunătățirea conlucrării subansamblurilor structurale vertical sau orizontale (între pereți, între pereți și planșee sau șarpantă, precum și prin creșterea rigidității în plan orizontal a planșeelor.

Tipurile de intervenții pentru clădiri cu structuri de oțel pot cuprinde:
1. Intervenții în vederea consolidării stâlpilor, a grinzilor cu zăbrele, precum și a elementelor metalice cu beton;
2. Intervenții pentru repararea elementelor structurale din oțel (stâlpi, plăci de bază, noduri de cadru, contravântuiri).
Tipurile de intervenții pentru componentele nestructurale din clădiri care prezintă risc pentru utilizatori în caz de cutremur pot fi:
1. Intervenții specifice reparării/eliminării/înlocuirii componentelor nestructurale arhitecturale (elemente atașate pe fațadă, parapete și atice de zidărie, coșuri de fum sau de ventilație din zidărie, pereți nestructurali exteriori grei din zidărie sau beton, fațade cortină), precum și pentru fixarea acestora de elementele de structură;
2. Intervenții specifice pereților nestructurali interiori;
3. Intervenții specifice pentru instalații, utilaje și echipamente aferente instalațiilor.
4. Intervenții care conduc la limitarea deplasărilor sau a deformațiilor componentelor nestructurale;
5. Intervenții pentru asigurarea deformabilității componentelor nestructurale.

Tipurile de intervenții asupra fundațiilor și terenului de fundare – suplimentarea fundațiilor de suprafață, dezvoltarea fundațiilor de suprafață existente, măsuri de consolidare a terenului de
fundare;
Tipurile de intervenții care reduc forțele seismice prin măsuri care reduc masa construcției (înlocuirea straturilor grele ale terasei cu straturi din materiale ușoare cu eficiență superioară,
reducerea încărcării de exploatare la nivelurile superioare ale clădirilor, desfacerea etajelor
superioare), prin măsuri de control al răspunsului seismic prin montarea de dispozitive speciale (cum sunt amortizori activi, amortizori de acordare a maselor, amortizori metalici (histeretici), amortizori cu ulei (hidraulici)) sau izolarea seismică a bazei.
Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor
proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în
vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât securitatea la incendiu, igiena,
sănătatea și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva
zgomotului, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și economia de energie şi izolarea termică.

B. LISTĂ DE LUCRĂRI ELIGIBILE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
conform Anexa 3 din Ghidul specific aprobat prin Ordinul nr. 440/24.03.2022

1) Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin:
· înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,
· înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite
- izolarea termică a faţadei - parte opacă (termoizolarea pereților exteriori, inclusiv termohidroizolarea terasei):
· termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei şarpantei,
· reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite 
· înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară
- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor
- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt prevăzute spații destinate activităților la parter
- izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității),
- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;

2) Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
- înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/ repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;
- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;
- reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice;

3) Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică
pentru asigurarea calităţii aerului interior
- soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
- soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilaţie in scopul menţinerii/realizării ventilării naturale organizate a spaţiilor ocupate
- soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;
- repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer” cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;
- instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii.

4) Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;
- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

5) Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;
- montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispositive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor)
- realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice;
- realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;
- implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.


6) Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
- montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automata inteligentă
- realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația natural.

7) Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie
- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură şi/sau centrale termice sau centrale de cogenerare pe biomasă, schimbătoare de caldura sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc, inclusiv achiziţionarea acestora.

10) Alte tipuri de lucrări
- lucrări de desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și alte lucrări strict necesare din zona de intervenție aferentă lucrărilor de consolidare seismică
- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe
- repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
- înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate
- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor
naturale.  





C. Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudicierea în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:

[bookmark: _Hlk102558981]1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.
Referitor la obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine și obiectivul de mediu 6. Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, se consideră că activitățile/lucrările de renovare energetică au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. 
Referitor la lucrările de creștere a eficienței energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului DNSH în ceea ce privește obiectivele de mediu 1, 2, 4 și 5, sunt prezentate măsurile care trebuie să respecte principiul DNSH pentru a indica faptul că obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii în mod semnificativ.                                        
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