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PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!
Nr.4219/03.05.2023
                                        



                                                                         INVITAȚIE DE PARTICIPARE


[bookmark: _Hlk100050298]SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA B: FORMULARE
SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE
SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

Notă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC vă invită să participați la atribuirea contractului de prestări Servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru Proiect „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE  REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în Str. DOMNIȚA ANASTASIA  nr. 5, SECTOR 5„   În acest sens a fost postat în catalogul electronic SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, anunțul nr. ADV1361310/03.05.2023 și documentația aferentă.
           În vederea elaborării ofertei, vă invităm să vizualizați și anunțul de publicitate.  



SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: Fonduri ale Uniunii Europene; Proiect: PNRR/2022/C5/2/A1/1, Runda 2, aferent Componentei C5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale.
3. Valoarea estimată: 21.420 lei fără TVA.
4. Obiectul contractului: Servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru Proiect „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE  REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în Str. DOMNIȚA ANASTASIA  nr. 5, SECTOR 5„  
5. Cod CPV: 71322000-1–Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2).
6. Modalitatea de achiziție: achiziție directa în conformitate cu art. 7 alin.(5), art. 7 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 9 alin. (1) lit.a) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 
7. Criteriul de atribuire:,,prețul cel mai scăzut".
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
9. Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini nr. 4075/28.04.2023.
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
      -  Declaratie privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formular 1 anexat);
      -  Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formular 2 anexat);
       -  Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular 3 anexat);
       - Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular 4 anexat);
       - Acord de subcontractare (Formularul 5) – dacă este cazul.
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale:
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic. Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă. 

13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul 6 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.
· Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.
· În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
În situația în care, în urma reofertării se constată că două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea ofertelor se va realiza din punct de vedere al calității propunerilor tehnice, prin raportare atât la cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini cât și la alte informații care nu sunt cerințe minime obligatorii.
14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail office@amccrs-pmb.ro și valentina.fratica@amccrs.ro până în data limită de depunere oferte 09.05.2023, ora 15:00, indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….......”.
15. Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitari de clarificari se pot depune prin posta electronica, la cele 2 adrese menționate anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării si se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții si licitatii publice - Anunțuri Achizitii. 
În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achizitia se va finaliza online prin intermediul SEAP.
Documentațiile enumerate la pct. 12 din Caietul de sarcini sunt atașate anunțului publicat pe site-ul www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții si licitatii publice - Anunțuri Achizitii.




























SECȚIUNEA B: FORMULARE
                                                                                                                                                           Formular 1
Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant,
..............................								 
(denumire, nume)


Declaratie 
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese


Subsemnatul, .............................................. reprezentant împuternicit al .........................(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția publică în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru Proiect „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE  REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în Str. DOMNIȚA ANASTASIA  nr. 5, SECTOR 5„  , cod CPV 71322000-1–Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2), la data de .......................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
· nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu 
am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
· [bookmark: _Hlk49265914][bookmark: _Hlk133571869]nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Radu Andrei STANCIU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Maria IONESCU, Consilier Juridic, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Valentina Mihaela FRĂȚICĂ, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciu, Serviciul Investiții; Andreea CEL MARE, Șef Birou, Biroul Inițiere, Derulare Lucrări din cadrul Serviciului Investiții; Sebastian PETRESCU-Expert, Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații; Irina BOLOGA, Expert, Biroul Inițiere, Derulare Lucrări; Georgeta SANDU Expert, Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații.

· mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin 
prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător);
· în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate 
de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea acordului-cadru, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.


Data completării ...................





Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)









                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                              Formular 2
Operator economic
...............................
(denumire)
[bookmark: _Hlk98160174]
Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la 
art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare


Subsemnatul, ............................................. reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru Proiect „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE  REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în Str. DOMNIȚA ANASTASIA  nr. 5, SECTOR 5„ cod CPV 71322000-1–Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2), la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
a) [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
(2) nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
(3) mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
(4) nu mă aflu într-una din următoarele situații:
a) încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
b) procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
d) încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
e) conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
f) încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
g) declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
h) influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
i) [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ...................





Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)
                                 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           Formular 3
Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant,
...................................
(denumire, nume)


[bookmark: _Hlk114226491]Declaraţie
 privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, 
precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect Servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru Proiect „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE  REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în Str. DOMNIȚA ANASTASIA  nr. 5, SECTOR 5„  
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)





[bookmark: _Hlk82514947]                                                                                                                                                  Formular 4
Ofertant/Ofertant asociat,
.............................................
(denumire, nume)
[bookmark: _Hlk114226579]Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………  (denumirea ofertantului), declar că suntem de acord cu clauzele contractuale anexate documentaţiei de atribuire aferente contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru Proiect „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE  REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în Str. DOMNIȚA ANASTASIA  nr. 5, SECTOR 5„  şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.
	De asemenea, vă comunicăm că avem următoarele amendamente la clauzele contractuale mai sus menționate:
- …………………
- ………………….
- …………………
Data completării ...................


[bookmark: _Hlk19637430]Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)



Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                Formular 5

ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. .............. data .......................
Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioar.
Art. 1. Părțile acordului:
[bookmark: _Hlk515911264]…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Contractant, pe de o parte
și
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Subcontractant, pe de altă parte.
Art. 2. Obiectul acordului:
Partea/părțile din contractul încheiat între autoritatea contractantă Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și contractant, în situația în care oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, sunt .........................................., aferente Servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru Proiect „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE  REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în Str. DOMNIȚA ANASTASIA  nr. 5, SECTOR 5„  
Art. 3. Valoarea serviciilor: Valoarea aferentă activităților subcontractate este cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, respectiv ..................... lei, la care se adaugă cota legală de TVA.
Art. 4. Alte clauze:
1. Subcontractantul își va exprima la momentul încheierii contractului, după caz, opțiunea de a fi plătit direct de autoritatea contractantă. 
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.
1. Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul de achiziție publică.
1. Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării).
    ____________________				            _________________________
   (contractant)     		                                           	           (subcontractant)  
(numele operatorului economic)                                	                             (numele operatorului economic)
  ………………..………......................                         		             ………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)                                            (numele persoanei autorizate şi semnătura
	  





















[bookmark: _Hlk61862098]                                                                                                                                 Formular 6
Ofertant,
.............................
(denumire, nume)
Formular de ofertă
                  Către ….................................................................................................
                  (denumirea autorității contractante și adresa completă)
1. Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ....................................... (denumire, nume ofertant) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să prestăm  Servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru Proiect „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE  REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în Str. DOMNIȚA ANASTASIA  nr. 5, SECTOR 5„ pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei .
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm serviciile în conformitate cu termenele asumate în contract, pe întreaga durată de valabilitate a contractului.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
6. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din 
prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanția de bună execuție .................. (precizați modul de constituire, ținând seama de clauza propunerilor contractuale  11.2.).
Data _____/_____/_____
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea, numele ofertantului).
[bookmark: _Toc129598575]                                                                                                                        
SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE



CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
 

În temeiul:
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile rezidențiale multifamiliale , cu modificările și completările ulterioare;
· HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile rezidențiale multifamiliale , cu modificările și completările ulterioare,

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii denumit în continuare „Contractul”,
între: 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Răzvan Aurelian MUNTEANU – Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
și 
[bookmark: _Hlk522977367]____________________________________, cu sediul în București, Str. _____________________nr. _______, Sector _____, telefon ____________, e-mail ______________, cod unic de înregistrare ______________, având număr de ordine în Registrul Comerțului _____________, cont ____________________________________ deschis la _____________________________, reprezentată legal prin ________________________ – ______________, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.
1. DEFINIŢII: 
1.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.
b) „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia; Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile rezidențiale multifamiliale . 
c) „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
d) ”Servicii” – activitățile a căror prestare face obiectul Contractului.
e) „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor Prestatorului asumate prin Contract.
f) ”Durata contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare.
g) „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate. 
h) „Specificații tehnice” – cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.
i) „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă. 
j) ”Documentație tehnico-economică” – documentația ce urmează a fi verificată, întocmită de către proiectant, pe baza căreia se vor executa lucrările de intervenție în vederea consolidării imobilelor; cuprinde fazele: 
-     D.A.L.I. – documentația de avizare a lucrărilor de intervenție;
· D.T.A.C.- documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare; 
· D.T.O.E.- documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor; 
· P.T.- proiect tehnic de execuție, documentație prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru execuția obiectivului de investiții. Componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/desființare; 
· D.E.- detalii de execuție, parte integrantă a proiectului tehnic de execuție, care explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții; 
· AS-BUILT- proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor, care include devizul general actualizat; se prezintă comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;
· Dispoziție de șantier- document emis de către proiectant pe parcursul execuției lucrărilor de construcții, urmare a necesității unor modificări/completări de soluții tehnice, solicitate de beneficiar sau apărute în urma unor situații imprevizibile la data întocmirii proiectului tehnic;   
k) „Verificator de proiecte”- specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege;
l) ”Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
m) ”Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile rezidențiale multifamiliale , cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea.
n) „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
o)  „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).
p) „Proiectant”- elaboratorul documentației tehnico-economice pe faze de proiectare și execuție, ce urmează a fi verificate;
q) „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile.
r)  ,, Do No Significant Harm’’  - DNSH -Principiu „de a nu prejudicia în mod semnificativ” obiectivele de mediu;

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Prestatorul se obligă să presteze, în perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru proiectul ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5”, din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5//1/A.1/1, Runda 2 aferent Componentei C5 – Valul renovării, Operațiunea  A1 - Renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale .


3. PREŢUL CONTRACTULUI: 
3.1. (1) Pentru prestarea Serviciilor de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru proiectul ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5” Prestatorul va practica prețurile unitare prevăzute în propunerea sa financiară.
(2) Prețul pentru îndeplinirea prezentului Contract, plătibil Prestatorului de către Achizitor, se stabilește pe baza prețurilor unitare și este de _____________ lei fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA.
3.2. Prețul Contractului este ferm în lei și nu se ajustează.

4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 
4.1. 1.Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosind bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru pentru proiectul ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5”  astfel:
a) [bookmark: _Hlk129692479]Durata de prestare a serviciilor de elaborare a fazei de proiectare DALI și a Referatului de specialitate curge  de la data Ordinului de începere și este de maximum 30 zile, nu include perioada de timp necesară autorității contractante pentru emiterea Procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă și/sau a Referatelor de verificare  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnarea și ștampilarea documentației tehnice și care se suspendă pentru maxim 5 zile lucrătoare de la predare livrabile pentru emitere, după caz, la nivelul Autorității Contractante, a Procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă și/sau a Referatelor de verificare  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnare și ștampilare a documentației tehnice; 
b) Durata de prestare a serviciilor de elaborare a DEVIZULUI GENERAL (inclusiv Bugetul proiectului) și a Obligației privind folosința monumentului istoric curge de la data Ordinului de începere a prestării serviciilor de elaborare pentru Referatul de specialitate și pentru Obligația privind folosința monumentului istoric și este de maximum 15 zile și nu include perioada de timp necesară autorității contractante pentru emiterea Procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă;

4.1.2.Perioada necesară pentru modificarea/clarificarea/completarea documentațiilor tehnico-economice de către proiectant, conform observațiilor verificatorilor de proiecte, nu este inclusă în durata de prestare a serviciilor.
4.1.3 În situația în care Comisia tehnică/verificatorul tehnic din partea autorității contractante solicită modificarea/clarificarea/completarea documentației în baza  Minutei Comisiei/a Raportului de verificare preliminară a verificatorului tehnic, Prestatorul are maxim 2 zile lucrătoare, neincluse în cele 30 de zile/15 zile pentru modificarea/clarificarea/completarea documentației, autorității contractante rămânându-i 3 zile lucrătoare pentru emiterea Procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă și/sau a Referatelor de verificare  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnarea și ștampilarea documentației tehnice;
     4.1.4.Perioada de valabilitate a contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și se încheie la data procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă admis fără obiecțiuni de către reprezentantul legal al Autorității Contractante.

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI: 
 
5.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI: 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertei ce privesc aspectele tehnice și financiare, dacă este cazul; 
b) oferta Prestatorului, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertei, dacă este cazul;
c) garanția de bună execuție conform art. 10 din prezentul contract;
d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț/unor terți, dacă este cazul;
e) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;
f) acordul de asociere, dacă este cazul;
g) acte adiționale, dacă este cazul;
h) alte documente, după caz.  
i) Contract de finanțare nr. 23935/27.02.2023 înregistrat în Registru Unic de Contracte Municipiul București la  data de 14.03.2023.
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.


7. STANDARDE: 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC:
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI: 
9.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți: [image: ]
a) de a face cunoscut contractul, documentele sau orice prevedere a acestuia, angajaților săi sau ai unei terțe părți, în afara acelor persoane direct implicate în îndeplinirea contractului;.
b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.
9.2. În cazul în care nu se va respecta regimul de confidențialitate asupra informațiilor și documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, echivalent cu prejudiciul real produs celeilalte părți.
9.3.Dezvăluirea oricărei informații fată de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.
9.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă: 
a) informația era cunoscuta părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;[image: ]
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația, sau se impune în vederea îndeplinirii operațiunilor societății fată de autorități, instituții financiare sau terti cu atributiuni în derularea contractului. 
9.5. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării contractului drept strict confidențiale.
9.6. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități rezidențiale multifamiliale  conform prevederilor legale aplicabile.
10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
10.1. În relația dintre părți, Prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la recepționarea lor calitativă și efectuarea plății de către Achizitor, dată la care devin proprietatea Achizitorului. 
10.2. De la data recepționării calitative a documentațiilor de către Achizitor, Prestatorul cesionează drepturile patrimoniale către Achizitor. Cesiunea va fi exclusivă și va fi făcută conform legii. De la data recepționării calitative a documentațiilor și după plata acestora, toate drepturile de proprietate intelectuală se transmit Achizitorului, cesiunea acestor drepturi fiind exclusivă, absolută și necondiționată.
10.3. Se consideră că, prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească și să transmită Documentele de proiectare/alte documente elaborate de Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 
10.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
10.5. (1) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului Contract de servicii, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
        (2) Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul prezentului Contract, se transferă și devin proprietatea Achizitorului.
10.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
-	reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;
-	daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor.

11. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI: 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.
11.2. Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui prin:
a) virament bancar; sau
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
 (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
 (iii) asigurări de garanţii emise: 
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; sau
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; sau
d) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
11.3. Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia și pus la dispoziția Achizitorului unic. Suma inițială care se va depune de către Prestator în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii Contractului, Achizitorul unic urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Prestatorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în Contract și va înștiința Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.
11.4. În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la modificarea valorii.
11.5.(1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
11.6. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
[bookmark: _Hlk20824522]11.7 .Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult  14 zile de la data  îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

12. RESPONSABILITĂŢILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI: 
12.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat respectând caietul de sarcini și cerințele calitative și cantitative prevăzute în acesta.
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materialele, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.
(3) Prestatorul gestionează toate aspectele administrative și organizaționale pentru realizarea serviciilor așa cum sunt prevăzute în propunerea tehnică anexă la prezentul contract.
12.2. (1) În cadrul procedurii de elaborare a proiectului faza DALI, Prestatorul are obligația să analizeze/să verifice minimum:
a) dacă documentația conține toate piesele scrise și desenate ale proiectului;
b) dacă piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate ale proiectului (inclusiv cu caietele de sarcini și listele de cantități);
c)  dacă documentația îndeplinește cerințele esențiale de calitate;
 d) dacă documentația respectă prevederile reglementărilor tehnice aplicabile proiectului, valabile la data verificării.
e) dacă documentația  cuprinde măsurile  privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH), conform  Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene  aferente Planului de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte  PNRR/2022/C5//1/A.1/1, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale , Operațiunea  A.1-Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată).
(2) Elaboratorul (proiectant, arhitect, inginer) de proiecte:
a) răspunde în mod solidar cu Prestatorul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcției/ construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție;
b) răspunde pentru realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor înscrise în documentele semnate și ștampilate.
12.3. (1) Proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
  a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;
  b) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de către investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
12.4. (1)Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.
(2) Prestatorul sau personalul prestatorului  semnează și ștampilează documentațiile elaborate doar dacă acestea sunt corespunzătoare cerințelor stabilite în lege.
(3) Prestatorul se asigură că au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese așa cum sunt precizate în Capitolul II, Secțiunea 4 - Reguli de evitare a conflictului de interese din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și astfel cum este definit de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției coroborat cu prevederile H.G. nr. 925/1995 și ale Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora proiectantul:
a) nu poate verifica în calitate de verificator tehnic sau semna și ștampila proiectul/ proiectele întocmite de el, proiectul/ proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectul/ proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică; 
b) răspunde în mod solidar cu verificatorul de proiecte în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcției/ construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție;
c) elaborează, din punct de vedere tehnic, documentații tehnice/proiecte numai pentru domeniul/ domeniile și/sau subdomeniul/subdomeniile de construcții și/sau specialitatea/specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerinței/cerințelor fundamentale pentru care a fost atestat.
12.5. (1)Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului nominalizat în ofertă fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin experiența și calificarea solicitate prin caietul de sarcini. Prestatorul este obligat să propună din proprie inițiativă înlocuirea în următoarele situații:
a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;
b) dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Prestatorului ( ex: demisie, etc) .
12.6 Alte responsabilități ale Prestatorului:
a) Proiectantul  va avea în vedere la elaborarea documentației tehnico-economice  cerințele 
Ghidului specific - Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente PNRR în cadrul  apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1.1/1-Cladiri Publice și măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH)
b) Prestatorul are obligația prezentării și susținerii documentației tehnico-economice elaborate,   
fazele D.A.L.I. în cadrul ședințelor de avizare a CTE-PMB. 
c)   Prestatorul va obține toate avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism, în calitate de împuternicit al Autorității Contractante; modificările/completările solicitate de autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor, vor fi realizate de Prestator  fără costuri suplimentare
d) Completarea și/sau modificarea DALI, pe cheltuiala proprie, ca urmare a recomandărilor  Autorității Contractante,  verificatorului/verificatorilor de proiecte  asigurați de către Autoritatea Contractantă, în vederea obținerii Referatelor de verificare pe specialități, a cerințelor de calitate, CTE-PMB în vederea obținerii avizului și autorităților competente   emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor ;
e) Proiectantul trebuie să monitorizeze pe parcursul activității de proiectare ca toate lucrările, echipamentele Proiectului și alte costuri aferente Proiectului să fie incluse în valoarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții anterior aprobării prin H.C.G.M.B.. Această activitate poate presupune optimizarea și completarea soluțiilor constructive proiectate în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 și revizuirea deciziilor luate anterior pentru a menține valoarea lucrărilor și echipamentelor proiectate aferente Proiectului în bugetul aprobat. Proiectantul trebuie să prezinte mai multe variante cu indicarea avantajelor și dezavantajelor și să obțină aprobarea din partea Autorității Contractante pentru soluția constructivă optimizată/modificată. Pe parcursul derulării contractului, deciziile legate de valoarea estimată a construcției conform DALI propus de Proiectant vor fi supuse aprobării Autorității Contractante.
f) Proiectantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Proiectantul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, s.a. necesare experților desemnați pentru realizarea serviciilor.
g) Proiectantul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Prestatore, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Proiectantului.
h) Proiectantul va respecta concluziile conceptuale ale expertizei tehnice (părți scrise și desenate) va fi semnat/ștampilat de către expertul tehnic, pentru soluția dată în  raportul de expertiză preluată la faza DALI ;
i) Proiectantul va respecta avizele emitenților de avize/acorduri, prin introducerea acestora în documentațiile elaborate; modificările/completările solicitate de autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor, vor fi realizate de Prestator  fără costuri suplimentare; După emiterea avizelor/acordurilor, recomandările/condițiile impuse de avizatori vor fi aduse la cunoștința Prestatorului de către Autoritatea Contractantă (în termen de maxim 3 zile) pentru a putea fi cuprinse în proiectul de execuție. 
j) Proiectantul va semna și ștampila toate documentațiile elaborate.
k) Va asigura sprijin Autorității Contractantă, după caz, în sensul formulării răspunsurilor la solicitările de clarificare care vizează aspectele tehnice, din documentațiile elaborate de Prestator, puse la dispoziția potențialilor ofertanți.
12.7. (1) Prestatorul va prezenta  Achizitorului documentațiile elaborate, într-un singur exemplar, în format tipărit și în format digital editabil (partea scrisă în format Microsoft Office/ Word, Excel, iar planșele în format Autocad/dwg.), în vederea analizei în cadrul Comisiei de specialitate desemnate la nivelul Autorității Contractante, într-un interval de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, urmând ca Autoritatea Contractantă să întocmească și să transmită prestatorului, concluziile verificării documentației și eventualele modificări /completări ce se impun. În termen de maximum 10 zile lucrătoare, prestatorul va prezenta într-un singur exemplar, documentația revizuită cu completările/modificările solicitate, ce va fi validată calitativ și cantitativ  de către comisie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare. Comisia validează calitativ predarea prin PV recepție calitativa și cantitativă.
Ulterior acordului comisiei, Autoritatea Contractantă va preda documentația pentru fiecare fază în parte într-un singur exemplar, verificatorilor de proiecte și va fi prezentată/susținută în fața acestora de către Prestator, în vederea obținerii, în interval de maximum 10 zile lucrătoare de la predare-primire, a raportului de verificare preliminar, în cazul documentațiilor care necesită modificări/completări, sau, a referatelor de verificare, în cazul documentației care întrunește cerințele de calitate pe specialități. În cazul în care se impune revizuirea documentației, Prestatorul are la dispoziție un număr de max. 10 zile lucrătoare, pentru modificarea/completarea acesteia. Documentația completă, în numărul de exemplare solicitat  de Autoritatea contractantă, se predă verificatorilor de proiecte care, în max. 5 zile lucrătoare de la primire, vizează documentația și emit referatele de verificare pe specialități. Documentația astfel verificată va fi preluată de la verificatori pe bază de PV de predare primire și recepționată pe baza unui PV  recepție calitativă și cantitativă.  
(2) După efectuare eventualelor completări/modificări, și obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. Prestatorul  va susține în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii avizelor C.T.E.-P.M.B.
(3) Prestatorul va prezenta documentația DALI într-un număr de câte 6 exemplare pe suport hârtie și 2 exemplare în format digital, semnate în conformitate cu toate actele legislative, însoțită de referatele de verificare pe specialități și avizul  CTE-PMB. 
(4) Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Autoritatea Contractantă sau de către verificatorii de proiectate atestați, urmare verificării documentațiilor, sau de către C.T.E.-P.M.B., în vederea obținerii avizului, sau de către autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare, vor fi efectuate de către Prestator fără costuri suplimentare.
(5) Documentația tehnică faza D.A.L.I. se va prezenta obligatoriu în 6 exemplare pe suport hârtie și în 2 exemplare în format electronic, asumate, însoțite de avizele solicitate prin Certificatul de urbanism și Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București.

13. ALTE OBLIGAȚII ALE PRESTATORULUI
13.1. Prestatorul se obligă să despăgubească autoritatea contractantӑ împotriva oricăror:
	a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
	b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către autoritatea contractantӑ.

14. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI:
14.1. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului, respectiv:
	
a) va asigura prestatorului  accesul pe amplasament;
b) va pune la dispoziția Prestatorului documentațiile tehnice, astfel cum au fost elaborate de auditor/expert tehnic/proiectanți, pe bază de proces-verbal de predare-primire, precum și a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;
c) [bookmark: _Hlk124838239]va analiza documentațiile primite, în cadrul Comisiei de specialitate constituite și va solicita completarea acestora de către Contractant, dacă este cazul, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, vor fi încheiate procese-verbale de predare-primire a documentației revizuite; 
d) va transmite Minuta Comisiei tehnice/a raportului de verificare preliminară către proiectant, în vederea completării și integrării în documentație, de către acesta, a eventualelor observații;
e) va primi documentația elaborate de Prestator, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului, pe bază de proces-verbal de predare-primire; 
f) va pune la dispoziție un spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul contractului;
g) va desemna și comunica către Prestator echipa/persoana responsabila cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;
h) va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a prezentului Contract;
i) va achita contravaloarea prestațiilor executate de către Prestator, în baza facturilor emise de către Prestator, în baza facturilor emise de către acesta, astfel cum este stabilit în prezentul Contract.
j) va asigura verificarea documentației tehnico-economice prin verificatori atestați pe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
14.2. Achizitorul va emite Ordine de începere pentru activitatea ce face obiectului contractului fiecare fază a documentațiilor tehnico-economice ce urmează a fi elaborate.
[bookmark: _Hlk133999421]14.3. Achizitorul va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
[bookmark: _Hlk126053971]14.4. Achizitorul va plăti prestatorului costurile obținerii avizelor/acordurilor/certificatelor, (dacă este  cazul), separat de valoarea de contract acceptată, pe baza documentelor justificative.
15. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI: 
[bookmark: _Hlk129779967]15.1. (1) Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului, documentația tehnico-economică faza DALI, DEVIZ GENERAL, Obligația privind folosința monumentului istoric în 1 exemplar în original, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat) în vederea efectuării recepției calitative și cantitative de către responsabilii/Comisia tehnică a Achizitorului.
(2) Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului, documentația tehnico-economică recepționată calitativ și verificată tehnic, faza DALI, DEVIZ GENERAL, Obligația privind folosința monumentului istoric în 6 exemplare pe suport de hârtie, în original, împreună cu documentația, semnată/ștampilată de către proiectanții atestați pe specialități,  și 2 exemplare în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat). 
(3) Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului Referatul de specialitate pentru CTE-PMB în 2 exemplare originale și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat).
[bookmark: _Hlk129781087]15.2. (1) Achizitorul, prin Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante, verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.
15.3. (1) Serviciile care fac obiectul prezentului Contract vor fi recepționate pe baza proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă elaborate de Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante.
 (2)Procesele-verbale se vor întocmi pe faze de proiectare, etapizat după cum urmează:
- verificarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și a eventualelor completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, până la obținerea avizului CTE-PMB, după caz; 
- verificarea documentației faza D.A.L.I ;
- verificarea documentației Obligația privind folosința monumentului istoric.;
- verificarea DEVIZULUI GENERAL (conform art. 10, alin. (5) din Hotărârea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri rezidențiale multifamiliale );
(3) În cazul în care Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele/ documentațiile nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante va consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție calitativă și cantitativă  și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, termenul maxim acordat pentru remedieri fiind de 5 zile calendaristice.

16. ÎNCEPERE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE, FINALIZARE,:
16.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data înscrisă în ordinul de începere al serviciilor.
16.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în termen de 2 zile lucrătoare, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face numai cu acordul părţilor, în condițiile legii , prin act adiţional.
16.3. În afara cazului în care autoritate contractantӑ este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritӑţii contractantante de a solicita penalităţi prestatorului.
16.4. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată în Ordinul de începere a serviciilor, emis pentru fiecare fază a obiectului contractului;
16.5. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform art. 4 din prezentul Contract. 
16.6. În cazul în care se constată că achiziția publică a contractului sau executarea acestuia este viciată de erori esenţiale, nereguli sau de fraudă, părţile au dreptul să suspende executarea contractului până la soluționarea neregulilor ivite.
16.7. În cazul suspendării/sistării temporare a prestӑrii serviciilor, durata contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

[bookmark: _Hlk61087667]17. MODALITĂŢI DE PLATĂ: 
[bookmark: _Hlk58586471]17.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Prestator însoțite de proces-verbal de recepție, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, în mod excepțional, raportat la prevederile Mecanismului de efectuare a plăților (Anexa nr. 2 de la contractul de finanțare nr. 23935/14.03.2023).
(2) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.
(4) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.
17.2. Plata serviciilor care fac obiectul prezentului Contract se va face pe baza proceselor-verbale de recepție conform art. 15, astfel:
- faza I- verificarea documentației separat pe faze - D.A.L.I.; DEVIZ GENERAL ; Referatul de specialitate; Achizitorul va efectua plata serviciilor etapizat, pe baza proceselor verbale de recepție a referatelor de verificare pe specialități și a documentațiilor vizate, conform art. 15 după obținerea avizului CTE-PMB;
- faza II- verificarea Obligației privind folosința monumentului istoric; Achizitorul va efectua plata serviciilor pe baza procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă, semnat fără obiecțiuni. 
18. AMENDAMENTE: 
18.1.Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract.
[bookmark: _Hlk61087826]19. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE: 
19.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.
19.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din plata neefectuată.
19.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
19.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.
19.5. Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de verificatorii proiectului în solidar cu proiectantul/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, la sesizarea justificată a Achizitorului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.
19.6. Totodată, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, - Obligații și răspunderi comune: „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei”.

20. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI: 
20.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților consemnat în scris și cu o notificare cu 10 zile înainte de data încetării;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
20.2. În situația rezilierii totale sau parțiale din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
20.3. În situația neexecutării serviciilor care fac obiectul prezentului contract, în condițiile și la termenele din acesta, din culpa exclusivă a Prestatorului, și Achizitorul suferă corecții/reduceri aplicate de către organele abilitate de lege în cadrul Proiectului „Consolidare Seismică Și Renovare Energetică Moderată Clădire Rezidențială Multifamilială situată în Str. Domnița Anastasia nr.5, sector 5„ derulat în cadrul Programului PNRR/2022/C5/1/A.1/1, atunci Prestatorul va achita Achizitorului contravaloarea corecțiilor/reducerilor respective precum și orice alte daune care rezultă din aplicarea acestora.
20.4. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;
0. Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
20.5. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
20.6. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
20.7. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
20.8. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
20.9. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului. 
21. FORŢA MAJORĂ: 
21.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
21.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii. 
21.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
21.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. 
21.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:
22.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract. 
22.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 

23. SUBCONTRACTAREA:
23.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
23.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele,
datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile rezidențiale multifamiliale , cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
23.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
a) Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
b) Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
c) Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
a. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
b. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
c. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
23.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
23.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

24. CESIUNEA: 
24.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute  rămânând  în  sarcina  părților contractante, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului. 
24.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

25. INCOMPATIBILITĂȚI
25.1. Prestatorul are obligația să se asigure că:
a) nu trebuie să fie acționar majoritar/asociat/administrator/angajat la firma care a executat proiectarea;
b) nu trebuie să existe legături între conducerea firmei care realizează proiectarea și conducerea firmei care realizează verificarea proiectului;
c) nu a participat la elaborarea proiectului și nici la elaborarea raportului de expertiză tehnică;
d) nu are legături de rudenie/profesionale cu persoane cu funcții de decizie din cadrul firmei care realizează proiectarea.
   
26. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL: 
26.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

27. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI: 
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
28. COMUNICĂRI: 
[bookmark: _Hlk7021518]28.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]28.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]28.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

29. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
29.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți.
29.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European
și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;
29.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
29.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].
29.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
29.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.
30. DISPOZIȚII FINALE:
30.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.
Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator. 


	
	
















SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

[bookmark: _Hlk125021218][bookmark: _Hlk124944152][bookmark: _Hlk126047733][bookmark: _Hlk118799325][bookmark: _Hlk106720417]
CAIET DE SARCINI Nr. 4075/28.04.2023

[bookmark: _Hlk117775188][bookmark: _Hlk118713529][bookmark: _Hlk117771111][bookmark: _Hlk123209980]privind achiziția Serviciilor de elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosind bunului imobil monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB  pentru
[bookmark: _Hlk122442862][bookmark: _Hlk122616047]Proiect „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5 , SECTOR 5„
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1. INTRODUCERE

În cadrul acestei proceduri, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Achizitor unic, în cadrul Contractului. 
În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 220 din 28.04.2022  se aprobă implementarea proiectului „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5, SECTOR 5„ de către A.M.C.C.R.S..
           Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.
Caietul de sarcini  face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul minimal al cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnico-economică, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.
Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Prestator care vor avea același înțeles.

2. DATE GENERALE

2.1. Informații despre autoritatea contractantă :
Denumirea autorității contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.)
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.
            Punct de lucru: B-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, București.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
[bookmark: _Hlk33445417]Autoritatea contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime sau în clasa II de risc seismic din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acţiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care pune în pericol siguranţa utilizatorilor, dar la care prăbuşirea totală sau parţială este puţin probabilă. 
[bookmark: _Hlk33522828]În acest sens, obiectivul este inclus în proiectul Bugetului Preliminar de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, nr. 10144/19.12.2022.
[bookmark: _Hlk123650327]În 10 octombrie 2022, pentru proiectul „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5, SECTOR 5„  a fost depusă cererea de finanțare nr. C5-A1-216 / 10.10.2022, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5//2/B.1/1, Runda 2 aferent Componentei C5 – Valul renovării, Operațiunea  A1-Renovarea integrată a clădirilor rezidențiale, cerere ce a fost aprobată și pentru care s-a încheiat  contract de finanțare.
În vederea realizării lucrărilor de „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5, SECTOR 5, București„  pentru care a fost elaborată Expertiza Tehnică, este necesară elaborarea documentației tehnico-economică faza DALI, inclusiv cu aprobarea în CTE – PMB a indicatorilor tehnico-economici aferenți și, ulterior, prin grija AMCCRS, cu înaintarea hotărârii CGMB de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, spre adoptare.
Pentru CLĂDIREA REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5, SECTOR 5, București, care face obiectul achiziției prezentului contract,  la data prezentei, au fost asigurate  următoarele: 
· Servicii de Elaborare a Auditului energetic pentru imobilul situat în Strada Domnița Anastasia nr.5, sector 5, București
· Servicii de expertizare tehnică pentru imobilele situate în (Str. Doamnei nr. 3, sector 3, Str. Doamnei nr. 5, sector 3,) Str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5, (Str. Mihai Eminescu nr. 173, sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 127, sector 2, Intrarea Victor Eftimiu nr. 9, sector 1, Str. Blănari nr. 11, sector 3, Str. Dacia nr. 53, sector 1, Sos. Panduri nr. 36, sector 5) și elaborare studiu istoric pentru imobilele situate în (Str. Doamnei nr. 3, sector 3, Str. Doamnei nr. 5, sector 3,) Str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5, (Intrarea Victor Eftimiu nr. 9, ) în scopul consolidării acestora
· Raport de Expertiză tehnică – Structură realizat de expert tehnic atestat MLPAT.și MC  expert tehnic inginer Dragoș Marcu în 23.09.2022;
· Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală și urbanistică a imobilului situat în str. Domnita Anastasia nr. 5, Sector 5 elaborat în 2022 de BIA Ruxandra NEMȚEANU
· Raport de audit energetic  elaborat de BUILD GREEN  SRL în 20 septembrie 2022
· Anexa la auditul  elaborat de BUILD GREEN  SRL în 20 septembrie 2022

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă
Prin realizarea lucrărilor la care se referă contractul de prestări servicii de proiectare din partea proiectantului, autoritatea contractantă urmărește atingerea următoarelor beneficii, dar fără a se limita la aspecte precum:
· Proiectul va implementa măsuri de creștere a gradului de asigurare la seism precum și de creștere a performanței energetice a imobilului.

· În urma consolidării seismice și renovării  energetice moderate se va spori rigiditatea locală și generală a structurii și se va  eficientiza energetic clădirea;

· Documentația tehnico-economică elaborată pe baza raportului de expertiză tehnică și a raportului de audit energetic va stabili principalii indicatori tehnico-economici și va da soluțiile funcționale, thnologice, constructive și economice ce urmează a fi supuse aprobării;
· Lucrările propuse vor face posibilă reintegrarea imobilului în circuitul civil, având ca funcțiune locuințe și spații cu altă destinație;

· Lucrările propuse implică lucrări de consolidare, restaurare, conservare și renovare energetică moderată, cu respectarea detaliilor originale, punând în valoare patrimoniul arhitectural-urbanistic al clădirii și al zonei;

· Lucrările ce urmează a fi executate nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor fi afectate obiective de interes cultural și istoric.

 2.4. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de servicii

Concomitent cu acest contract de servicii  se vor asigura servicii de verificare a documentațiilor tehnice, prin verificatori de proiecte atestați de Ministerul Culturii și pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, conform obligațiilor ce îi revin prin legislația în vigoare, respectiv în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, secțiunea 1 - Obligații și răspunderi ale investitorilor.  
La nivelul autorității contractantă acest tip de servicii de proiectare se vor achiziționa separat și pentru alte imobile, cu destinația de locuințe multietajate și de spații publice din Municipiul București, încadrate prin expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic, prin Acordul cadru de proiectare pe loturi, 
       	 2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea
		A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții- consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință din Municipiul București, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic ȋn conformitate cu prevederile din:
· Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022;
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
· H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022.2017 privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia
· H.C.G.M.B. nr. 607/19.12.2017 privind finanțarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate precum și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu modificările și completările aduse prin H.C.G.M.B. nr. 83/22.02.2018, H.C.G.M.B. nr. 702/18.10.2018 și H.C.G.M.B. nr. 873/12.12.2018.

[bookmark: _Hlk41584739][bookmark: _Hlk58743024]Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.
2.6. Factori interesați și rolul acestora
Principalii factori implicați, în cadrul acestui contract de servicii, sunt:
· Autoritatea Contractantă – în calitate de Achizitor și ordonator terțiar de credite;
· Prestatorul/Proiectantul - autorul documentației tehnico-economice, faza DALI, care va sta la baza avizării și aprobării indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de consolidare. 
· Verificatorul/verificatorii atestați de Ministerul Culturii și pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații – prestatori de servicii cu care Autoritatea contractantă are încheiat un acord-cadru/contract subsecvent/contract de verificare a documentației tehnico-economice, în sensul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, conform Legii nr. 10/1995, actualizată;
· Municipiul București – persoana juridică reprezentativă pentru Unitatea Administrativ Teriorială 
· Primarul General – autoritatea executivă la nivelul Unității Administrativ Teritoriale cu calitate de ordonator principal de credite și care aprobă și emite documentele ce permit autorizarea executării lucrărilor de consolidare;
· Consiliul Tehnico Economic din cadrul Primăriei Municipiului București – comisie la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de verificare și avizare prealabilă a documentației tehnico-economice pe faze de proiectare, în vederea aprobării acestora de către autoritatea deliberativă Consiliul General al Municipiului București; 
· Consiliul General al Municipiului București – autoritatea deliberativă la nivelul Unității Administrativ Teritoriale responsabilă pentru aprobarea fondurilor și destinației acestora prin adoptarea hotărârilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici care vor sta la baza realizării obiectivului de investiții. 
· Ministerul Culturii – autoritate publică centrală cu rol de verificare a respectării prevederilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, sau în zone construite protejate, care fac obiectul Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
· Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, în desfăşurarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
              Serviciile solicitate, în cadrul prezentului caiet de sarcini, includ serviciile de elaborare  D.A.L.I., până la obținerea avizului CTE-PMB pentru indicatorii tehnico-economici aferenți fazei DALI pentru  proiectul „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5, SECTOR 5„.
Notă: Pentru executarea lucrărilor prin PNRR aceste activități de proiectare faza DALI vizează elaborarea documentației tehnico-economice și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în concordanță cu cerințele  din Ghidul specific - Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/A.1/2-Cladiri Rezidențiale Multifamiliale.
Ca urmare, ESTE OBLIGATORIE proiectarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza D.A.L.I. care includ cerințele PNRR privitoare la respectarea principiilor DNSH și la măsuri de efiență energetică după care se poate trece la dezvoltarea proiectului în fazele de proiectare DTAC+DTOE, P.T.+D.E., corespunzător Ghidului specific - Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/A.1/2 - Cladiri Rezidențiale Multifamiliale.
        
3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 
DESCRIEREA STRUCTURALĂ A CLĂDIRII EXISTENTE
Imobilul expertizat a fost construit în anul 1890 și este alcătuit din 3 corpuri: corpul A, B și C. Corpurile A și C sunt în lungul laturii dinspre stradă iar corpul B, construit ulterior, este amplasat pe latura din spate a curții interioare. 
Inițial clădirea a avut subsol, parter și un etaj iar ulterior a fost adăugat încă un etaj.
Clădirea, în ansamblu, are un subsol parțial, parter și 2 etaje, având funcțiunea principală de locuințe, excepție face parterul unde sunt spații comerciale. Pentru spațiile comerciale de la parter accesul se face direct din stradă, iar pentru locuințele de la etajul 1 și 2 accesul se face prin curtea interioară. Etajele 1 și 2 au numeroase camere de locuit. Circulația pe verticală se realizează prin 2 scări din lemn.
Înălțimea totală a clădirii în raport cu cota trotuarului este de ≈ 10,30 m.
Înălțimea parterului variază având 3.60 – 3.80 m în zona fără subsol și 2.60 – 2.80 m în zona cu subsol. Etajul 1 având înălțimea de 3.50 m iar etajul 2 – 3,00 m.
Structura de rezistență a imobilului este alcătuită din pereți portanți de zidărie de cărămidă cu dimensiunile de 7x14x28 cm marca 50. Mortarul folosit pentru zidărie este un mortar de var având marca M10.
Pereții transversali, amplasați perpendicular pe stradă, au grosimea de 42 cm iar cele din capăt și cele intermediare au grosime de 28 cm. Planșeele sunt din grinzi de lemn, placate la partea inferioară cu șipci și trestie peste care este aplicată tencuiala. Între corpul A și C există un gang, iar peste acest gang planșeul este din grinzi metalice.
Acoperișul este de tip șarpantă din lemn și învelitoare din tablă.
Sistemul de fundare este realizat din fundații continue din zidărie.
Indicatorul R2, care definește gradul de avariere seismică, se determină cu relația:R2 = Av + Ah
Punctajul obținut R2 = 45 puncte.
Rezultă gradul de afectare structurală, reprezentând o măsură a degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și alte cauze, R2 = 45, corespunzător clasei de risc seismic Rs I.
Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții  pentru care se solicită realizarea serviciilor  în cadrul contractului ce rezultă din această procedură, sunt următoarele: 
-     Corpul B nu face obiectul expertizării tehnice ci doar corpurile A și C.
[bookmark: _Hlk63341234]-	Raport de Expertiză tehnică – Structură realizat de expert tehnic atestat MLPAT și MC  expert tehnic inginer Dragoș Marcu în 23.09.2022;  Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală și urbanistică a imobilului situat în str. Domnita Anastasia nr. 5, Sector 5 elaborat în 2022 de BIA Ruxandra NEMȚEANU; În conformitate cu rezultatele obținute pe carotele prelevate din amplasament și testate în condiții de laborator în conformitate cu legislația în vigoare, au fost identificate următoarele proprietăți ale materialelor utilizate pentru structura de rezistență a clădirii:
• Cărămidă clasa C50
• Mortar de var marca M10
Testele au fost realizate în cadrul societății Ultratest S.R.L., responsabilă atât cu prelevarea probelor din amplasament cât și cu pregătirea probelor pentru testare și prelucrarea informațiilor obținute.
-    Studiu geotehnic  clădire S=P=2E elaborat de Popp & Asociații SRL în august 2022
-    Raport de audit energetic  elaborat de BUILD GREEN  SRL în 20 septembrie 2022
-    Anexa la auditul  elaborat de BUILD GREEN  SRL în 20 septembrie 2022

Amplasare/localizare:
A. Descrierea amplasamentului și a sistemului structural
Imobilul Clădire rezidențială multifamilială este situat în intravilan, pe Str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5, municipiului București.  
Anul construirii: 1890
Nr. niveluri S+P+2E
Nr. apartamente: -
Înălțimea curentă (S/P/E): 2.80/3.80/3.05/3.00m
Suprafața construită: 424.49 mp
Suprafața construită desfășurată: 1945.64 mp,
din care: aferentă spațiilor cu destinația de locuință: 1635,50 mp

Sub rezerva observațiilor că unele apartamente au fost recent amenajate, în cadrul inspecției vizuale efectuate în cadrul expertizei tehnice, au putut fi observate degradări structurale majore precum: crăpături și fisuri ale pereților de zidărie, fisuri în planșee și deformații remanente, zone cu elementele din lemn degradate/putrezite, infiltrații cu efecte agravante asupra structurii din lemn a planșeului. Este posibil ca starea de degradare internă să fie și mai severă față de ce se poate identifica prin observarea directă, însă acest lucru nu va putea fi observat decât la dezechiparea clădirii și desfacerea finisajelor, din cadrul operațiilor de intervenție prognozate.

Mai mult, în urma inspecțiilor vizuale pe teren au fost observate următoarele avarii la fațada principală: decopertări de tencuieli, denticuli lipsă, componente artistice degradate, urme de reparații pe tencuială. Balcon cu placa deformată vizibil. Fisuri în buiandrugi și șpaleți. La fațada interioară au fost observate in buiandrugi, fisuri la 45o, pereți fisurați, urme de reparații pe pereți, cornișa degradată. Rostul dintre corpul C al clădirii și clădirea de la nr. 3 este deschis, iar reparațiile care s-au făcut în timp, s-au degradat. La etajul 2 al corpului C s-au identificat tiranți.

În corpul C la etajul 1, ap. 8 sunt fisuri majore atât în pereți cât și în planșeu. Astfel de fisuri au fost observate în mai toate apartamentele investigate. La etajul 2 sunt deformații vizibile la nivelul planșeului care conduc la vibrații mari ale acestuia.

B. Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile
Acces public din strada Domnița Anastasia prin Gang (lățime portic acces gang aproximativ 2,82m). Strada Domnița Anastasia este o stradă cu sens unic și trotuar larg.
	Amplasamentul investigat este localizat în Strada Domnița Anastasia, nr. 5 și se învecinează cu următoarele construcții:
• Nord – Strada Domnița Anastasia;
• Sud – Curte interioară;
• Vest – Construcție -str. Domnița Anastasia, nr.7, S+P+1E, cu care se învecinează la calcan;
• Est – Construcție -str. Domnița Anastasia, nr.3, S+P+1E, cu care se învecinează la calcan.

C.  Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate
Din punct de vedere al regimului juridic de protecție, imobilul din Strada Domnița Anastasia   nr. 5, sector 5 cumulează mai multe elemente: 
· se situează în zona construit protejată nr.06 – Elisabeta Kogălniceanu;
· figurează în LMI din 2015 la poziția 879, cu codul B-II-m-B-18606   Casă ”;
· [bookmark: _Hlk118105843]se încadrează în Situl I de arhitectură al Municipiului București definit, în LMI din 2015 la poziția 188 cu codul B-II-s-B-17910;
· se încadrează în Ansamblul de Arhitectură  ,,Str. Domnița Anastasia” definit în LMI din 2015 la poziția 877,  cu codul B-II-a-B-18604,
· Interferează cu  imobilul de la poz. 880, cu codul B-II-m-B-18607 Casa Tattarescu Str. Domnița Anastasia nr. 7, Sector 5;
· Interferează cu  imobilul de la poz. 878, cu codul B-II-m-B-18605 Fosta Judecătorie a Ocolului I, Str. Domnița Anastasia nr. 1, Sector 5;
· Interferează cu  imobilul de la poz. 881, cu codul B-II-m-B-18608 Casa Str. Domnița Anastasia nr. 9, Sector 5, sf. sec. XIX;

D. Regimul juridic/natura proprietății/destinația construcției 

Conform extras de carte funciară colectivă - CF nr. 47429, București,  Sectorul 5, din 04.10.2022 proprietarii sunt persoane fizice și juridice.

În baza  HCGMB nr. 220 din 28.04.2022, la poz. 33 din Anexa 1 la hotărâre se aprobă implementarea proiectului ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Strada Domnița Anastasia nr. 5, sector 5”, de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Prin HCGMB nr. 100/30.03.2023 a fost modificată H.C.G.M.B. nr. 170/2022  prin reducerea suprafețelor eligibile, conform solicitărilor de clarificare PNRR la imobilele: Blănari nr. 14, Carol I nr. 21, Pache Protopopescu nr. 11, Schitu Măgureanu nr. 3, Blănari nr. 11, Domnița Anastasia nr. 5 (în Anexa la hotărâre).

Funcțiunea clădirii este de spațiu cu destinația de locuințe, la parter cu spații comerciale.

E.  Situația documentațiilor elaborate la nivel de Autoritate Contractantă
-  Expertiza tehnică a fost efectuată în septembrie 2022, conform Normativului de expertizare P100-3/2019 pentru stabilirea clasei de risc seismic a clădirii și a măsurilor de intervenție, funcție de concluzii, constatarea stării tehnice actuale a structurii de rezistență, identificarea și localizarea zonelor și a elementelor structurale vulnerabile și/sau avariate. 
La baza expertizei tehnice au stat Studiul geotehnic, Testele de laborator și Referatul tehnic cu diagramele efectuate de POPP&ASOCIAȚII SRL. 
Conform normativului de proiectare P100-1/2013 construcția se încadrează în clasa II de importanță- clădiri de importanță normală, iar în conformitate cu H.G. nr. 766/1997, categoria de importanță a construcției este B – construcții de importanță deosebită. Funcțiunea principală a clădirii este de locuințe. 
Structura de rezistență a clădirii expertizate se încadrează în clasa de risc seismic RsI  ce cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore cu pierderea stabilității.
Pentru reabilitarea clădirii sunt necesare lucrări extinse de intervenție. 
Expertul tehnic propune următoarele intervenții , astfel:
Soluția 1(minimală) de intervenție (consolidare):
• descriere soluție: placarea pereților de calcan și de fațadă la interior cu beton de 6 cm, placarea pereților din interior pe ambele părți cu beton de 6 cm, refacere planșee din beton armat, refacere etaj 2 din materiale ușoare, consolidare și extindere fundații.
• încadrarea construcției după consolidare în clasa de risc seismic: RsIII 
Soluția 2(maximală) de intervenție (consolidare):
• descriere soluție: similar celei minimale, placarea pereților de calcan și de fațadă, la interior, cu beton 6 cm, dezafectare (demolare) structură la interior și refacere completă, cu utilizarea de materiale noi, astfel încât capacitatea portantă să conducă la valori ale raportului efort/capacitate > 0.90.
• încadrarea construcției după consolidare în clasa de risc seismic: RsIV
Deși adoptarea uneia sau alteia dintre soluții este o decizie care cade la latitudinea beneficiarului, ținând cont de faptul că în general construcția necesită lucrări de consolidare și reabilitare generale, cu toate consecințele ce decurg de aici, respectiv evacuarea temporară totală (de dorit) sau parțială a locatarilor și mai ales de faptul că în contextul dat diferența dintre costuri dintre varianta 1 și varianta 2 de consolidare este mică dacă ne raportăm la costul global al reabilitării, expertul tehnic recomandă adoptarea soluției maximale de consolidare, care conduce la o robustețe și la o rezistență superioară, apropiată de cea a construcțiilor noi proiectate.
Prin  lucrările de intervenție structurală nu sunt afectate rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate.
Zonele de pereți de la fațadă din stradă, cu decorațiile simplificate ale ancadramentelor ferestrelor, cu golurile de prăvălii în formă de arc de cerc împreună cu obloanele de lemn, scara elicoidală cu balustradă de lemn, ușile de epocă, picturile de pe pereți nu vor fi afectate de către lucrările de consolidare și vor fi restaurate de către specialișți conform proiectelor de specialitate.
[bookmark: _Hlk54184786][bookmark: _Hlk50449672]După execuția lucrărilor menționate prin Raportul de expertiză, varianta maximală, imobilul se va încadra în clasa Rs IV, corespunzătoare construcțiilor nou proiectate.
 
- Studiul istoric elaborat în 2022 de BIA Ruxandra NEMȚEANU care a stat la baza Expertizării imobilului și va sta la baza elaborării, la faza DALI, a Proiectelor de componente artistice: 
· Proiect privind conservarea și restaurarea componentelor decorative și structurale din lemn 
· Proiect privind conservare – restaurare componente decorative și structurale din piatră 
· Propuneri de intervenție generală pentru conservarea și restaurarea picturilor murale după caz
- Raport de audit energetic – august 2022 și Anexa la auditul energetic elaborate de către 
BUILD GREEN SRL prin care sunt recomandate măsuri și soluții pentru creșterea performanței energetice a clădirii cu respectarea Comunicării Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01) și “Ghidului specific- Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1-Cladiri Rezidențiale Multifamiliale;

3.2          Obiectivul general și obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor

[bookmark: _Hlk33174765]Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor constă în reducerea riscului seismic al construcției și creșterea performanței energetice a construcției din Str. Domnița Anastasia  nr. 5, sector 5, București .
· Primul obiectiv specific constă în obținerea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5 , SECTOR 5„ și avizarea/aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți. 
· Cel de-al doilea Obiectiv specific constă în elaborarea Obligației privind folosința bunului imobil, document în baza căruia proprietarii monumentului istoric vor asigura conservarea acestuia.
 În cadrul documentației D.A.L.I. vor fi descrise minimal: starea fizică generală a construcției, principalele lucrări de intervenție propuse, caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției ce vor rezulta în urma realizării lucrărilor de intervenție, funcțiunile, precum și celelalte categorii de lucrări ce se vor realiza ulterior lucrărilor de consolidare, variantele/ scenariile/opțiunile analizate și  recomandarea scenariului/opțiunii tehnico-economică optime.
După avizarea documentației D.A.L.I. în Consiliul Tehnico- Economic al Primăriei Municipiului București propunerea tehnică aprobată va fi detaliată prin proiectul tehnic (P.T.) și prin detaliile de execuție (D.E.) faze care vor dezvolta documentațiile DTAC și DTOE. 
Documentația D.A.L.I. și Proiectul tehnic (P.T.), inclusiv detaliile de execuție (D.E.) se verifică de către specialiști verificatori de proiecte atestați de Ministerul Culturii și pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, asigurați de Autoritatea Contractantă, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor. 
[bookmark: _Hlk122680152]După avizarea în Consiliul Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București, proiectul tehnic și detaliile de execuție vor sta la baza execuției lucrărilor de consolidare seismică si renovare energetică moderată, pe durata cărora proiectantul va asigura și asistența tehnică, până la recepția finală a acestora.

3.3          Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 

Proiectarea constă în studii, avize necesare elaborării documentației tehnico-economice de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), obținerea Certificatului de urbanism și obținerea avizului MC la faza DALI , inclusiv elaborarea Devizului general al lucrărilor de intervenție și a Obligației privind folosința bunului imobil.
Serviciile solicitate vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
[bookmark: _Hlk123036820]            Serviciile solicitate vor  cuprinde obligatoriu și măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH)

Serviciile solicitate sunt următoarele:
[bookmark: _Hlk107308538][bookmark: _Hlk122692107][bookmark: _Hlk122692450]1.    Elaborarea documentației tehnico-economice existente - faza D.A.L.I. și a Devizului General conform prevederilor HG 907/2016 cu modificările și completările ulterioare, ţinând seama de modificările din structura acestuia şi de cheltuielile nou introduse  corespunzător documentației existente și  Ghidului PNRR/2022/C5/1/A.1/1, Runda 2 aferent Componentei C5 – Valul renovării, Operațiunea  A1-Renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv împărțirea în cadrul devizului a tuturor cheltuielilor, pe capitole și subcapitole de cheltuieli eligibile, inclusiv TVA eligibil și Cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA neeligibil, conform Contractului de finanțare nr. 23935/27.02.2023 în cadrul PNRR Componenta 5 – Valul Renovării Operațiunea Renovare Integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

2.     Elaborarea Referatului de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în CTE-PMB și Elaborarea OBLIGAȚIEI PRIVIND FOLOSINȚA BUNULUI IMOBIL.
 Formatul obligației va corespunde reglementărilor prin ORDINUL nr. 2.684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia coroborate cu dispozițiile normelor legale în vigoare aplicabile investițiilor din fonduri europene nerambursabile, prevăzute în Ghidul specific de finanțare PNRR/2022/C5/1/A.1/1.
3.4        Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

Documentațiile tehnico-economice, care fac obiectul contractului, vor fi elaborate în conformitate cu anexele 5, 6 și 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, adaptate în conformitate cu specificul și cerințele finanțatorului investiției  și conform  Ghidului specific- Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1.1/1-Cladiri Publice 

OBSERVAȚII
Se va avea în vedere ca Proiectul la faza DALI să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu.
[bookmark: _Hlk102558981]1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.
3.4.1. Prin scenariile la faza DALI, Proiectantul va asigura Autoritatea Contractantă că:
a) materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici    substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită
b) utilizarea produselor de construcții non-toxice
c) utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile
d) utilizarea produselor de construcții  fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul

3.4.2. Prin scenariile la faza DALI, Proiectantul va asigura autoritatea contractantă că se au în vedere  măsuri privind:
a. îmbunătățirea calității aerului  interior, prin evitarea utilizării de ceruri și lacuri pentru curăţarea suprafeţelor
b. îmbunătățirea calității aerului  interior, prin evitarea utilizării de  materiale de construcţie, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni  și substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie
c. îmbunătățirea calității aerului  interior, prin reducerea concentrației de radon care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie
d. creșterea eficienței energetice prin înlocuirea cazanului din centrală, în cazurile în care centralele termice existente la nivelul clădirii sunt depășite moral, uzate tehnic și au randament energetic scăzut și nu pot asigura integral, în condiții de eficiență energetică, agentul termic și apa caldă menajeră pentru locatarii clădirii/clădirilor deservite
e. creșterea randamentului de funcționare a cazanelor și/sau arzătoarelor din centrala termică proprie prin repararea acestora  sau prin instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum

3.4.3. Prin scenariile la faza DALI, Proiectantul va asigura autoritatea contractantă de:
a) instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.
b) optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective
c) ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare
· Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selectivă 

ATENȚIE: Pentru îndeplinirea acestui rezultat, se va ține seama de concluziile și recomandările din Raportul  de audit energetic  și Anexa la auditul energetic elaborate de  BUILD GREEN  SRL  care vor fi puse la dispoziție conform cap.12 ANEXE.

3.4.4. Prin scenariile la faza DALI, Proiectantul va asigura autoritatea contractantă că:
a. sunt reduceri semnificative ale emisiilor în aer și o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea sistemelor de încălzire
b. este un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii,  prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei termoizolante

3.4.5. CERINȚE MINIMALE PRIVIND CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICĂ ACTUALIZATE - FAZA D.A.L.I. ȘI ALE DEVIZULUI GENERAL 

a. [bookmark: _Hlk107494088]Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) va avea conținutul în conformitate cu Anexa nr. 5 a HG nr. 907/2016, cu modicările și completările ulterioare, cu precizarea tuturor elementelor și informațiilor menționate în conținutul cadru.
b. Costurile estimative ale investiţiei vor fi evaluate în funcție de influența și de modificările survenite la nivelul costurilor materialelor și personalului din construcții astfel încât pe baza documentației tehnico-economice să poată fi finalizate și recepționate lucrările de intervenții propuse. 
c. Valorile din Devizul general împreună cu Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare respectiv de către CTE-PMB și Consiliul General al Municipiului București. 
d. Devizul general al investiţiei se va întocmi în conformitate cu prevederile HG.nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare şi pe structura anexei 7 și anexei 8. 

e. Metodologia de elaborare este descrisă mai jos și respectă prevederile hotărârii, Anexa 6.

f. Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiții se face de către proiectant, la faza D.A.L.I., iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect, se estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiții. 

g. Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 8 din aceeaşi hotărâre.

h. [bookmark: _Hlk123034597]Devizului  General  al proiectului, Conform ghidului PNRR/2022/C5/2/B1.1 – Capitolul 6, i se va atașa o Anexă cu bugetul proiectului, pe structura liniilor bugetare din devizul general, care să cuprindă detalierea separată a cheltuielilor eligibile și neeligibile, a TVA -ului eligibil și neeligibil iar cheltuielile eligibile cuprinse în devizul general – HG 907/2016, la capitolul 4, trebuie defalcate în mod distinct  pe tipuri de lucrări – lucrări de consolidare seismică și lucrări de eficiență energetică.   

OBSERVAȚIE Devizul General al proiectului va evidenția separat costurile necesare lucrărilor de consolidare seismică și cele ale lucrărilor de renovare energetică moderată! 

3.4.6. ASPECTE GENERALE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE DEVIZUL ca documentaţie tehnico-economică în elaborarea unei construcţii

Pentru estimarea costului intervențiilor de consolidare seismică și renovare energetică moderată a construcţiei se realizează un deviz general al investiţiei ce conţine şi totalitatea elementelor cuprinse în documentaţia tehnico-economică de deviz, dar şi alte costuri cuprinse în structura unui deviz general.

a. Documentaţia de deviz trebuie să conţină minimum următoarele elemente:
· Antemăsurătoare;
· Devize;
· Liste ale consumurilor de resurse;
· Liste cu echipamentele şi utilajele ce au nevoie de montaj;
· Indicatoare de norme de deviz pe categorii de lucrări;
· Baze de preţ cu preţuri unitare specifice;
· Legislaţia de profil şi normative de devize.

b. În elaborarea documentaţiilor de deviz trebuie ţinut cont de anumite aspecte obligatorii:
i. Antemăsurătorile - care reprezintă baza oricărui deviz și a căror importanţă este fundamentală. 
	
ii.	Devizul general  - care este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, aferente imobilului CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUAT ÎN STR. DOMNIȚA ANASTASIA NR. 5, SECTOR 5, în faza de proiectare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii. 

iii.	Devizul general  - obligatoriu se structurează pe categorii şi subcategorii de cheltuieli. 
Devizul general întocmit la faza de proiectare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii:
a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de fezabilitate; 
b) la data solicitării autorizaţiei de construire; 
c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări; 
d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii; 
e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local atât pentru obiective de investiţii noi, cât şi în continuare. 

3.4.7. STRUCTURAREA CHELTUIELILOR DIN DEVIZUL GENERAL ÎN CATEGORII ŞI SUBCATEGORII ( numerotarea corespunde anexei din hotărâre)
(1). Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
(1).1. Obţinerea terenului Această subcategorie include cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii/redevenţei pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli similare de aceeaşi natură. 

(1).2. Amenajarea terenului Această subcategorie cuprinde cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constă în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau monumente istorice etc. 

(1).3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială În această subcategorie se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi, şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz. 

(2). Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului În această categorie sunt incluse cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, cuprinzând de asemenea şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi. 

(3). Categoria de cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică cuprinde şase subcategorii 
(3).1. Studii de teren Subcategorie ce cuprinde cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie. 

(3).2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii Această subcategorie cuprinde cheltuielile pentru: 
a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; 
b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; 
c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; 
d) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 
e) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; 
f) obţinerea acordului de mediu; 
g) obţinerea avizului P.S.I.; h) alte avize, acorduri şi autorizaţii. 

(3).3. Proiectare şi inginerie În această subcategorie se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică. Pentru lucrările de creştere a performanţei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic. 

OBSERVAȚIE: (3).4 Organizarea procedurilor de achiziţie Subcategorie ce include cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică. – NU ESTE CAZUL Aceste activități se efectuează prin resursa umană a autorității contrcatante AMCCRS

(3).5. Consultanţă Subcategorie unde se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare etc.; (dacă Proiectantul utilizează acest tip de servicii)
b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie. – NU ESTE CAZUL – Se asigură prin resursa umană a autorității Prestatore AMCCRS

(3).6. Asistenţa tehnică În această subcategorie sunt incluse cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
a) asistenţa tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); 
b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea Prestatoră, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 

(4). Categoria de cheltuieli necesare investiţiei de bază cuprinde, de asemenea, şase subcategorii 
(4).1. Construcţii şi instalaţii Subcategorie care cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect. 
(4).2. Montajul utilajelor tehnologice Subcategorie unde se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
(4).3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj Subcategorie ce încorporează cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
(4).4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport Subcategorie unde se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
(4).5. Dotări Subcategorie unde se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie. 
(4).6. Active necorporale Subcategorie unde se vor include cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate. 

La TOTAL şi TOTAL GENERAL din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă construcţii-montaj (C+M). FINANȚE  

(5). Categoria “Alte cheltuieli” 
(5).1. Organizare de şantier Subcategorie care cuprinde cheltuielile estimate ca fiind necesare Prestatorului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj. Subcategorie împărţită în două părţi, astfel: 
(5).1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Sunt cuprinse în această subcategorie cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier. 
(5).1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier Subcategorie ce cuprinde cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat etc. 

(5).2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului Subcategorie în care se cuprind, după caz, următoarele cheltuieli: comisionul băncii finanţatoare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii Prestatore, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii. În costul creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe durata execuţiei obiectivului. 

(5).3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute mai sus la categoriile şi subcategoriile prevăzute la: 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi gradul de dificultate şi complexitate a lucrărilor. În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, se aplică un procent de până la 20%, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor. Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea Prestatoră. 

(6).Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 
(6).1. Pregătirea personalului de exploatare Subcategorie în care se vor cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor. 
(6).2. Probe tehnologice şi teste Această subcategorie va cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor şi încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor etc. În situaţia în care se vor obţine venituri urmare a probelor tehnologice, în devizul general se va înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile rezultate din valorificarea acestora. 

(7). Clarificări şi menţiuni Menţiune cu referire la anumite detalii în ceea ce priveşte recapitulaţia devizelor de lucrări, atribuirea cotelor de cheltuieli indirecte şi profit pentru lucrări de construcţii şi instalaţii. 
(7).1. Cheltuieli indirecte - pot fi cuprinse în intervalele de mai jos date cu titlu de exemplu. Cheltuieli indirecte: între 7,00%-12,00% pentru lucrari de construcţii, în funcţie de mărimea şi importanţa lucrării şi între 9,00%-15,00% pentru lucrări de instalaţii care au valoarea mai mică datorită valorii reduse a materialelor. Pentru subantreprenori care preiau execuţia parţială sau totală de lucrări, atunci când materialele sunt procurate de antreprenorul general (se întocmeşte devizul cu preţ zero la materiale), cota de cheltuieli indirecte se negociază între 45%-60%. PROFIT (BENEFICIU): ü între 4,00%-7,00% pentru lucrări de construcţii; ü între 6,00%-10,00% pentru devizele de instalaţii. Cheltuieli indirecte: uzual între 5% şi 15% în funcţie de categoria de lucrări de construcţii; Profit: uzual între 3% şi 7%; Organizare de şantier: uzual între 1% şi 10%, în funcţie de particularităţile obiectivului de investiţii. 

(7).2. Cheltuieli indirecte – sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica şi atribui direct pe un anumit obiect de calculaţie, ci privesc întreaga producţie a unei secţii sau a persoanei juridice în ansamblul ei.
OBSERVAȚII: În privinţa cheltuielilor indirecte, nici unul din actele normative, respectiv Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.826/2003 şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/20142 , nu stabileşte baza la care se vor repartiza cheltuielile indirecte de producție, astfel lăsând la latitudinea decidenţilor adoptarea unei soluţii ce poate fi instituită în unitatea respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. Astfel, cheltuielile indirecte sunt acelea care privesc, fie fabricarea mai multor produse, executarea mai multor lucrări, servicii sau comenzi în cadrul unui atelier, fie chiar întreprinderea în ansamblul ei. Asemenea cheltuieli nu pot fi identificate pe un anumit obiect de calculaţie (produs, lucrare) în momentul efectuării lor şi, ca atare, nu se pot include direct în costul acestora, ci indirect pe baza unor criterii convenţionale după ce au fost colectate pe centrele de cheltuieli care le-au ocazionat. Din această categorie fac parte cheltuielile indirecte de producţie, de adminisţratie. 

Pentru entităţile care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, cheltuielile indirecte pot fi clasificate astfel: 
7.2.1. Cheltuieli de interes general şi de executare a lucrărilor: cu titlu de exemplu:
Cheltuieli cu retribuţiile personalului de conducere, tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ, de deservire şi pază, impozitul, contribuţia la asigurări sociale şi contribuţia la asigurări sociale de sănătate;
Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe de interes general/chirii pentru mijloacele fixe de interes general; 
Cheltuieli pentru proiectare, agrementări, studii, cercetări, încercări experimentări, creaţii, invenţii şi inovaţii, pentru conducere şi asigurarea calităţii; etc.

OBSERVAȚII:
Categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui proiect  cu finanțare prin PNRR sunt:
A)	cheltuieli pentru lucrări de consolidare seismică (cuprinse în devizul general - hg nr. 907/2016, la capitolul 4):
•	consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;
•	reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;
•	îmbunătățirea terenului de fundare, dacă este cazul.

B)	cheltuieli pentru lucrări de creștere a eficienței energetice (cuprinse în devizul general - hg nr. 907/2016, la capitolul 4):
•	lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
•	lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
•	instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
•	lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
•	lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
•	sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
•	sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
•	modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
•	lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
•	alte tipuri de lucrări.

C)	cheltuieli pentru lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), după caz (cuprinse în devizul general - hg nr. 907/2016, la capitolul 4):
•	lucrări necesare pentru păstrarea/îmbunătățirea calității arhitecturale, inclusiv prin conservarea și potențarea valorilor culturale;
•	lucrări necesare pentru îmbunătățirea securității la incendiu a clădirilor;
•	lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri;
•	lucrări necesare pentru adaptarea clădirilor și a spațiilor publice la îmbătrânirea populației și la nevoile persoanelor cu dizabilități;
•	dotarea cu echipamente digitale performante;
•	alte tipuri de lucrări care conduc la respectarea cerințelor fundamentale privind calitatea în construcții.
                                           
D)	cheltuieli pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice - documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, expertiza tehnică, proiectul tehnic și detaliile de execuție, elaborarea certificatului de performanţă energetică şi efectuarea auditului energetic, înainte și după intervenţie, asistența tehnică, consultanța, obținere de avize, acorduri, autorizații, comunicare și publicitate și alte categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general (hg nr. 907/2016) la capitolul 1 (1.2 ÷ 1.4), capitolul 2, capitolul 3 (3.1 ÷ 3.6, 3.7.1, 3.8), capitolul 4 (4.1 ÷ 4.4), capitolul 5 (5.1, 5.2.2 ÷ 5.2.5, 5.3, 5.4), capitolul 6.

ESTE ELIGIBILĂ VALOAREA TVA AFERENTĂ CHELTUIELILOR ELIGIBILE.

CHELTUIELILE ELIGIBILE CUPRINSE ÎN DEVIZUL GENERAL - HG NR. 907/2016, LA CAPITOLUL 4, TREBUIE DEFALCATE ÎN MOD DISTINCT PE TIPURI DE LUCRĂRI:
lucrări de consolidare seismică și lucrări de eficiență energetică

ATENȚIE: LUCRĂRILE DE REFACERE/ÎNLOCUIRE A SISTEMELOR TEHNICE ALE CLĂDIRII, REZULTATE CA URMARE A INTERVENȚIILOR NECESARE CONSOLIDĂRII SEISMICE, VOR FI PRELUATE ÎN TERMENI DE COSTURI ÎN PARTEA DE DEVIZ GENERAL AFERENT CHELTUIELILOR PENTRU LUCRĂRILE DE RENOVARE ENERGETICĂ.

Celelalte cheltuieli eligibile aferente proiectului, care nu sunt cuprinse în devizul general la capitolul 4, inclusiv cheltuielile aferente documentațiilor tehnice, tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect, NU SE DEFALCĂ PE TIPURI DE INTERVENȚII (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ/EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE).


Documentația – faza DALI  actualizată se verifică de către specialiști verificatori de proiecte, asigurați de către Autoritatea Contractantă, atestați de către Ministerul Culturii, pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.
	
Documentația DALI verificată va fi însușită prin semnare și ștampilare de către expertul tehnic care  întocmit expertiza tehnică, pentru conformarea soluțiilor de consolidare cu raportul de expertiză tehnică. 
Ulterior, această documentație se supune avizării C.T.E.-P.M.B. 

OBSERVAȚIE Proiectantul DALI răspunde de elaborarea și semnarea unui Referat de specialitate atunci când documentația se supune avizării C.T.E.-P.M.B.   
Indicatorii tehnico-economici, obținuți în cadrul acestei etape de proiectare, vor fi supuși aprobării Consiliului General al Municipiului București.
După avizarea în C.T.E.-P.M.B. și aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Consiliului General al Municipiului București , documentația DALI , va sta la baza execuției proiectului faza P.T.+ D.E..  
[bookmark: _Hlk119054977]      OBSERVAȚIE Avizele/acordurile/certificatele, necesare la faza DALI vor fi  obținute de la autoritățile competente în domeniu,  conform legislației în vigoare, de către resursa umană a autorității contractante AMCCRS. Proiectantul va răspunde de elaborarea memoriilor și/sau documentațiilor solicitate de avizatori, și/sau de depunerea documentațiilor la avizatori, în calitate de împuternicit al Autorității Contractante. Autoritatea Contractante își asumă plata costurilor privind obținerea avizelor/acordurilor solicitate conform legislației în vigoare, prin certificatul de urbanism și nu numai, aceste costuri nefiind incluse în valoarea serviciilor de proiectare.

	3.4.8. Elaborarea OBLIGAȚIEI PRIVIND FOLOSINȚA BUNULUI IMOBIL.
Formatul obligației va corespunde reglementărilor prin ORDINUL nr. 2.684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia coroborate cu dispozițiile normelor legale în vigoare aplicabile investițiilor din fonduri europene nerambursabile, prevăzute în Ghidul specific de finanțare PNRR/2022/C5/1/A.1/1.
În conformitate cu art. 12, alin. (4) din H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, semnează și ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică”. 

3.5 Atribuțiile și responsabilitățile părților:

3.5.1. Atribuțiile și responsabilitățile Prestatorului în cadrul serviciilor de proiectare: 
Potrivit prevederilor art. 23, 24, 31, 32 și 36 lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligații și răspunderi: 

a) Asigurarea prin proiectarea documentației tehnice a lucrărilor de intervenții (DALI) a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
b) Prezentarea DALI elaborat în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți  de către investitor, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
c) [bookmark: _Hlk123896372]Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului, în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat;
d) Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
e) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei;
f) Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
g) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică;
h) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.

3.5.2. Alte obligații:

c) [bookmark: _Hlk123896006]Proiectantul  va avea în vedere la elaborarea documentației tehnico-economice  cerințele 
[bookmark: _Hlk123655495]Ghidului specific - Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente PNRR în cadrul  apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1.1/1-Cladiri Publice și măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH)
d) [bookmark: _Hlk123895990]Prestatorul are obligația prezentării și susținerii documentației tehnico-economice elaborate,   
fazele D.A.L.I. în cadrul ședințelor de avizare a CTE-PMB. 
e) [bookmark: _Hlk123895968]Completarea și/sau modificarea DALI, pe cheltuiala proprie, ca urmare a recomandărilor  Autorității Contractante,  verificatorului/verificatorilor de proiecte  asigurați de către Autoritatea Contractantă, în vederea obținerii Referatelor de verificare pe specialități, a cerințelor de calitate, CTE PMB în vederea obținerii avizului  și autorităților competente   emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor ;
f) Proiectantul trebuie să monitorizeze pe parcursul activității de proiectare ca toate lucrările, echipamentele Proiectului și alte costuri aferente Proiectului să fie incluse în valoarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții anterior aprobării prin H.C.G.M.B.. Această activitate poate presupune optimizarea și completarea soluțiilor constructive proiectate în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 și revizuirea deciziilor luate anterior pentru a menține valoarea lucrărilor și echipamentelor proiectate aferente Proiectului în bugetul aprobat. Proiectantul trebuie să prezinte mai multe variante cu indicarea avantajelor și dezavantajelor și să obțină aprobarea din partea Autorității Contractante pentru soluția constructivă optimizată/modificată. Pe parcursul derulării contractului, deciziile legate de valoarea estimată a construcției conform DALI propus de Proiectant vor fi supuse aprobării Autorității Contractante.
g) Proiectantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Proiectantul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, s.a. necesare experților desemnați pentru realizarea serviciilor.
h) Proiectantul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Prestatore, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Proiectantului.
i) [bookmark: _Hlk123895846]Proiectantul va respecta concluziile conceptuale ale expertizei tehnice (părți scrise și desenate) va fi semnat/ștampilat de către expertul tehnic, pentru soluția dată în  raportul de expertiză preluată la faza DALI ;
j) Proiectantul va   respecta avizele emitenților de avize/acorduri, prin introducerea acestora în documentațiile elaborate; modificările/completările solicitate de autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor, vor fi realizate de Prestator  fără costuri suplimentare; După emiterea avizelor/acordurilor, recomandările/condițiile impuse de avizatori vor fi aduse la cunoștința Prestatorului de către Autoritatea Contractantă (în termen de maxim 3 zile) pentru a putea fi cuprinse în proiectul de execuție. 
k) Proiectantul va semna și ștampila toate documentațiile elaborate.
l) Va asigura sprijin Autorității Contractantă, după caz, în sensul formulării răspunsurilor la solicitările de clarificare care vizează aspectele tehnice, din documentațiile elaborate de Prestator, puse la dispoziția potențialilor ofertanți.

3.5.3. Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante:
Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are următoarele responsabilități și obligații:
i. Va pune la dispoziția Prestatorului informațiile disponibile pentru întocmirea DALI, alte date/informații/documente solicitate în mod expres de acesta pentru întocmirea ofertei și realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/sau contract;
ii. Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului, respectiv documentațiile, studiile, documente de care dispune;
iii. Va asigura Proiectantului/Prestatorului  accesul pe amplasament;
iv. Va desemna și comunica Prestatorului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului;
v. [bookmark: _Hlk123808652]Va primi documentația elaborată de Prestator, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
vi. [bookmark: _Hlk50108969]Va analiza documentațiile primite, în cadrul Comisiei de specialitate constituite, și va solicita completarea acestora de către Proiectant/Prestator, dacă este cazul, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare prin raportare la prevederile legale, le reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, vor fi încheiate procese-verbale de predare-primire a documentației revizuite; 
vii. Va asigura verificarea documentației tehnico-economice prin verificatori atestați de Ministerul Culturii și pe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
viii. [bookmark: _Hlk123812648]Va solicita C.T.E.-P.M.B. analiza documentației elaborate de Prestator și va participa împreună cu acesta la ședința de avizare a documentației, fazele D.A.L.I. actualizat și P.T.+D.E.;
ix. [bookmark: _Hlk123812411]Va emite Ordin de începere pentru fiecare fază a obiectului contractului;  
x. Va asigura Prestatorului accesul la imobil;
xi. Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
xii. [bookmark: _Hlk82427480]Va plăti Prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, care include Certificatul de performanță energetică a clădirii, în condițiile precizate în contractul ce va fi încheiat;
xiii. Va plăti Prestatorului costurile obținerii avizelor/acordurilor/certificatelor pe baza documentelor justificative.
4. IPOTEZE ȘI RISCURI – cerințe minimale

Managementul riscurilor este foarte important întrucât în mediul în care acestea acționează, există incertitudini de natura amenințărilor în realizarea obiectivelor sau de natura oportunităților. 
Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție. 

În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise în caietul de sarcini și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la acordul-cadru/contractele subsecvente/contract, dacă Oferta Prestatorului (ofertantul declarat câștigător) nu a inclus măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 
S-au identificat principalele riscuri care pot apărea și măsurile de tratare a acestora, pentru prevenirea și diminuarea efectelor. Factorii de risc care se consideră că ar putea afecta investiția propusă sunt: costul investiției, beneficiile economice, costurile de exploatare, rata creșterii demografice, modificările tarifelor și taxelor de-a lungul unei perioade de timp, costul de-a lungul timpului pentru anumite bunuri și servicii critice (costul energiei electrice, etc.). 
Proiectul de investiții are o „lume” proprie reprezentată de elementele concrete care concură la realizarea lui, adică participanți (ingineri, constructori, tehnologi, finanțatori, beneficiari ai rezultatelor, etc.) și cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.
În mediul economic actual, orice decizie de investiții este puternic marcată de modificările imprevizibile- uneori în sens pozitiv, dar de cele mai multe ori în sens negativ- ale factorilor de mediu. Aceste evoluții imprevizibile au stat în atenția specialiștilor în domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilității proiectului și au primit denumirea de risc al proiectului.  
În perioada de implementare a contractului de servicii, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru al echipei de execuție, parametrii exogeni (în principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanțării în această etapă. Principalele riscuri ce apar sunt:

· Riscul de depășire a costurilor ce apare în situația în care nu s-au specificat în contractul de execuție sau în bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute;
· Riscul de întârziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de furnizori și clienți;
· Riscul de interfață este generat de intercondiționarea dintre diferiți executanți care  participă la realizarea proiectului și derivă din coordonarea executanților sau din incoerența între clauzele diferitelor contracte de execuție;
· Riscul de subcontractanți este asumat de titularul de contract când tratează lucrări în subantrepriză;
· Riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situația în care nu se prevăd în contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preț.

Între metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se enumeră:
· Transferul riscului către o terță parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de asigurări și firmele specializate în realizarea unei părți din proiect (outsourcing);
· Diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităților, instruirea personalului sau prin reducerea efectelor în cazul apariției acestuia, formarea de rezerve de costuri sau de timp;
· Selectarea subcontractorilor (folosind informații din derularea unor contracte anterioare) și negocierea atentă a contractelor.
Au fost identificate, analizate și propuse măsuri de tratare a principalelor riscuri pentru fazele de selectare-implementare și exploatare-monitorizare. 

[bookmark: _Hlk32836241]Astfel, aferent fazei DALI s-au identificat următoarele riscuri și măsuri de tratare a acestora:
· Denumire risc - Măsura de tratare a riscului
a. Faza de contractare- implementare:
1. Subdimensionarea costurilor - Bugetul va fi fundamentat pe baza ofertelor și pe baza unor analize complexe de piață; 
2. Modificări în procedurile Autorității de management/legislație- Dacă vor exista modificări care să afecteze durata proiectului, se va apela la solicitarea prin act adițional de prelungire a graficului de execuție a proiectului;
3. Riscuri valutare- Contractele de achiziții vor fi încheiate în lei;
4. Riscul de comunicare ineficientă cu Finanțatorul, ofertantul câștigător, etc.- Existența unei permanente comunicări cu Autoritatea de Management, ofertanți, etc. și includerea în atribuțiile membrilor echipei de proiect din partea firmei a acestei sarcini;
5. Majorarea prețurilor la bunurile ce urmează a fi achiziționate - Vor fi încheiate contracte cu prețuri fixe. Vor fi solicitate oferte de preț de la mai mulți furnizori;
6. Întârzieri datorate furnizorilor- Stabilirea de penalități în contractele realizate cu furnizorii în cazul întârzierilor;

b. Faza de exploatare- monitorizare:
1. Forța majoră: cutremur, inundație, epidemii, etc.- Se poate încheia o asigurare pentru protecția în cazul unor astfel de riscuri;

OBSERVAȚII Autoritatea Contractantă își va asuma măsurile de gestionare a riscurilor identificate aferente implementării contractului, care se află în sfera de control a acesteia: calitatea datelor puse la dispoziție, solicitări de modificare, dacă este cazul, etc.

După aplicarea măsurilor de tratare, mărimea riscurilor inerente se diminuează, încadrându-se în zonele cu risc moderat și redus.

5. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiție sunt reglementate prin normative tehnice și  legislația specifică. 
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 

6. PLAN DE LUCRU PENTRU SERVICIILE SOLICITATE, cerințe minimale

Serviciile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților/subactivități inclus în propunerea tehnică a ofertantului, devenită anexă a contractului.
Planul de lucru propus trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologică și trebuie să demonstreze îndeplinirea a minim următoarelor cerințe: 
a. înțelegerea prevederilor Caietului de sarcini și a conținutului documentațiilor existente, pe care autoritatea contractantă le va pune la dispoziție ofertanților, conform cap. 12 din prezentul caiet de sarcini, 
b. abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil, 
c. încadrarea activităților în timp, 
d. repartizarea eficientă a resursei umane de așa natură încât să asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini.
Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat după semnarea contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de progres, devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare.

7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

7.1	Locul desfășurării activităților

Serviciile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza, în cea mai mare parte, la sediul Prestatorului. Cu toate acestea, scopul contractului implică și:

i. Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții;
ii. Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații, acorduri în legătură cu obiectivul de investiții;
iii. Derularea de activități la sediul Autorității contractante.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Prestatorul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii. 

7.2 Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor
Durata de prestare a serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiții Consolidare seismică și renovare energetică moderată Clădire Rezidențială Multifamilială situată în strada Domnița Anastasia  nr. 5, sector 5, București, respectiv elaborarea DALI, DEVIZ GENERAL și elaborarea OBLIGAȚIEI PRIVIND FOLOSINȚA BUNULUI IMOBIL este de 45 zile,  defalcată pe faze, după cum urmează:
· 30 zile - elaborare D.A.L.I, 
· 15 zile - elaborare DEVIZ GENERAL și OBLIGAȚIA PRIVIND FOLOSINȚA BUNULUI IMOBIL
Durata de prestare a fiecărei faze decurge de  la data dispusă în Ordinul de începere a serviciilor, dat pe fiecare fază în parte, până la semnarea Procesului-verbal de predare-primire a documentației elaborate așa cum este descris în capitolul 10.2 Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator;




8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

8.1. Personalul Prestatorului
Pentru realizarea principalelor activități ale viitorului contract, Autoritatea contractantă solicită Operatorului economic să prezinte o echipă compusă din minim de personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației de a avea dreptul de întocmire a documentațiilor tehnico-economice.
Pentru realizarea activităților în cadrul contractului Autoritatea Contractantă nu impune un număr de personal, dar anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză și categorii de profesii, prezentate la pct. 8.2. Profilul experților principali.
Dat fiind faptul că imobilul situat în strada Domnița Anastasia   nr. 5, sector 5, București este inclus in Lista Monumentelor istorice și este situat în zonă construită protejată, conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, „elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
Din acest motiv, personalul de specialitate solicitat trebuie să dețină calitatea de expert/specialist atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice. 
Ofertantul va prezenta lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului în care va menționa numele, funcția și atribuțiile fiecăruia în îndeplinirea contractului. Lista va fi însușită prin semnare, datare și ștampilare de către reprezentantul legal al ofertantului. 
Ofertantul va prezenta  pentru aceștia documentele suport relevante, în COPIE CONFORM CU ORIGINALUL, DATATE ȘI ÎNSUȘITE PRIN SEMNARE ȘI ȘTAMPILARE DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL, astfel: 
i. În vederea demonstrării experienței profesionale generale: 
a) CV-urile cu declarație pe propria răspundere asupra celor înscrise în CV, semnate de titulari pe fiecare pagină și datate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialistul propus, similare celor care fac obiectul contractului;
b) Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei; 
c) Diplome de absolvire studii sau echivalente, pentru specialiștii cărora nu li se solicită atestări profesionale; 
ii. În vederea demonstrării experienței profesionale specifice, după atribuirea contractului de prestări servicii, documentele prezentate de Prestator pentru personalul implicat în contract/în îndeplinirea activităților care fac obiectul contractului ce vor fi prezentate autorității contractante, la solicitarea acesteia, sunt: 
a) recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai serviciilor prestate de specialistul propus, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a rezultatelor obținute de specialist în calitatea deținută pentru care se emite recomandarea; SAU
b) documente/documentații sau extrase din acestea – piese scrise și/sau desenate – semnate și ștampilate de specialistul propus, avizate de un terț sau însoțite de un document suport emise de un terț; SAU
c) orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă care dovedesc implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de recepție lucrări, note/documente constatatoare, etc.).

NOTĂ: Pentru demonstrarea experienței profesionale specifice, nu vor fi luate în calcul următoarele documente:
a) Contracte de servicii de proiectare semnate de specialistul propus în calitate de reprezentant al  Prestatorului, dacă nu sunt însoțite de alte documente care să ateste implicarea specialistului și calitatea deținută de acesta în elaborarea documentației care face obiectul contractelor prezentate;
b) Recomandările din partea ofertantului/asociatului sau subcontractanților participanți la procedura de atribuire, sau din partea unui operator economic  în calitate de angajator al specialistului propus, dacă nu sunt însoțite de un document suport emis de un  terț care să ateste implicarea specialistului și calitatea deținută de acesta;    	
c) Documentele care nu menționează în clar numele specialistului propus, calitatea în care a participat la activitatea recomandată și obiectivele realizate în cadrul activităților desfășurate;       	
d) Lista obiectivelor realizate, parte din CV-ul prezentat, dacă nu este însoțită de un document suport emis de un terț care să ateste implicarea specialistului și calitatea deținută de acesta.
iii. În vederea demonstrării relației juridice dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, în mod cumulativ, la cererea autorității contractante, după semnarea contractului, se vor prezenta următoarele documente: 
a) contracte de muncă/ contracte de colaborare/angajamente obținute pentru participarea la procedură și participarea la activități pe durata contractului, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare/orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților, etc.); și
b) declarații de disponibilitate pentru îndeplinirea obiectului contractului, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate cu contract individual de muncă de către Ofertant/Prestator.
	În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin datare, semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 		
[bookmark: _Hlk63793469]Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă va accepta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Prestatorul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 
[bookmark: _Hlk27467100]Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul prealabil scris al Autorității contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. În plus, înlocuirea unui specialist se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
O singură persoană poate cumula mai multe poziții numai dacă îndeplinește toate condițiile de atestare/calificare solicitate, conform prevederilor legale, pentru fiecare specializare precum și dacă cumularea este permisă prin lege.

Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării viitorului contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.

8.2. Profilul experților principali

Autoritatea Contractantă anticipează că, pentru realizarea serviciilor care fac obiectul contractului, sunt necesare următoarele categorii de specialiști/experți:

· Arhitect proiectant - coordonatorul colectivului de proiectare ;
· Inginer Proiectant structuri de rezistență;
· Ingineri proiectanți instalații aferente construcțiilor, respectiv pentru instalații sanitare, termice/ventilare/climatizare, instalații electrice și curenți slabi, instalații gaze naturale.

Structurarea cerințelor pentru experții/specialiștii care asigură serviciile de proiectare este prezentată mai jos:

1. Coordonator colectiv de proiectare: 
i. arhitect atestat de Ordinul arhitecților și cu drept de semnătură, cf. art.11 alin (1)  din Legea nr. 184 din 2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată cu modificările și completările ulterioare;
ii. expert atestat de Ministerul Culturii, specializarea C- șef de proiect complex,  domeniul 1 - restaurare arhitectură sau domeniul 4 – consolidare/restaurare structuri istorice; 
iii. experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· coordonarea echipei de proiectare, crearea echipelor și atribuirea de responsabilități individuale; 
· elaborarea secțiunii arhitectură, în cadrul documentației elaborare și semnarea documentelor tehnico-economice necesare, în legătură cu obiectivul de investiții;
· rol-cheie în planificarea proiectului, precum și identificarea resurselor necesare; 
· supervizarea generală a întregului conținut al documentației tehnico-economice, verificarea corelării soluțiilor descrise pe specialități și asigurarea că documentele proiectului sunt complete.

2. Inginer Proiectant structură de rezistență a construcțiilor, 
i. expert/specialist atestat de Ministerul Culturii, specializarea D - șef proiect de specialitate, domeniul 4 -consolidare/restaurare, structuri istorice; 
ii. experiență profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a     îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
-    responsabilități în cadrul contractului: 
· întocmirea documentației tehnice, partea de rezistență, pentru obiectivul de investiții, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise care compun documentația; 
· asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.

    3.  Inginer proiectant instalații sanitare, termice/ventilație/climatizare
i. specialist atestat de Ministerul Culturii, domeniul 5 - inginerie instalaţii ; 
ii. experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
a) îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații sanitare, termice/ventilație/ climatizare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;
b) asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.

      4. Inginer proiectant instalații electrice și de curenți slabi
i. persoană autorizată ANRE, atestat minimum gradul IIA conform Ordinului nr. 116/2016
ii.  al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;
iii. experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
a) îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații electrice și de curenți slabi, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;
b) asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.

            5. Inginer proiectant instalații gaze naturale
i. persoană autorizată ANRE, tip PGIU, conform Ordinului ANRE nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale; 
ii. experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
a) îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații gaze naturale, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;
b) asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.

8.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în desfășurarea activităților

Prestatorul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Prestatorul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.    
Prestatorul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
Prestatorul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși, cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și a responsabilităților atribuite. 
Prestatorul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 

8.4.  Resursele Prestatorului necesare pentru desfășurarea activităților contractului

Ofertantul devenit Prestator trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului, dispune de sprijinul material și de resursele/dotările necesare pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului. 
Dotările/resursele prezentate de Ofertant în propunerea tehnică, sub forma unei liste cu echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic, trebuie să corespundă scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de acces la resursele necesare pentru realizarea activităților în contract.

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI PRESTATOR (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 

a) Pe perioada derulării contractului, Prestatorul este responsabil pentru realizarea activităților, în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 
b) Prin depunerea unei oferte, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, se prezumă că Prestatorul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale, pentru atribuirea contractului. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Prestatorului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Prestatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul contractului și de a-și adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 
c) În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/ Prestatorul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale, în baza acestui Caiet de sarcini.
d) Prestatorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/ proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. Prestatorul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 
e) Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Prestator sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
f) Elaborarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de consolidare seismică și renovare energetică moderată, inclusiv organizare de șantier, solicitate prin prezentul caiet de sarcini, se vor face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul proiectării construcțiilor, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. 
g) În acest sens, dar fără a se limita la acestea, Ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:

· HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;
· Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 2012/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, aprobate prin Ordinul nr. 2853/07.11.2022
· [bookmark: _Hlk62741913]Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul MDRAP nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, PCF 002;
· HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
· HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
· HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
· Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 
· [bookmark: _Hlk48227835]Ordinul M.M.A.P. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specific pentru diferite domenii și categorii de proiecte.
· Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor republicată.
· Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului
· Site-ul https://mdlpa.ro/pages “Ghidului specific- Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1.1/1-Cladiri Publice;

Norme și normative tehnice aplicabile la elaborarea documentației:  
· Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;
· Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR6-2006 completare și CR 6-2013;
· Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999;
· Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi  de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;
· Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;
· Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I- construcții- P 118/1-2016; partea a II-a- instalații de stingere- P 118/2-2013; partea a III-a- instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu- P 118/3-2015;
· Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor- I7-2011;
· Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C56-2002;
· Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor- indicativ I 9-2022;
· Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- indicativ I 13-2015.
· Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP074/2014.

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul contractului.

10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

10.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Prestator
Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Prestator și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților din contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al contractului. Astfel, Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Prestatorului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor. 
La întâlnirea de început/demarare a activității se analizează Planul de lucru propus de Prestator prin ofertă și se stabilește de comun acord un grafic al întâlnirilor dintre Autoritatea Contractantă și Prestator, care are rolul de proiectant.
Autoritatea Contractantă și Prestatorul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea, după caz:
· Să crească valoarea contractului;
· Să conducă la întârzierea activităților, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din cadrul contractului;
· Să conducă la modificarea planului de lucru al activităților, acceptat;
· Să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice;
· Să afecteze interesele comerciale și activitatea Prestatorului/Autorității Contractante sau a altor factori interesați, identificați, în legătură cu serviciile și lucrările incluse în scopul Caietului de sarcini.
Toate notificările pe perioada derulării activităților din contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților incluse în registrul riscurilor, utilizat ca date de intrare în ședințele de monitorizare a progresului, în cadrul contractului.
10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator
Prestatorul elaborează în primele zile după semnarea contractului un raport de începere a activității care trebuie să includă cel puțin:
· Planul de lucru al activităților inclus în propunerea tehnică, actualizat, pornind de la data de semnare a contractului, cu respectarea duratei activităților;
· Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea informațiilor incluse în rapoartele de progres;
· Registrul riscurilor actualizat, pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică.
Documentațiile tehnico-economice care fac obiectul contractului, vor respecta structura precizată la capitolul 3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor, din prezentul caiet de sarcini. 
Toate documentațiile elaborate, pe faze, se vor prezenta Autorității Contractante într-un singur exemplar, în format tipărit și în format digital editabil (partea scrisă în format Microsoft Office/ Word, Excel, iar planșele în format Autocad/dwg.), în vederea analizei în cadrul Comisiei de specialitate desemnate la nivelul Autorității Contractante, într-un interval de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, urmând ca Autoritatea Contractantă să întocmească și să transmită Prestatorului, concluziile verificării documentației și eventualele modificări /completări ce se impun. În termen de maximum 10 zile lucrătoare, Prestatorul va prezenta într-un singur exemplar, documentația revizuită cu completările/modificările solicitate, ce va fi validată calitativ și cantitativ  de către comisie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare. Comisia validează calitativ predarea prin PV recepție calitativa și cantitativă.
Ulterior acordului comisiei, Autoritatea Contractantă va preda documentația pentru fiecare fază în parte într-un singur exemplar, verificatorilor de proiecte și va fi prezentată/susținută în fața acestora de către Prestator, în vederea obținerii, în interval de maximum 10 zile lucrătoare de la predare-primire, a raportului de verificare preliminar, în cazul documentațiilor care necesită modificări/completări, sau, a referatelor de verificare, în cazul documentației care întrunește cerințele de calitate pe specialități. În cazul în care se impune revizuirea documentației, Prestatorul are la dispoziție un număr de max. 10 zile lucrătoare, pentru modificarea/completarea acesteia. Documentația completă, în numărul de exemplare solicitat  de Autoritatea Contractantă, se predă verificatorilor de proiecte care, în max. 5 zile lucrătoare de la primire, vizează documentația și emit referatele de verificare pe specialități. Documentația astfel verificată va fi preluată de la verificatori pe bază de PV de predare primire și recepționată pe baza unui PV  recepție calitativă și cantitativă.  
După obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. însoțită de Devizul General și Referatul de specialitate al Coordonatorului de proiect se vor prezenta și se vor susține în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București în vederea obținerii avizului C.T.E.-P.M.B..
Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Autoritatea Contractantă sau de către verificatorii de proiecte atestați urmare verificării acestora, sau de către C.T.E.-P.M.B., în vederea obținerii avizului, sau de către autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare, vor fi efectuate de către Prestator fără costuri suplimentare.
Pentru fiecare fază în parte, Prestatorul va preda Autorității Contractante documentațiile astfel verificate, după cum urmează:
[bookmark: _Hlk119064440]A.    Documentația - faza D.A.L.I. 
Prestatorul va preda  documentațiile  verificate și însoțite de Referatele de verificare pe specialități și de avizul C.T.E. al P.M.B,  într-un număr de câte 6 exemplare pe suport de hârtie și 2 în format electronic.
Serviciile de elaborare documentație - faza DALI se consideră finalizate la obținerea  avizului C.T.E.-P.M.B..
Prestatorul va preda, după caz, și avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism 
și nu numai. 
B.  Devizul General 
Prestatorul, va preda anexat la documentațiile  DALI verificate  și însoțite de Referatele de verificare pe specialități și de avizul C.T.E. al P.M.B ,  într-un număr de câte 6 exemplare pe suport de hârtie și 2 exemplare în format electronic, Devizul General și Devizele pe obiecte.
Serviciile elaborare  Deviz General se consideră finalizate la obținerea  avizului C.T.E.-P.M.B..
[bookmark: _Hlk119064301]C.  Obligația privind folosința bunului imobil   
Obligația privind folosința bunului imobil, se vor prezenta într-un număr de câte 6 exemplare pe suport de hârtie și 2 exemplare în format electronic.
[bookmark: _Hlk119065310]Preluarea documentațiilor în forma finală, definită anterior, se va face pe baza Procesului verbal de predare-primire, pentru fiecare fază în parte, semnat de către ambele părți.

[bookmark: _Hlk58493106]În conformitate cu art. 12, alin. (4) din HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, semnează şi ştampilează documentaţiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcţii şi specialităţile de instalaţii pentru care este atestat şi a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformităţii acestora cu raportul de expertiză tehnică”. În acest context, documentațiile tehnice elaborate vor fi confirmate de către expertul tehnic care a elaborat/și-a însușit raportul de expertiză tehnică.

Plata serviciilor efectuate de Prestator se face în condițiile contractului, pe baza facturilor fiscale emise de prestator numai după confirmarea de către Autoritatea Contractantă, astfel:
Plata serviciilor de proiectare se va face pe fiecare fază în parte  D.A.L.I.; Deviz General; Obligația privind folosința bunului imobil pe baza facturilor fiscale emise de prestator însoțite de Procesul Verbal de recepție cantitativă și calitativă elaborat de Comisia de specialitate desemnată la nivelul Autorității Contractantă, Referatele de verificare ale documentațiilor în cazul DALI, și avizul C.T.E.  P.M.B. în cazul D.A.L.I..


10.3. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului

Autoritatea Contractantă va considera finalizate serviciile care fac obiectul contractului astfel:
Serviciile de proiectare documentații tehnico-economice: se consideră finalizate atunci când Prestatorul a elaborat toate capitolele și subcapitolele documentației tehnico-economice solicitate, a obținut: toate Referatele de verificare ale acestora,  avizul C.T.E.-P.M.B. faza D.A.L.I.,  respectând toate cerințele caietului de sarcini și prevederile legale aplicabile.

10.4. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului
Documentațiile  vor fi predate pe faze în termenul stabilit prin contract, iar în urma predării se vor întocmi procese verbale de predare-primire. Conținutul documentațiilor care fac obiectul contractului va respecta cerințele de la pct. 3.3. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor, din prezentul caiet de sarcini.Predarea documentațiilor/livrabilelor se va face în forma și numărul de exemplare menționate anterior la pct. 10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator, însoțite de referatele și avizele precizate, pe faze, care condiționează efectuarea plății acestora.
10.5. Evaluarea performanței Prestatorului
Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Prestator, urmărind nivelurile de performanță referitoare la: 
· Exactitatea documentației în ceea ce privește managementul financiar;
· Evaluarea aplicabilității și relevanței documentației de proiectare;
· Calitatea documentației de proiectare (dacă documentația a putut fi utilizată cu succes pentru realizarea construcției sau dacă au fost necesare modificări majore ale documentației tehnice, pe durata realizării construcției);
· Evaluarea caracterului complet al documentației de proiectare (livrabile predate incomplet);
· Evaluarea finalizării la timp a documentației de proiectare;
· Nivelul/gradul de inovare- metode noi, materiale noi, idei inovatoare care conduc la realizarea activităților într-un timp redus, inițiative care sunt în interesul utilizatorilor finali.
La finalizarea contractului, Autoritatea Contractantă are obligația de a emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Prestator și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. 
Un exemplar al acestui document va fi pus la dispoziția Prestatorului și va putea fi folosit ulterior, de către Prestator, pentru implicarea în alte contracte. 
[bookmark: _Hlk123816497]În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ, conform art. 33, alin. (1) a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

[bookmark: _Hlk41987759]În vederea încheierii contractului privind achiziția de” Serviciilor de elaborare DALI, Deviz General și obligația privind folosința bunului imobil pentru proiect „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ în Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5, SECTOR 5„ constând și în achiziția de servicii intelectuale care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat, Autoritatea Contractantă în concordanță cu prevederile art. 68, coroborat cu art. 7 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, va utiliza excepțiile la procedura de atribuire, conform pragului valoric. De asemenea conform art. 187, alin. (1) al Legii 98/2016, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În sensul dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire prevăzut în documentele achiziției.
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
Desemnarea ofertei câștigătoare:
Clasamentul se va realiza în ordinea crescătoare a valorii propunerilor financiare.
Oferta cu valoarea propunerii financiare cea mai scăzută va fi declarată câștigătoare. 
În cazul în care mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin reofertare. 
În cazul în care egalitatea se menține, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. 


12. ANEXE 

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Operatorului economic toate documentele și documentațiile existente pe care le deține, respectiv:
· Raport de Expertiză tehnică – Structură realizat de expert tehnic atestat MLPAT.și MC  expert tehnic inginer Dragoș Marcu în 23.09.2022;
· Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală și urbanistică a imobilului situat în str. Domnita Anastasia nr. 5, Sector 5 elaborat în 2022 de BIA Ruxandra NEMȚEANU
· Raport de audit energetic elaborat de BUILD GREEN  SRL în 20 septembrie 2022
· Anexa la auditul  elaborat de BUILD GREEN  SRL în 20 septembrie 2022
· Lista lucrărilor eligibile conform Ghidului specific - Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente PNRR în cadrul  apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1.1/1-Cladiri Publice.
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