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                                                                         INVITAȚIE DE PARTICIPARE

[bookmark: _Hlk100050298]SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA B: FORMULARE
SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE
SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

Notă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC vă invită să participați la atribuirea contractului de prestări Servicii  de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5”.
 	În acest sens a fost postat în catalogul electronic SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, anunțul nr. ADV1372263/ 30.06.2023 și documentația aferentă.
           În vederea elaborării ofertei, vă invităm să vizualizați și anunțul de publicitate.  

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Phoenix Tower, etajul 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: Fonduri ale Uniunii Europene; Proiect: PNRR/2022/C5/2/A1/1, Runda 2, aferent Componentei C5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale.
3. Valoarea estimată: 25.526,79 lei fără TVA.
[bookmark: _Hlk139006671][bookmark: _Hlk118713529][bookmark: _Hlk117771111]4. Obiectul contractului: Servicii  de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5”

5. Cod CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev. 2)
6. Modalitatea de achiziție: achiziție directa în conformitate cu art. 7 alin. (7)  lit. a) și  art. 9 alin. (1) lit.d) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 
7. Criteriul de atribuire:,,prețul cel mai scăzut".
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
9. Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini nr. 6332/27.06.2023.
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
      -  Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formular 1 anexat);
      -  Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formular 2 anexat);
       -  Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular 3 anexat);
       - Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular 4 anexat);
       - Acord de subcontractare (Formularul 5) – dacă este cazul.
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale:
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic. Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă. Propunerea tehnică va fi însoțită de: Lista persoanelor  pentru îndeplinirea contractului; Documente care atestă experiența profesională (certificate/ atestate pentru calificări profesionale/autorizații/legitimații) conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul 6 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă. Formularul de oferta va fi însoțit de Centralizatorul de prețuri și fundamentarea economică a prețurilor unitare declarate în acesta, care să reflecte profitul , inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare.
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.
· Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.
· În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
În situația în care, în urma reofertării se constată că două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea ofertelor se va realiza din punct de vedere al calității propunerilor tehnice, prin raportare atât la cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini cât și la alte informații care nu sunt cerințe minime obligatorii.
14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail office@amccrs-pmb.ro și valentina.fratica@amccrs-pmb.ro până în data limită de depunere oferte 06.07.2023, ora 16:00, indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….......”.
15. Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitări de clărificari se pot depune prin posta electronica, la cele 2 adrese menționate anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării si se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții si licitații publice - Anunțuri Achizitii. 
În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achiziția se va finaliza online prin intermediul SEAP.




           Serviciul Achiziții Publice,                                                                                  Întocmit,
                   Șef Serviciu,                                                                                 Consilier achiziții publice,
             Ana-Maria RIZEA	   				                               Valentina FRĂȚICĂ


















SECȚIUNEA B: FORMULARE
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                         Formular 1
Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant,
..............................								 
(denumire, nume)


Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese


Subsemnatul, .............................................. reprezentant împuternicit al .........................(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția publică în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii  de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5”, cod CPV 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev. 2), la data de .......................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
· nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu 
am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
· [bookmark: _Hlk49265914][bookmark: _Hlk133571869]nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Radu Andrei STANCIU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Maria IONESCU, Consilier Juridic, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Valentina Mihaela FRĂȚICĂ, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciu, Serviciul Investiții; Andreea CEL MARE, Șef Birou, Biroul Inițiere, Derulare Lucrări din cadrul Serviciului Investiții; Sebastian PETRESCU-Expert, Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații; Irina BOLOGA, Expert, Biroul Inițiere, Derulare Lucrări; Georgeta SANDU Expert, Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații.

· mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător);
· în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția  având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea acordului-cadru, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.


Data completării ...................





Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)





                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                              Formular 2
Operator economic
...............................
(denumire)
[bookmark: _Hlk98160174]
Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la 
art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare


Subsemnatul, ............................................. reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii  de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5”, cod CPV 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev. 2), la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
(1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
a) [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
(2) nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
(3) mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
(4) nu mă aflu într-una din următoarele situații:
a) încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
b) procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
d) încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
e) conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
f) încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
g) declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
h) influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
i) [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 








Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării ...................





Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)
                                 
                                                                                                                         


















                                             
                                                                                                                                           Formular 3
Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant,
...................................
(denumire, nume)


[bookmark: _Hlk114226491]Declaraţie
 privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, 
precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect Servicii  de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5”. 
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)





[bookmark: _Hlk82514947]                                                                                                                                              Formular 4
Ofertant/Ofertant asociat,
.............................................
(denumire, nume)
[bookmark: _Hlk114226579]Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………  (denumirea ofertantului), declar că suntem de acord cu clauzele contractuale anexate documentaţiei de atribuire aferente contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii  de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5” şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.
	De asemenea, vă comunicăm că avem următoarele amendamente la clauzele contractuale mai sus menționate:
- …………………
- ………………….
- …………………
Data completării ...................


[bookmark: _Hlk19637430]Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)
Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                               
                                                                                                                                            Formular 5

ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. .............. data .......................
Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioar.
Art. 1. Părțile acordului:
[bookmark: _Hlk515911264]…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Contractant, pe de o parte
și
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Subcontractant, pe de altă parte.
Art. 2. Obiectul acordului:
Partea/părțile din contractul încheiat între autoritatea contractantă Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și contractant, în situația în care oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, sunt .........................................., aferente Servicii  de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5”

Art. 3. Valoarea serviciilor: Valoarea aferentă activităților subcontractate este cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, respectiv ..................... lei, la care se adaugă cota legală de TVA.
Art. 4. Alte clauze:
1. Subcontractantul își va exprima la momentul încheierii contractului, după caz, opțiunea de a fi plătit direct de autoritatea contractantă. 
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.
1. Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul de achiziție publică.
1. Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării).
    ____________________				            _________________________
   (contractant)     		                                           	           (subcontractant)  
(numele operatorului economic)                                	                             (numele operatorului economic)
  ………………..………......................                         		             ………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)                                            (numele persoanei autorizate şi semnătura
	  



















[bookmark: _Hlk61862098]                                                                                                                                 Formular 6
Ofertant,
.............................
(denumire, nume)
Formular de ofertă
                  Către ….................................................................................................
                  (denumirea autorității contractante și adresa completă)
1. Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ....................................... (denumire, nume ofertant) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să prestăm  Servicii  de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5” pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei .
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm serviciile în conformitate cu termenele asumate în contract, pe întreaga durată de valabilitate a contractului.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
6. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanția de bună execuție .................. (precizați modul de constituire, ținând seama de clauza propunerilor contractuale  10.2.).
Data _____/_____/_____
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea, numele ofertantului).
[bookmark: _Toc129598575]                 
                                                                                                          Anexa la Formular de oferta
Ofertant,
..............................
(denumire, nume)

Centralizator 
de prețuri pentru servicii 

	Nr.
crt.
	                         Activitate (fază)
	UM
	Preț unitar (lei/mp, fără TVA)
	Cantitate (mp) 
	Valoare servicii (lei, fără TVA)

	1
	Verificare tehnică documentație faza D.A.L.I. și dacă este cazul documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin certificat de urbanism
	mp
	
	
	

	2
	Verificare tehnică documentație faza P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.) și dacă este cazul documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin certificat de urbanism
	mp
	
	
	

	3
	Verificare tehnică documentație faza P.T., D.E
	mp
	
	
	

	4
	Verificare tehnică documentație faza AS-BUILT și verificare modificări de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier)
	mp
	
	
	

	
	Total:
	mp
	
	
	


*Nota: Formularul de oferta va fi însoțit de Centralizatorul de prețuri și fundamentarea economică a prețurilor unitare declarate în acesta, care să reflecte profitul  inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare.


Data completării ...................

Reprezentant împuternicit,
………………………..…………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)



                                                                                                       
SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE


                                                                                                            Propunere clauze contractuale

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
 

În temeiul:
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere:
· Achiziția directă inițiată prin Catalogul electronic SEAP , codul unic achiziție ...................  finalizată la data de .............................., 

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii denumit în continuare „Contractul”,
între: 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, cod poștal 031296, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Răzvan Aurelian MUNTEANU – Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
și 
[bookmark: _Hlk522977367]____________________________________, cu sediul în București, Str. _____________________nr. _______, Sector _____, telefon ____________, e-mail ______________, cod unic de înregistrare ______________, având număr de ordine în Registrul Comerțului _____________, cont ____________________________________ deschis la _____________________________, reprezentată legal prin ________________________ – ______________, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.
1. DEFINIŢII: 
1.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.
b) „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia; Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice. 
c) „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
d) ”Servicii” – activitățile a căror prestare face obiectul Contractului.
e) „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor Prestatorului asumate prin Contract.
f) ”Durata contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare.
g) „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate. 
h) „Specificații tehnice” – cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.
i) „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă. 
j) ”Documentație tehnico-economică” – documentația ce urmează a fi verificată, întocmită de către proiectant, pe baza căreia se vor executa lucrările de intervenție în vederea consolidării imobilelor; cuprinde fazele: 
-     D.A.L.I. – documentația de avizare a lucrărilor de intervenție;
· P.A.C. (D.T.A.C.) – proiect (documentația tehnică) pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare; 
· P.O.E. (D.T.O.E.) – proiect (documentația tehnică) de organizare a execuției lucrărilor; 
· P.T.- proiect tehnic de execuție, documentație prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru execuția obiectivului de investiții. Componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/desființare; 
· D.E.- detalii de execuție, parte integrantă a proiectului tehnic de execuție, care explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții; 
· AS-BUILT- proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor, care include devizul general actualizat; se prezintă comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;
· Dispoziție de șantier- document emis de către proiectant pe parcursul execuției lucrărilor de construcții, urmare a necesității unor modificări/completări de soluții tehnice, solicitate de beneficiar sau apărute în urma unor situații imprevizibile la data întocmirii proiectului tehnic;   
k) „Verificator de proiecte”- specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege;
l) ”Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
m) ”Terț susținător” – persoana care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția contractantului resursele financiare și/sau tehnice și profesionale invocate în angajamentul ferm, confirmă faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm și se obligă sa asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care contractantul 
întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului; terțul susținător este chemat să îndeplinească el
       însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de contractantul căruia i-a fost acordata susținerea.
n) ”Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea.
o) „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
p)  „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).
q) „Proiectant”- elaboratorul documentației tehnice de execuție, ce urmează a fi verificate;
r) „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile.
s)  ,, Do No Significant Harm’’  - DNSH -Principiu „de a nu prejudicia în mod semnificativ” obiectivele de mediu;
2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
[bookmark: _Hlk138679108][bookmark: _Hlk129852096]2.1. Prestatorul se obligă să presteze, în perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract,  serviciile de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.),  P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției ( dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5” din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5//1/A.1/1, Runda 1 aferent Componentei C5 – Valul renovării, Operațiunea  A1-Renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

3. PREŢUL CONTRACTULUI: 
3.1. (1) Pentru prestarea serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.),  P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției ( dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5” Prestatorul va practica prețurile unitare prevăzute în propunerea sa financiară.
(2) Prețul pentru îndeplinirea prezentului Contract, plătibil Prestatorului de către Achizitor, se stabilește pe baza prețurilor unitare și este de _____________ lei fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, din care:
a) Verificare tehnică documentație faza D.A.L.I. și dacă este cazul documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin certificat de urbanism, ____________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;
b) Verificare tehnică documentație faza P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.) și dacă este cazul documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin certificat de urbanism, ____________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;
c) Verificare tehnică documentație faza P.T., D.E., _____________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;
d) Verificare tehnică documentație faza AS-BUILT și verificare modificări de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier), ____________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA.
3.2. Ajustarea Prețului Contractului – revizuirea/actualizarea prețului contractului se va realiza cu îndeplinirea prealabilă a următoarelor condiții:
a) Orice revizuire a prețului contractului se realizează numai în măsura în care partea interesată demonstrează fără echivoc că prețul existent în Contract la momentul formulării cererii de revizuire nu reflectă în mod corect costurile pe baza cărora s-a fundamentat prețul respectiv. 
b) Nivelul valoric al profitului corespunzător prețului unitar al fiecărei activități, astfel cum a fost acesta indicat în ofertă, nu va face obiectul niciunei modificări pe toată durata Contractului. 
c) Prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului nu se ajustează în primele 12 luni, perioadă determinată începând cu data încheierii Contractului (perioada de referință); 
d) Începând cu sfârșitul acestei perioade, ajustarea prețului Contractului se realizează prin revizuirea prețurilor unitare corespunzătoare fiecărei activități, fără modificarea valorii profitului indicat în ofertă pentru fiecare preț unitar în parte, potrivit formulei:
Pr=[(P0-Profit)×IPCr-t)]/100+Profit
unde:
Pr            = prețul unitar al activității ajustat prin revizuire
P0           = prețul unitar al activității potrivit ofertei
Profit     = valoarea profitului din prețul unitar al activității potrivit ofertei
IPCr-t    = indicele prețurilor de consum total care măsoară evoluția prețurilor între luna de referință și ultima lună pentru care Institutul Național de Statistică a publicat indicele prețurilor de consum la data la care Contractantul a predat sau ar fi trebuit să se predea rezultatul activității, potrivit Contractului.
luna de referință = luna anterioară lunii semnării contractului (....................).
Dovada privind nivelul IPCr-t este în sarcina Contractantului; în lipsa acesteia sau în cazul în care documentul transmis conține erori și/sau omisiuni, revizuirea prețurilor unitare se realizează numai după transmiterea documentului conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma  dedicată a Institutului Național de Statistică, din care să rezulte data cererii/raportului, luna de referință, luna curentă și valoarea IPCr-t.
e) Dacă valoarea IPCr-t este subunitară (mai mică de 100%), revizuirea prețurilor unitare nu se realizează.
f) Formula de revizuire prevăzută la alin.(6) se utilizează la fiecare cerere de plată, pe durata de derulare a contractului rămasă după încheierea actului adițional de revizuire a prețului, inclusiv pe parcursul unor eventuale prelungiri ale duratei contractului din motive care nu sunt determinate de culpa contractantului, dacă pentru perioadele de prelungire Contractantul nu a încasat contravaloarea revizuirii prețurilor cu titlu de daune-interese.
g) Pe facturile emise de Contractant se vor evidenția prețul unitar din Anexa 1 la Contract și actualizarea  (diferența dintre prețul unitar actualizat și prețul unitar ofertat).

4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 
4.1. [bookmark: _Hlk138668940]1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I., P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T. și D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției ( dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5”  astfel:
a) [bookmark: _Hlk129692479]Durata de prestare a serviciilor de verificare tehnică pe faze de proiectare  curge  de la data Ordinului de începere pe fiecare fază în parte și este de maximum 15 zile lucrătoare din care 10 zile lucrătoare pentru emitere, după caz, Raport de verificare preliminară/ Referate de verificare tehnică  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnare și ștampilare documentației tehnice; la care se adaugă pentru documentația revizuită în baza  Raportului de verificare tehnică preliminară  5 zile lucrătoare pentru emiterea Referatelor de verificare tehnică  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnarea și ștampilarea documentației tehnice;
b)Durata de prestare a serviciilor de verificare tehnică în timpul execuției lucrărilor curge de la data Ordinului de începere a prestării serviciilor de verificare tehnică pentru fiecare dispoziție de șantier/documentație As-built) și este de maximum 3 zile lucrătoare pentru emiterea Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnarea și ștampilarea dispozițiilor de șantier(piese scrise și desenate)/ documentație As-built);

4.1.2.Perioada necesară pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice de către proiectant, respectiv durata de completare/modificare a acestora, conform observațiilor verificatorilor de proiecte, nu este inclusă în durata de prestare a serviciilor.

[bookmark: _Hlk138684528]     4.1.3.Perioada de valabilitate a contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și se încheie la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor admis fără obiecțiuni de către reprezentantul legal al Autorității Contractante.

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI: 
 
5.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 



6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI: 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertei ce privesc aspectele tehnice și financiare, dacă este cazul; 
b) oferta Prestatorului, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertei, dacă este cazul;
c) garanția de bună execuție conform art. 10 din prezentul contract;
d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț/unor terți, dacă este cazul;
e) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;
f) acordul de asociere, dacă este cazul;
g) acte adiționale, dacă este cazul;
h) alte documente, după caz.  
i) Contractul de finanțare nr. 23935/27.02.2023 înregistrat în Registru Unic de Contracte Municipiul București la  data de 14.03.2022.
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
7. STANDARDE: 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC:
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI: 
9.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți: [image: ]
a) de a face cunoscut contractul, documentele sau orice prevedere a acestuia, angajaților săi sau ai unei terțe părți, în afara acelor persoane direct implicate în îndeplinirea contractului;.
b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.
9.2. În cazul în care nu se va respecta regimul de confidențialitate asupra informațiilor și documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, echivalent cu prejudiciul real produs celeilalte părți.
9.3. Dezvăluirea oricărei informații fată de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.
9.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă: 
a) informația era cunoscuta părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;[image: ]
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația, sau se impune în vederea îndeplinirii operațiunilor societății fată de autorități, instituții financiare sau terti cu atributiuni în derularea contractului. 
9.5. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării contractului drept strict confidențiale.
9.6. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.
10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI: 
10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.
10.2. Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui prin:
a) virament bancar; sau
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
 (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
 (iii) asigurări de garanţii emise: 
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; sau
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; sau
d) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
10.3. Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia și pus la dispoziția Achizitorului unic. Suma inițială care se va depune de către Prestator în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii Contractului, Achizitorul unic urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Prestatorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în Contract și va înștiința Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.
10.4. În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la modificarea valorii.
10.5.(1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
10.6. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
[bookmark: _Hlk20824522]10.7 .Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult  14 zile de la data  îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

11. RESPONSABILITĂŢILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI:
 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat respectând caietul de sarcini și cerințele calitative și cantitative prevăzute în acesta.
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materialele, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.
(3) Prestatorul gestionează toate aspectele administrative și organizaționale pentru realizarea serviciilor așa cum sunt prevăzute în propunerea tehnică anexă la prezentul contract.
11.2. (1) În cadrul procedurii de verificare a proiectelor, Prestatorul/Verificatorul de proiecte are obligația să analizeze/să verifice minimum:
a) dacă documentația conține toate piesele scrise și desenate ale proiectului;
b) dacă piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate ale proiectului (inclusiv cu caietele de sarcini și listele de cantități);
c)  dacă documentația îndeplinește cerințele esențiale de calitate;
 d) dacă documentația respectă prevederile reglementărilor tehnice aplicabile proiectului, valabile la data verificării.
e) dacă documentația  cuprinde măsurile  privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH), conform  Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene  aferente Planului de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte  PNRR/2022/C5//1/A.1/1, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea  A.1-Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată).
(2) Verificatorul de proiecte:
a) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcției/ construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție;
b) răspunde pentru realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor înscrise în documentele semnate și ștampilate.
11.3. (1) În conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare, verificatorul de proiecte îndeplinește următoarele atribuții, potrivit domeniului/ domeniilor și/sau subdomeniului/ subdomeniilor de construcții și/sau specialități pentru instalații aferente construcțiilor pentru care a fost atestat;
a) verifică documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și eventualele completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, până la obținerea autorizației de construire;
b) verifică în cazul intervențiilor la construcțiile existente: documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiectul tehnic de execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general,
breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, inclusiv detaliile de execuție elaborate pe baza expertizei tehnice a construcțiilor existente, a studiilor și analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției, după caz;
c) verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor, de către proiectant/proiectanți, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;
d) întocmește, respectiv semnează și ștampilează referatul de verificare a proiectului care cuprinde, printre altele, date și informații referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice și asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile;
e) verifică și exprimă corespunzător în referatul de verificare a proiectului, concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție. 
Evaluările cantităților de materiale de construcții, numărul și tipul utilajelor și echipamentelor, al forței de muncă și al manoperei, precum și transportul acestora sunt în responsabilitatea proiectantului de specialitate și vor fi integrate în devizul general estimativ al proiectului, prin grija și responsabilitatea proiectantului;
f) semnează și ștampilează documentațiile verificate dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor stabilite în lege.
(2) În conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare, verificatorul de proiecte:
a) nu poate verifica, semna și ștampila proiectul/ proiectele întocmite de el, proiectul/ proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectul/ proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică; 
b) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcției/ construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție;
c) efectuează verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentații tehnice/proiect numai pentru domeniul/ domeniile și/sau subdomeniul/subdomeniile de construcții și/sau specialitatea/specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerinței/cerințelor fundamentale pentru care a fost atestat.
11.4. (1)Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului nominalizat în ofertă fără aprobarea Achizitorului. În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin experiența și calificarea solicitate prin caietul de sarcini. Prestatorul este obligat să propună din proprie inițiativă înlocuirea în următoarele situații:
a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;
b) dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Prestatorului ( ex: demisie, etc) .

12. ALTE OBLIGAȚII ALE PRESTATORULUI
12.1. Prestatorul se obligă să despăgubească autoritatea contractantӑ împotriva oricăror:
	a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
	b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către autoritatea contractantӑ.

13. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI:

13.1. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului, respectiv:
a) punerea la dispoziția Prestatorului a documentațiilor tehnice, astfel cum au fost elaborate de proiectanți, pe bază de proces-verbal de predare-primire, precum și a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;
b) transmiterea raportului de verificare preliminară către proiectant, în vederea completării și integrării în documentație, de către acesta, a eventualelor observații;
c) primirea documentației verificate de Prestator, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului, pe bază de proces-verbal de predare-primire; 
d) punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul contractului;
e) desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;
f) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a prezentului Contract;
g) achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Prestator, în baza facturilor emise de către Prestator, în baza facturilor emise de către acesta, astfel cum este stabilit în prezentul Contract.
13.2. Achizitorul va emite Ordine de începere pentru fiecare fază a documentațiilor tehnico-economice ce urmează a fi verificate.
13.3. Achizitorul va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

14. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI: 
[bookmark: _Hlk138684674][bookmark: _Hlk129779967]14.1. (1) Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului, Rapoartele de verificare preliminară în 2 exemplare în original, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat).
(2) Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului, Referatele de verificare pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente, la fiecare fază de proiectare în 6 exemplare în original, împreună cu documentația, semnată/ștampilată de către verificatorii atestați pe specialități,  și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat). 
(3) Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului Rapoartele de verificare tehnică pentru dispoziții de șantier în 6 exemplare originale și As-built în 2 exemplare și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat).
[bookmark: _Hlk129781087]14.2. (1) Achizitorul, prin Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante, verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.
14.3. (1) Serviciile care fac obiectul prezentului Contract vor fi recepționate pe baza proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă elaborate de Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante.
 (2)Procesele-verbale se vor întocmi pe faze de proiectare, etapizat după cum urmează:
- verificarea tehnică a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și a eventualelor completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, până la obținerea autorizației de construire, după caz; 
- verificarea tehnică a documentației faza D.A.L.I ;
- verificarea tehnică a documentației faza P.A.C. (D.T.A.C) și P.O.E. (D.T.O.E) ;
- verificarea tehnică a documentației faza P.T., D.E.;
- verificarea tehnică a documentației AS-BUILT, inclusiv devizul general actualizat (conform art. 10, alin. (5) din Hotărârea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice);
- verificarea tehnică a modificărilor de soluții tehnice cuprinse în dispozițiile de șantier, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor (în perioada serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului).
(3) În cazul în care Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele/ documentațiile nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante va consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție calitativă și cantitativă  și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, termenul maxim acordat pentru remedieri fiind de 5 zile calendaristice.


15. ÎNCEPERE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE, FINALIZARE,:
15.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data înscrisă în ordinul de începere al serviciilor. Ordinele de începere se emit distinct, funcție de faza de proiectare pentru care se asigură verificarea tehnică de către Prestator.
15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în termen de 2 zile lucrătoare, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face numai cu acordul părţilor, în condițiile legii , prin act adiţional.
15.3. În afara cazului în care autoritate contractantӑ este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritӑţii contractantante de a solicita penalităţi prestatorului.
15.4. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată în Ordinul de începere a serviciilor, emis pentru fiecare fază a obiectului contractului;
15.5. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform art. 4 din prezentul Contract. 
15.6. În cazul în care se constată că achiziția publică a contractului sau executarea acestuia este viciată de erori esenţiale, nereguli sau de fraudă, părţile au dreptul să suspende executarea contractului până la soluționarea neregulilor ivite.
15.7. În cazul suspendării/sistării temporare a prestӑrii serviciilor, durata contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

[bookmark: _Hlk61087667]16. MODALITĂŢI DE PLATĂ: 
[bookmark: _Hlk58586471]16.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Prestator însoțite de proces-verbal de recepție, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, în mod excepțional, raportat la prevederile Mecanismului de efectuare a plăților (Anexa nr. 2 de la Contractul de finanțare nr. 23935/27.02.2023 înregistrat în Registru Unic de Contracte Municipiul București la  data de 14.03.2022).
(2) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.
(4) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.
16.2. Plata serviciilor care fac obiectul prezentului Contract se va face pe baza proceselor-verbale de recepție conform art. 14, astfel:
- faza I- verificarea tehnică a documentației separat pe faze - D.A.L.I.; D.T.A.C. (P.A.C.) și D.T.O.E. (P.O.E), P.T., D.E.; Achizitorul va efectua plata serviciilor etapizat, pe baza proceselor verbale de recepție a referatelor de verificare pe specialități și a documentațiilor vizate, conform art. 14;
- faza II - verificarea tehnică a documentației AS-BUILT, inclusiv devizul general actualizat, și a modificărilor de soluții tehnice (dispozițiilor de șantier, după caz,) pe parcursul execuției lucrărilor (în perioada serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului); Achizitorul va efectua plata serviciilor pe baza procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă, semnat fără obiecțiuni. 
17. AMENDAMENTE: 
17.1.Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract.
[bookmark: _Hlk61087826]18. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE: 
18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.
18.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din plata neefectuată.
18.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
18.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.
18.5. Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de verificatorii proiectului în solidar cu proiectantul/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, la sesizarea justificată a Achizitorului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.
18.6. Totodată, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, - Obligații și răspunderi comune: „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei”.

19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI: 
19.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților consemnat în scris și cu o notificare cu 10 zile înainte de data încetării;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
19.2. În situația rezilierii totale sau parțiale din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
19.3. În situația neexecutării serviciilor care fac obiectul prezentului contract, în condițiile și la termenele din acesta, din culpa exclusivă a Prestatorului, și Achizitorul suferă corecții/reduceri aplicate de către organele abilitate de lege în cadrul Proiectului „Consolidare Seismică Și Renovare Energetică Moderată Clădire Rezidențială Multifamilială - Str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5„ derulat în cadrul Programului PNRR/2022/C5/1/A.1/1, atunci Prestatorul va achita Achizitorului contravaloarea corecțiilor/reducerilor respective precum și orice alte daune care rezultă din aplicarea acestora.
19.4. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;
0. Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
19.5. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
19.6. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
19.7. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
19.8. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
19.9. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului. 

20. FORŢA MAJORĂ: 
20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii. 
20.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. 
20.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:
21.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract. 
21.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 

22. SUBCONTRACTAREA:
22.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
22.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele,
datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
22.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
a) Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
b) Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
c) Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
a. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
b. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
c. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
22.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
22.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.


23. TERȚUL SUSȚINĂTOR: 
23.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.
(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.
(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

24. CESIUNEA: 
24.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute  rămânând  în  sarcina  părților contractante, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului. 
24.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

25. INCOMPATIBILITĂȚI
25.1. Prestatorul are obligația să se asigure că:
a) nu trebuie să fie acționar majoritar/asociat/administrator/angajat la firma care a executat proiectarea;
b) nu trebuie să existe legături între conducerea firmei care realizează proiectarea și conducerea firmei care realizează verificarea proiectului;
c) nu a participat la elaborarea proiectului și nici la elaborarea raportului de expertiză tehnică;
d) nu are legături de rudenie/profesionale cu persoane cu funcții de decizie din cadrul firmei care realizează proiectarea.
   
26. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL: 
26.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

27. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI: 
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
28. COMUNICĂRI: 
[bookmark: _Hlk7021518]28.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]28.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]28.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

29. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
29.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți.
29.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;
29.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
29.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].
29.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
29.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.
30. DISPOZIȚII FINALE:
30.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.
Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator. 
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1. INTRODUCERE
           Prin această achiziție urmează să fie încheiat un contract de servicii de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) care îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor unic, în cadrul Contractului. 

Autoritatea contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime sau în clasa II de risc seismic din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă. 

Toate soluțiile tehnice propuse de către expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică, preluate de proiectant în documentația tehnico-economică fazele D.A.L.I., D.T.A.C., D.T.O.E., P.T. și D.E., vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității și vor fi tratate, elaborate și semnate în conformitate cu toate prevederile legislative și normativele în vigoare la data elaborării acestora.

Dacă pe durata execuției lucrărilor de intervenție, condițiile din teren impun modificarea soluției de consolidare, sau intervenții suplimentare față de cele prevăzute în proiectul tehnic de execuție, toate aceste modificări acceptate de către Autoritatea Contractantă se transpun în dispoziții de șantier elaborate de către proiectantul care asigură asistența tehnică, avizate de către diriginții de șantier și verificate de către verificatorii de proiecte atestați.

La terminarea lucrărilor de consolidare, proiectantul actualizează proiectul tehnic, în sensul includerii tuturor modificărilor intervenite în execuție, potrivit dispozițiilor de șantier, respectiv a tuturor lucrărilor realizate efectiv - documentația As-built, care include și devizul general actualizat, la nivelul costurilor finale ale execuției obiectivului respectiv.

În scopul respectării reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale de calitate aplicabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare, este necesar ca proiectele să fie supuse verificării tehnice, realizată de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor.           Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora propunerea tehnică și propunerea financiară, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentelor achiziției. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini.
            Nu este permisă depunerea de oferte parțiale sau de oferte alternative.
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și  Contractant, care vor avea același înțeles. 
2. DATE GENERALE
            2.1.     INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumirea Autorității Contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea   
Clădirilor cu Risc Seismic A.M.C.C.R.S.)
Adresa: b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București
Punct de lucru: Calea Vitan nr. 6 – 6A, sector 3, București.

            2.2     INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR
În conformitate cu HCGMB nr. 100/30.03.2023 care a modificat H.C.G.M.B. nr. 170/2022 s-a aprobat accesarea fondurilor PNRR pentru obiectivele de investiții menționate în anexă și s-a procedat la reducerea suprafețelor eligibile, conform solicitărilor de clarificare pentru programul PNRR la imobilele: Blănari nr. 14, Carol I nr. 21, Pache Protopopescu nr. 11, Schitu Măgureanu nr. 3, Blănari nr. 11, Domnița Anastasia nr. 5 (în Anexa la hotărâre).

Prin  HCGMB nr. 220 din 28.04.2022, la poz. 33 din Anexa 1 la hotărâre, s-a aprobat implementarea proiectului ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Strada Domnița Anastasia nr. 5, sector 5”, de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. 

La începutul anului 2023, Cererea de finanţare depusă de AMCCRS în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, Runda 2 aferent Componentei C5 - Valul renovării, Operaţiunea A1 - Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, având nr. C5-A1-216, prin care s-a solicitat finanțarea proiectului "CONSOLIDARE SEISMICĂ ŞI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENŢIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN STR. DOMNIŢA ANASTASIA NR. 5, SECTOR 5" a fost aprobată și s-a semnat Contractul de finanțare nr. 23935/27.02.2023.

Pentru implementarea proiectului prin PNRR Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic AMCCRS a demarat contractarea de servicii de proiectare a lucrărilor de consolidare seismică și renovare energetică moderată, în fazele conforme cu legislația în vigoare pentru clădirea rezidențială multifamilială situată în strada Domnița Anastasia nr. 5, sector 5.

La data prezentului Caiet de sarcini, în vederea realizării lucrărilor de „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5, SECTOR 5, București„  pe lângă Expertizarea Tehnică a imobilului a fost demarată achiziția pentru elaborarea documentației tehnico-economică faza DALI, inclusiv cu aprobarea în CTE – PMB a indicatorilor tehnico-economici aferenți și, ulterior, prin grija AMCCRS, cu înaintarea hotărârii CGMB de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, spre adoptare.

Pentru CLĂDIREA REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5, SECTOR 5, București, care face obiectul achiziției prezentului contract,  la data prezentei, au fost achiziționate și finalizate  următoarele: 
· Servicii de Elaborare a Auditului energetic pentru imobilul situat în Strada Domnița Anastasia nr.5, sector 5, București
· Servicii de expertizare tehnică pentru imobilele situate în (Str. Doamnei nr. 3, sector 3, Str. Doamnei nr. 5, sector 3,) Str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5, (Str. Mihai Eminescu nr. 173, sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 127, sector 2, Intrarea Victor Eftimiu nr. 9, sector 1, Str. Blănari nr. 11, sector 3, Str. Dacia nr. 53, sector 1, Sos. Panduri nr. 36, sector 5) și elaborare studiu istoric pentru imobilele situate în (Str. Doamnei nr. 3, sector 3, Str. Doamnei nr. 5, sector 3,) Str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5, (Intrarea Victor Eftimiu nr. 9, ) în scopul consolidării acestora
· Raport de Expertiză tehnică – Structură realizat de expert tehnic atestat MLPAT.și MC  expert tehnic inginer Dragoș Marcu în 23.09.2022;
· Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală și urbanistică a imobilului situat în str. Domnita Anastasia nr. 5, Sector 5 elaborat în 2022 de BIA Ruxandra NEMȚEANU
· Raport de audit energetic  elaborat de BUILD GREEN  SRL în 20 septembrie 2022
· Anexa la auditul  elaborat de BUILD GREEN  SRL în 20 septembrie 2022

În conformitate cu art. 22, lit. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă în calitate de investitor, trebuie să asigure verificarea proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanți și precizate în proiect. În acest context, se impune ca necesitate încheierea unui contract de servicii de verificare a documentațiilor tehnico-economice, care vor sta la baza execuției lucrărilor de intervenție în vederea consolidării imobilelor. 


            2.3. INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
            Prin realizarea lucrărilor de consolidare seismică și renovare energetică moderată, pentru care vor fi elaborate documentații tehnico-economice, documentații care urmează a fi verificate tehnic în cadrul contractului ce va fi încheiat, Autoritatea Contractantă urmărește atingerea următoarelor beneficii, dar fără a se limita la aspecte precum:
· Proiectul va implementa măsuri de creștere a gradului de asigurare la seism precum și de creștere a performanței energetice a imobilului;
· În urma consolidării seismice și renovării  energetice moderate se va spori rigiditatea locală și generală a structurii și se va  eficientiza energetic clădirea;
· Documentația tehnico-economică va fi elaborată pe baza raportului de expertiză tehnică și a raportului de audit energetic și va stabili principalii indicatori tehnico-economici și soluțiile funcționale, tehnologice, constructive și economice ce urmează a fi implementate;
· Lucrările propuse vor face posibilă reintegrarea imobilului în circuitul civil, având ca funcțiune locuințe și spații cu altă destinație;
· Lucrările propuse implică lucrări de consolidare, restaurare, conservare și renovare energetică moderată, cu respectarea detaliilor originale, punând în valoare patrimoniul arhitectural-urbanistic al clădirii și al zonei;
· Lucrările ce urmează a fi executate nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor fi afectate obiective de interes cultural și istoric.

            2.4.  ALTE INIȚIATIVE/ CONTRACTE ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE DE SERVICII
            Concomitent cu contractul de servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice se vor derula contracte de servicii de proiectare și asistență tehnică, altele decât DALI, pentru imobilul încadrat în clasa I de risc seismic prin raportul de expertiză tehnică. 

În situația în care se înregistrează întârzieri în implementarea contractului de finanțare, pentru acest imobil vor fi în derulare contractele de proiectare și execuție lucrări de intervenție, pentru care se asigură servicii de dirigenție de șantier, în cadrul contractelor subsecvente acordului-cadru de servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier.

               2.5. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA
		A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții- consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea cu locuință din Municipiul București, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic ȋn conformitate cu prevederile:
· Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022;
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
· H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022 privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia
· Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată la nivelul anului 2022
· ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 155*) din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
· ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 124 din 13 decembrie 2021privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

[bookmark: _Hlk41584739][bookmark: _Hlk58743024]Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.

2.6. FACTORII INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA
Principalii factori implicați, în cadrul acestui contract de servicii, sunt:
· Autoritatea Contractantă – în calitate de Achizitor și ordonator terțiar de credite;
· Proiectantul - autorul documentației tehnico-economice, faza DALI, care va sta la baza avizării și aprobării indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de consolidare. 
· Prestatorul/Verificatorul/verificatorii atestați de Ministerul Culturii și pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații – prestatori de servicii cu care Autoritatea contractantă are încheiat un contract de verificare a documentației tehnico-economice, în sensul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, conform Legii nr. 10/1995, actualizată;
· Municipiul București – persoana juridică reprezentativă pentru Unitatea Administrativ Teritorială 
· Primarul General – autoritatea executivă la nivelul Unității Administrativ Teritoriale cu calitate de ordonator principal de credite și care aprobă și emite documentele ce permit autorizarea executării lucrărilor de consolidare;
· Consiliul Tehnico Economic din cadrul Primăriei Municipiului București – comisie la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de verificare și avizare prealabilă a documentației tehnico-economice pe faze de proiectare, în vederea aprobării acestora de către autoritatea deliberativă Consiliul General al Municipiului București; 
· Consiliul General al Municipiului București – autoritatea deliberativă la nivelul Unității Administrativ Teritoriale responsabilă pentru aprobarea fondurilor și destinației acestora prin adoptarea hotărârilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici care vor sta la baza realizării obiectivului de investiții. 
· Ministerul Culturii – autoritate publică centrală cu rol de verificare a respectării prevederilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, sau în zone construite protejate, care fac obiectul Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
· Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, organismul tehnic 


specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, în desfăşurarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de „Verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.),  P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției ( dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5.
În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (1) din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor”.
[bookmark: _Hlk112406668][bookmark: _Hlk112406691]Verificarea tehnică de calitate a proiectelor presupune analiza documentațiilor tehnice la cerințele (exigențele) de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cerințe fundamentale aplicabile, obligatorii de realizat și menținut pe întreaga durată de existență a construcțiilor:
A- Rezistență mecanică și stabilitate;
B- Securitate la incendiu;
C- Igiena, sănătate și mediul înconjurător;
D- Siguranța și accesibilitate în exploatare;
E- Protecția împotriva zgomotului;
F- Economie de energie și izolare termică;
G- Utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

Pentru imobilele monumente istorice sau situate în zone construite protejate, conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, "elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
3.1 DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

Imobilul, clădire rezidențială multifamilială, este situat în intravilan, pe Str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5, municipiului București.  
Anul construirii: 1890
Nr. niveluri S+P+2E
Nr. apartamente: 18
Înălțimea curentă (S/P/E):
2.80/3.80/3.05/3.00m
Suprafața construită: 424.49 mp
Suprafața construită desfășurată: 1945.64 mp, din care: aferentă spațiilor cu destinația de locuință: 1635,50 mp

Din punctul de vedere al regimului juridic de protecție, imobilul din Strada Domnița Anastasia   nr. 5, sector 5, cumulează mai multe elemente: 
· se situează în zona construită protejată nr.06 – Elisabeta Kogălniceanu;
· figurează în LMI din 2015 la poziția 879, cu codul B-II-m-B-18606   Casă ”;
· se încadrează în Situl I de arhitectură al Municipiului București definit, în LMI din 2015 la poziția 188 cu codul B-II-s-B-17910;
· se încadrează în Ansamblul de Arhitectură ,,Str. Domnița Anastasia” definit în LMI din 2015 la poziția 877,  cu codul B-II-a-B-18604,
· Interferează cu imobilul de la poz. 880, cu codul B-II-m-B-18607 Casa Tattarescu Str. Domnița Anastasia nr. 7, Sector 5;
· Interferează cu imobilul de la poz. 878, cu codul B-II-m-B-18605 Fosta Judecătorie a Ocolului I, Str. Domnița Anastasia nr. 1, Sector 5;
· Interferează cu imobilul de la poz. 881, cu codul B-II-m-B-18608 Casa Str. Domnița Anastasia nr. 9, Sector 5, sf. sec. XIX;

Conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, „elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”.
Din acest motiv, personalul de specialitate solicitat trebuie să dețină și calitatea de specialist sau expert/expert tehnic atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.
Prin adresa AMCCRS nr. 5025/23.05.2023 s-a solicitat un punct de vedere al Institutului Național al Patrimoniului referitor la solicitarea atestărilor MC pentru specialiștii implicați în contractele de servicii de expertizare, servicii de proiectare și asistență tehnică, servicii de verificare documentație tehnică, servicii de dirigenție de șantier și în contractele de lucrări, aferente imobilelor situate în zone construite protejate.

3.1.1. DESCRIEREA STRUCTURALĂ A CLĂDIRII EXISTENTE

Imobilul expertizat a fost construit în anul 1890 și este alcătuit din 3 corpuri: corpul A, B și C. Corpurile A și C sunt în lungul laturii dinspre stradă iar corpul B, construit ulterior, este amplasat pe latura din spate a curții interioare. 
Inițial clădirea a avut subsol, parter și un etaj iar ulterior a fost adăugat încă un etaj.
Clădirea, în ansamblu, are un subsol parțial, parter și 2 etaje, având funcțiunea principală de locuințe, excepție face parterul unde sunt spații comerciale. Pentru spațiile comerciale de la parter accesul se face direct din stradă, iar pentru locuințele de la etajul 1 și 2 accesul se face prin curtea interioară. Etajele 1 și 2 au numeroase camere de locuit. Circulația pe verticală se realizează prin 2 scări din lemn.
Înălțimea totală a clădirii în raport cu cota trotuarului este de ≈ 10,30 m.
Înălțimea parterului variază având 3.60 – 3.80 m în zona fără subsol și 2.60 – 2.80 m în zona cu subsol. Etajul 1 având înălțimea de 3.50 m iar etajul 2 – 3,00 m.
Structura de rezistență a imobilului este alcătuită din pereți portanți de zidărie de cărămidă cu dimensiunile de 7x14x28 cm marca 50. Mortarul folosit pentru zidărie este un mortar de var având marca M10.
Pereții transversali, amplasați perpendicular pe stradă, au grosimea de 42 cm iar cele din capăt și cele intermediare au grosime de 28 cm. Planșeele sunt din grinzi de lemn, placate la partea inferioară cu șipci și trestie peste care este aplicată tencuiala. Între corpul A și C există un gang, iar peste acest gang planșeul este din grinzi metalice.
Acoperișul este de tip șarpantă din lemn și învelitoare din tablă.
Sistemul de fundare este realizat din fundații continue din zidărie.
Indicatorul R2, care definește gradul de avariere seismică, se determină cu relația:R2 = Av + Ah
Punctajul obținut R2 = 45 puncte.
Rezultă gradul de afectare structurală, reprezentând o măsură a degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și alte cauze, R2 = 45, corespunzător clasei de risc seismic Rs I.

Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții  pentru care se solicită realizarea serviciilor  în cadrul contractului ce rezultă din această procedură, sunt următoarele: 
-          Corpul B nu face obiectul expertizării tehnice ci doar corpurile A și C.
-      Raport de Expertiză tehnică – Structură realizat de expert tehnic atestat MLPAT și MC  expert tehnic inginer Dragoș Marcu în 23.09.2022;  
-	Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală și urbanistică a imobilului situat în str. Domnita Anastasia nr. 5, Sector 5 elaborat în 2022 de BIA Ruxandra NEMȚEANU; 

În conformitate cu rezultatele obținute pe carotele prelevate din amplasament și testate în condiții de laborator în conformitate cu legislația în vigoare, au fost identificate următoarele proprietăți ale materialelor utilizate pentru structura de rezistență a clădirii:
• Cărămidă clasa C50
• Mortar de var marca M10
Testele au fost realizate în cadrul societății Ultratest S.R.L., responsabilă atât cu prelevarea probelor din amplasament cât și cu pregătirea probelor pentru testare și prelucrarea informațiilor obținute.
-    Studiu geotehnic  clădire S=P=2E elaborat de Popp & Asociații SRL în august 2022
-    Raport de audit energetic  elaborat de BUILD GREEN  SRL în 20 septembrie 2022
-    Anexa la auditul  elaborat de BUILD GREEN  SRL în 20 septembrie 2022



3.1.2. RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESE EXISTENTE ȘI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE

Acces public din strada Domnița Anastasia prin Gang (lățime portic acces gang aproximativ 2,82m).
Strada Domnița Anastasia este o stradă cu sens unic și trotuar larg.
Amplasamentul investigat este localizat în Strada Domnița Anastasia, nr. 5 și se învecinează cu următoarele construcții:
• Nord – Strada Domnița Anastasia;
• Sud – Curte interioară;
• Vest – Construcție -str. Domnița Anastasia, nr.7, S+P+1E, cu care se învecinează la calcan;
• Est – Construcție -str. Domnița Anastasia, nr.3, S+P+1E, cu care se învecinează la calcan.

3.1.3. OBIECTIVUL GENERAL ȘI OBIECTIVELE SPECIFICE LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICIILOR

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor constă în reducerea riscului seismic al construcției și creșterea performanței energetice a construcției din Str. Domnița Anastasia  nr. 5, sector 5, București.
Obiectivul specific constă în obținerea VERIFICĂRII TEHNICE a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) incluzând DEVIZUL GENERAL și Bugetul proiectului pentru „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr. 5 , SECTOR 5„ și transmiterea acesteia spre avizarea/aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți. 
Pentru a fi acordate VIZELE VERIFICATORILOR TEHNICI ATESTAȚI, trebuie ca în cadrul documentației D.A.L.I. să fie descrise minimal: starea fizică generală a construcției, principalele lucrări de intervenție propuse, caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției ce vor rezulta în urma realizării lucrărilor de intervenție, funcțiunile, precum și celelalte categorii de lucrări ce se vor realiza ulterior lucrărilor de consolidare, variantele/ scenariile/opțiunile analizate și  recomandarea scenariului/opțiunii tehnico-economică optime.
După avizarea documentației D.A.L.I., VERIFICATĂ TEHNIC, în Consiliul Tehnico- Economic al Primăriei Municipiului București propunerea tehnică aprobată va fi detaliată prin proiectul tehnic (P.T.) și prin detaliile de execuție (D.E.) faze care vor dezvolta documentațiile DTAC și DTOE. 
Pe lângă documentația D.A.L.I. și Proiectul tehnic (P.T.), inclusiv detaliile de execuție (D.E.) SE VOR VERIFICA TEHNIC de către specialiști verificatori de proiecte atestați de Ministerul Culturii și pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, asigurați de Autoritatea Contractantă, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor. 
După avizarea în Consiliul Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București, proiectul tehnic și detaliile de execuție VERIFICATE vor sta la baza execuției lucrărilor de consolidare seismică si renovare energetică moderată, pe durata cărora proiectantul va asigura și asistența tehnică, până la recepția finală a acestora iar VERIFICATORUL TEHNIC va asigura verificarea dispozițiilor de șantier, în situația în care vor apărea modificări de soluții tehnice în timpul execuției.
La finalizarea lucrărilor se va asigura  VERIFICAREA TEHNICĂ a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor).

4. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
Serviciile solicitate includ:
· Verificarea tehnică a documentațiilor tehnico – economice/proiectelor pe faze – D.A.L.I., P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T., D.E.;
· Verificarea tehnică a  documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și a eventualelor completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, după caz;
· Verificarea tehnică a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției lucrărilor (dispoziții de șantier), după caz;
· Verificarea tehnică a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor).

Activitatea de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice se va desfășura astfel:
· La sediul Autorității Contractante - preluarea/predarea documentațiilor tehnico-economice elaborate de proiectant, pe faze, în prezența proiectantului și predarea/preluarea Raportului de verificare preliminară, a Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente și a documentației pe faze, vizată de către verificatorii atestați pe specialități;
· La sediul Contractantului- verificarea propriu-zisă a documentațiilor preluate de la proiectant, elaborarea Raportului de verificare preliminară și a Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente;
· Pe amplasamentul imobilului/pe șantier- verificarea dispozițiilor de șantier elaborate de către proiectant, pe durata execuției lucrărilor de intervenție, respectiv a documentațiilor de modificare a proiectului inițial/modificarea soluției de consolidare, după caz. 

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de securitate în muncă și protecția muncii.

4.1. REALIZAREA SERVICIILOR SOLICITATE, DURATA DE PRESTARE ȘI RECEPȚIA ACESTORA
4.1.1. REALIZAREA SERVICIILOR SOLICITATE 

 Serviciile solicitate se vor realiza în etape, după cum urmează:
          
   I. În etapa de proiectare, pentru fiecare fază de proiectare în parte:

· Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Contractantului, documentațiile tehnico-economice pe faze  (un exemplar original)  și datele de contact ale Proiectantului General;
· În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea documentației, Contractantul va înainta, Raportul  de verificare preliminară, care va cuprinde, după caz, observații, recomandări, completări și alte elemente considerate necesare;
· Raportul de verificare preliminară va fi  transmis proiectantului, prin grija  Autorității Contractante, pentru a completa și integra în documentație, după caz, eventualele observații. 
· [bookmark: _Hlk129692295]Documentația  revizuită/completată, recepționată de autoritatea Contractantă va fi predată Contractantului, în 6 exemplare originale,  iar acesta  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, va  reverifica și va emite Referatele de verificare pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnând și ștampilând documentația pentru conformitatea calității;
· În cazul documentațiilor complete, care întrunesc cerințele de calitate, Contractantul nu emite Raport de verificare preliminară, el solicită Autorității Contractante prezentarea celorlalte 5 exemplare în original, în vederea ștampilării și semnării acestora de către verificatori și completarea Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente;

II. În etapa de execuție de lucrări 

In perioada de prestare a serviciilor de asistență tehnică de către proiectant contractantul va asigura:
· verificarea tehnică a  dispozițiilor de șantier (piese scrise și desenate atașate acestora) elaborate de proiectant, în cazul eventualelor modificări de soluții tehnice aduse proiectului 
· verificarea tehnică a  documentației As-Built, care include și devizul general actualizat, și care va fi predată Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor; 
[bookmark: _Hlk129692988]Raportul de verificare tehnică și  Referatele de verificare tehnică pe domenii/ subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente pentru documentele de mai sus, se predă în autorității Contractante în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor (dispoziții de șantier-piese scrise și desenate atașate/documentație As-built);

4.1.2. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR: CERINȚE MINIMALE

4.1.2.1 Durata de prestare a serviciilor de verificare tehnică pe faze de proiectare  curge  de la data Ordinului de începere pe fiecare fază în parte și este de maximum 15 zile lucrătoare din care 10 zile lucrătoare pentru emitere, după caz, Raport de verificare preliminară/ Referate de verificare tehnică  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnare și ștampilare documentației tehnice; la care se adaugă pentru documentația revizuită în baza  Raportului de verificare tehnică preliminară  5 zile lucrătoare pentru emiterea Referatelor de verificare tehnică  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnarea și ștampilarea documentației tehnice;

4.1.2.2 Durata de prestare a serviciilor de verificare tehnică în timpul execuției   curge de la data Ordinului de începere pentru fiecare dispoziție de șantier/documentație As-built) și este de maximum 3 zile lucrătoare pentru emiterea Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnarea și ștampilarea dispoziții de șantier(piese scrise și desenate)/ documentație As-built);

NOTĂ
Perioada necesară pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice de către proiectant, respectiv durata de completare/modificare a acestora, conform observațiilor verificatorilor de proiecte, nu este inclusă în durata de prestare a serviciilor.

4.1.2.3. Perioada de valabilitate a contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și se încheie la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor admis fără obiecțiuni de către reprezentantul legal al Autorității Contractante.
4.1.3. RECEPȚIA SERVICIILOR SOLICITATE: CERINȚE MINIMALE

(1)Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului, Rapoartele de verificare preliminară în 2 exemplare în original, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat).
(2) Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului, Referatele de verificare pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente, la fiecare fază de proiectare în 6 exemplare în original, împreună cu documentația, semnată/ștampilată de către verificatorii atestați pe specialități,  și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat). 
(3) Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului Rapoartele de verificare tehnică pentru dispoziții de șantier în 6 exemplare originale și As-built în 2 exemplare și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat).
(4) Achizitorul, prin Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante, verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.
(5) Serviciile care fac obiectul prezentului Contract vor fi recepționate pe baza proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă elaborate de Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante.
(6)Procesele-verbale se vor întocmi pe faze de proiectare, etapizat după cum urmează:
- verificarea tehnică a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și a eventualelor completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, până la obținerea autorizației de construire, după caz; 
- verificarea tehnică a documentației faza D.A.L.I ;
- verificarea tehnică a documentației faza P.A.C. (D.T.A.C) și P.O.E. (D.T.O.E) ;
- verificarea tehnică a documentației faza P.T., D.E.;
- verificarea tehnică a documentației AS-BUILT, inclusiv devizul general actualizat (conform art. 10, alin. (5) din Hotărârea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice);
- verificarea tehnică a modificărilor de soluții tehnice cuprinse în dispozițiile de șantier, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor (în perioada serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului).
(7) În cazul în care Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele/ documentațiile nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante va consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție calitativă și cantitativă  și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, termenul maxim acordat pentru remedieri fiind de 5 zile calendaristice.

Referatele de verificare, Rapoartele de verificare preliminară și Rapoartele de verificare tehnică și documentațiile tehnice verificate și ștampilate astfel cum au fost recepționate de către Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante,  prin proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, vor constitui baza efectuării plăților către Contractant.

· Referatele de verificare, în 6 exemplare în original, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente, la fiecare fază de proiectare, vor fi predate de către Contractant   prin Proces-Verbal de predare-primire  către Autoritatea Contractantă,  împreună cu documentația, 6 exemplare  în original, semnată/ștampilată de către verificatorii atestați pe specialități. 
· Rapoartele de verificare preliminară, în 2 exemplare originale, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități vor fi predate de Contractant prin Proces-Verbal de predare-primire către Autoritatea Contractantă;
· Rapoartele de verificare tehnică pentru dispoziții de șantier în 6 exemplare originale și As-built în 2 exemplare vor fi predate de Contractant prin Proces-Verbal de predare-primire către Autoritatea Contractantă;

Corespondența între părți se va efectua în scris și electronic.
Data de încheiere a prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract se consideră data la care toate cerințele sunt îndeplinite, respectiv la data Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

4.2. REZULTATELE CARE TREBUIE OBȚINUTE ÎN URMA PRESTĂRII SERVICIILOR - RAPOARTELE/ DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA CONTRACTANT: CERINȚE MINIMALE

Documentațiile tehnico-economice care fac obiectul contractului vor fi elaborate în conformitate cu anexele 5, 6 și 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, adaptate în conformitate cu specificul și cerințele finanțatorului investiției  și conform  Ghidului specific- Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente PNRR 
OBSERVAȚII
Verificatorul va avea în vedere ca Proiectul la faza DALI, DTAC, DTOE, PT, DE să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu, respectiv verifică dacă prin scenariile propuse sunt activități care prejudiciază cum ar fi:
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.
4.3. Prin scenariile la faza DALI, DTAC, DTOE, PT, DE, VERIFICATORUL DE PROIECT urmărește daca Proiectantul poate asigura Autoritatea Contractantă că, în acest proiect:
· materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici    substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită
· utilizarea produselor de construcții non-toxice
· utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile
· utilizarea produselor de construcții  fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul

4.4. Prin scenariile la faza DALI, DTAC, DTOE, PT, DE, VERIFICATORUL DE PROIECT urmărește dacă Proiectantul poate asigura autoritatea contractantă că în acest proiect se au în vedere  măsuri privind:
· îmbunătățirea calității aerului  interior, prin evitarea utilizării de ceruri și lacuri pentru curăţarea suprafeţelor
· îmbunătățirea calității aerului  interior, prin evitarea utilizării de  materiale de construcţie, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni  și substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie
· îmbunătățirea calității aerului  interior, prin reducerea concentrației de radon care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie
· creșterea eficienței energetice prin înlocuirea cazanului din centrală, în cazurile în care centralele termice existente la nivelul clădirii sunt depășite moral, uzate tehnic și au randament energetic scăzut și nu pot asigura integral, în condiții de eficiență energetică, agentul termic și apa caldă menajeră pentru locatarii clădirii/clădirilor deservite
· creșterea randamentului de funcționare a cazanelor și/sau arzătoarelor din centrala termică proprie prin repararea acestora  sau prin instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum

4.5. Prin scenariile la faza DALI, DTAC, DTOE, PT, DE, VERIFICATORUL DE PROIECT urmărește dacă Proiectantul poate asigura autoritatea contractantă că proiectul cuprinde:
· instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.
· optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective
· ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare
· Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selectivă 
ATENȚIE: Pentru îndeplinirea acestui rezultat, se va ține seama de concluziile și recomandările din Raportul  de audit energetic  și Anexa la auditul energetic elaborate de  BUILD GREEN  SRL  care vor fi puse la dispoziție conform cap.12 ANEXE.

4.6. Prin scenariile la faza DALI, DTAC, DTOE, PT, DE, VERIFICATORUL DE PROIECT urmărește dacă Proiectantul poate asigura autoritatea contractantă că prin acest proiect:
· sunt reduceri semnificative ale emisiilor în aer și o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea sistemelor de încălzire
· este un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii,  prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei termoizolante

4.7. [bookmark: _Hlk42773977]În cadrul procedurii de verificare tehnică a proiectelor, Contractantul/verificatorul de proiecte va analiza minimum următoarele:
· Dacă documentația conține toate piesele scrise și piesele desenate ale proiectului;
· Dacă piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate (inclusiv cu caietele de sarcini și listele de cantități);
· Dacă documentația îndeplinește criteriile de satisfacere a cerințelor esențiale de calitate;
· Dacă documentația respectă prevederile reglementările tehnice aplicabile proiectului, valabile la data verificării.
· [bookmark: _Hlk126931652]Dacă documentația  cuprinde măsuri  privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH), conform  Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene  aferente Planului de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte  PNRR/2022/C5//2/B.1/1, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea  B.1-Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată).

            Raportul de verificare preliminară va conține cel puțin:
· Lista documentelor originale analizate- se vor menționa titlul documentației, elaborator, data elaborării;
· Identificarea problemelor existente și potențiale, care rezultă din documentația verificată și care pot afecta implementarea proiectului;
· Constatările verificatorului de proiecte - documentația scrisă și desenată: gradul de completitudine, cu specificarea elementelor lipsă, după caz;
· Analiza modificării soluției tehnice, după caz, în perioada de asistență tehnică acordată de proiectant;
· Concluzii și recomandări ale Contractantului, privitoare la documentație.

Rapoartele de verificare preliminară se vor preda în 2 exemplare în original, tipărite și 1 exemplar în format digital.

Referatele de verificare pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, aferente etapelor D.A.L.I., P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T., D.E. se vor preda în 6 exemplare în original, tipărite și 1 exemplar în format digital.

Rapoartele de activitate aferente verificării documentelor întocmite de  proiectant pe durata executării lucrărilor de intervenție se vor preda: dispoziții de șantier în  6 exemplare în original, tipărite și 1 exemplar în format digital, documentația As-Built) în 2 exemplare în original, tipărite și 1 exemplar în format digital.
Pe parcursul verificării tehnice a documentațiilor tehnico-economice, Contractantul va semnala beneficiarului și proiectantului, problemele identificate în documentație sau neconformitățile cu privire la prevederile legale și normativele tehnice în vigoare, astfel încât, în cel mai scurt timp posibil, proiectantul să poată aduce modificările/completările necesare la documentație existentă.

5. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (inclusiv domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
Verificarea tehnică a documentației tehnico-economice, solicitată prin prezentul caiet de sarcini se va asigura în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, în protejarea construcțiilor aflate în zona protejată, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:
· H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul nr. 817/23.06.2021 al M.D.L.P.A. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici;
· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul nr. 901/05.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții- I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
· Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, PCF 002;
· H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
· H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
· Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
· Site-ul  https://mdlpa.ro/pages “Ghidului specific- Condiții de accesare a Fondurilor Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1.1/1-Cladiri Publice;

Norme și normative tehnice aplicabile la verificarea documentațiilor:  
· Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;
· Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR6-2006 completare și CR 6-2013;
· Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999;
· [bookmark: _Hlk33003300]Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;
· Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;
· Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I- construcții- P 118/1-2016; partea a II-a- instalații de stingere- P 118/2-2013; partea a III-a- instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu- P 118/3-2015;
· Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor- I7-2011;
· Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor- indicativ I 9-2015;
· Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- indicativ I 13-2015.

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul contractului.

6. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR: CERINȚE MINIMALE
6.1. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI
Potrivit prevederilor cap. II art. 7 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, aprobat prin H.G. nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare, verificatorul de proiecte îndeplinește următoarele atribuții, potrivit domeniului/domeniilor și/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcții și/sau specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost atestat:
a) verifică documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și a eventualelor completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, până la obținerea autorizației de construire;
b) verifică în cazul intervențiilor la construcțiile existente: documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, inclusiv detaliile de execuție elaborate pe baza expertizei tehnice a construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției, după caz;
c) verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor, de către proiectant/proiectanți, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;
d) întocmește, respectiv semnează și ștampilează referatul de verificare a proiectului pe domenii/subdomenii si specialități, care cuprinde, printre altele, date și informații referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice și asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile;
e) verifică și exprimă corespunzător în referatul de verificare a proiectului, concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție. Evaluările cantităților de materiale de construcții, numărul și tipul utilajelor și echipamentelor, al forței de muncă și al manoperei, precum și transportul acestora sunt în responsabilitatea proiectantului de specialitate și vor fi integrate în devizul general estimativ al proiectului prin grija și responsabilitatea proiectantului general;
f) semnează și ștampilează documentațiile tehnico-economice verificate tehnic dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor stabilite în lege.

Verificatorul de proiecte întocmește și ține la zi registrul de evidență a proiectelor verificate.
Potrivit art. 8 din același regulament, aprobat prin H.G. nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare, verificatorul de proiecte:
d) nu poate verifica, semna și ștampila proiectul/ proiectele întocmite de el, proiectul/ proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectul/ proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică;
e) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcției/ construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție;
f) efectuează verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentații tehnice/proiect numai pentru domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care este atestat, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile.


[bookmark: _Hlk126931536]Alte obligații ale verificatorului recomandate în ”Instrucțiuni pentru beneficiarii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 Valul Renovării:
a) verificatorul de proiect nu trebuie să fie acționar majoritar/asociat/administrator/ angajat la firma care execută proiectarea;
b) nu trebuie să existe legături între conducerea firmei care realizează proiectarea și conducerea firmei care realizează verificarea proiectului;
Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico- economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat”, iar art. 30- Obligații și răspunderi comune precizează: „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei”.
„Însușirea de către specialiști verificatori de proiecte atestați a proiectelor incomplete, care prezintă soluții neconforme sau care conțin neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile”, în sensul Legii nr. 10/1995, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, conform art. 36, lit. g).

6.2. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE
            A.M.C.C.R.S. are următoarele responsabilități și obligații:
a) va asigura verificarea tehnică documentației tehnico-economice prin verificatori atestați pe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
b) va desemna și va comunica Contractantului persoana/echipa responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului;
c) va pune la dispoziția Contractantului documentațiile tehnico-economice pe faze, pentru verificarea acestora și obținerea referatelor de verificare pe specialități;
d) va primi documentația verificată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
e) va emite ordine de începere pentru fiecare fază a obiectului contractului;
f) va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea activităților, în condițiile prevăzute în contract.





7. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR:
7.1.  Personalul Contractantului
Contractantul trebuie să aibă certificarea profesională și capacitatea tehnică de a realiza toată gama de servicii solicitate de Autoritatea Contractantă, prin caietul de sarcini, context în care va asigura personalul corespunzător, din punct de vedere al expertizei și timpului alocat, format din specialiști verificatori de proiecte atestați în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor.
[bookmark: _Hlk82078134]Pentru realizarea activităților în cadrul contractului ce urmează a fi încheiat, Autoritatea Contractantă nu impune un număr de personal, dar anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză prezentate la cap. 7.2. Profilul experților/specialiștilor. 

Pentru personalul specializat propus, ofertantul va prezenta Lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului, cu precizarea poziției fiecărui specialist în cadrul echipei de specialiști principali. Unul dintre specialiștii propuși va fi desemnat coordonatorul echipei de verificatori și va reprezenta Contractantul la toate întâlnirile cu reprezentatul Autorității Contractante, în prezența proiectantului.
Autoritatea Contractantă solicită prezentarea următoarelor documente suport relevante,        în vederea demonstrării experienței profesionale generale: 
· Certificate/atestate pentru calificări profesionale/autorizații/legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei; 

În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 
[bookmark: _Hlk63793469]Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării acestuia, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a acestuia, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. 
Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării contractului, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.







7.2. PROFILUL EXPERȚILOR/SPECIALIȘTILOR: CERINȚE MINIMALE
            Autoritatea Contractantă anticipează că, pentru realizarea serviciilor care fac obiectul contractului, sunt necesare următoarele categorii de specialiști verificator proiecte: structură de rezistență, arhitectură și instalații.
[bookmark: _Hlk126063955]Pentru imobilele monumente istorice sau situate în zone construite protejate, conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, "elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
Din acest motiv, pentru acest imobil, personalul solicitat pentru specialitatea arhitectură și construcții/structura de rezistență/instalații electrice, trebuie să dețină calitatea de atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice. 
Personalul propus pentru specialitățile instalații aferente construcțiilor trebuie să dețină calitatea de atestat de către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 817/2021. Pentru domeniile Is, It, Ie, Ig, verificatorii de proiecte trebuie să dețină atestarea pentru minimum nivelul II, respectiv pentru construcțiile sau instalațiile aferente încadrate în clasele de importanță III și IV prevăzute în Anexa I a reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor” indicativ CR 0-2012, aprobată prin Ordinul M.D.R.T. nr. 1530/2012 cu completările ulterioare.   
OBSERVAȚIE: Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
[bookmark: _Hlk112408354]Structurarea cerințelor de atestare tehnico-profesională a specialiștilor care asigură serviciile de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice este prezentată mai jos:
· Verificator de proiecte în domeniul  arhitecturii:
· atestat M.C. calitatea: expert/expert tehnic sau specialist, specializare B- verificare/verificare tehnică, domeniul 1 - restaurare arhitectură sau 4 - consolidare/restaurare, structuri istorice.
· Verificator de proiecte în domeniul construcțiilor/ structura de rezistență:
-   atestat M.C. calitatea: expert/expert tehnic sau specialist, specializare B- verificare/verificare tehnică, domeniul 4 - consolidare/restaurare, structuri istorice.
· Verificatori de proiecte în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor:
· atestat M.D.L.P.A. în domeniul instalațiilor pentru construcții, pe specialități: 
· Is - Instalații sanitare aferente construcțiilor;
· It – instalații termice aferente construcțiilor: Instalații de încălzire și instalații de ventilare- climatizare;
· Ig - Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de gaze naturale combustibile și instalații de gaze petroliere lichefiate;
· atestat M.C. calitatea: expert/expert tehnic sau specialist, specializare B- verificare/verificare tehnică, domeniul 5 – inginerie instalații.
· Verificatori de proiecte în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor:
· atestat M.D.L.P.A. în domeniul instalațiilor pentru construcții, pe specialități: 
· Ie - Instalații electrice aferente construcțiilor;
· Cc – Securitate la incendiu pentru construcții (după caz).
Verificarea/expertizarea proiectelor de instalații aferente construcțiilor, pentru cerința „securitate la incendiu” se poate face fie de către verificatori de proiecte atestați în domeniile Is, It, Ig și Ie pentru fiecare specialitate de instalații în parte, fie de către verificatori de proiecte atestați în domeniul Cc, pentru toate specialitățile de instalații.
Atestările tehnico-profesionale pentru verificatorii de proiecte se acordă fie pentru un singur domeniu de atestare tehnico- profesională, acolo unde din punct de vedere tehnic, se justifică acordarea atestărilor în mod distinct, fie cumulativ, pe mai multe domenii/ subdomenii de atestare. 
Ofertantul va prezenta lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului în care va menționa numele, funcția și atribuțiile fiecăruia în îndeplinirea contractului.

Ofertantul va prezenta  pentru aceștia documentele suport relevante, astfel: 

i.	În vederea demonstrării experienței profesionale generale: 
-	CV-urile în format Europass, datate și semnate de titulari, pe fiecare pagină, și actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialistul propus, similare celor care fac obiectul contractului;
-	Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei; 
-	Diplome de absolvire studii sau echivalente, pentru specialiștii cărora nu li se solicită atestări profesionale; SAU
-	Fișa de post; 

ii.	În vederea demonstrării experienței profesionale specifice documentele prezentate trebuie să facă dovada participării/implicării directe a specialistului propus, în îndeplinirea activităților care fac obiectul proiectelor/contractelor ce vor fi prezentate: 
-	recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai lucrărilor executate de specialistul propus, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; SAU
-	documente/documentații sau extrase din acestea – piese scrise și/sau desenate – semnate și ștampilate de specialistul propus, avizate de un terț sau însoțite de un document suport emise de un terț; SAU
-	orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă care dovedesc implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de recepție lucrări, note/documente constatatoare, etc.).

NOTĂ: Referitor la demonstrarea experienței profesionale, nu vor fi luate în calcul următoarele documente:
 	-     Contracte de servicii de verificare tehnică semnate de specialistul propus în calitate de reprezentant al prestatorului, dacă nu sunt însoțite de alte documente care să ateste implicarea specialistului în elaborarea documentației care face obiectul contractelor prezentate;
	-    Recomandările din partea ofertantului/asociatului sau subcontractanților participanți la procedura de atribuire sau din partea unui operator economic  în calitate de angajator al specialistului propus, dacă nu sunt însoțite de un document suport emis de un  terț;    	
	-     Documentele care nu menționează în clar numele specialistului propus, calitatea în care a participat la activitatea recomandată și obiectivele realizate în cadrul activităților desfășurate;       	
-     Lista obiectivelor realizate, parte din CV-ul prezentat, dacă nu este însoțită de un document suport emis de un terț.

iii.	Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: 
(1) contracte de muncă/ contracte de colaborare; SAU
angajamente obținute pentru participarea la procedură și participarea la activități pe durata contractului, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare; SAU
orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților, etc.); 
(2) declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului.
	
În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 		
Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă va accepta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul prealabil scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. În plus, înlocuirea unui specialist se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
O singură persoană poate cumula mai multe poziții numai dacă îndeplinește toate condițiile de atestare/calificare solicitate, conform prevederilor legale, pentru fiecărei specializare.
Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării viitorului contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.


7.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în desfășurarea activităților contractului
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Contractantul are obligația de a se asigura că toți specialiștii-cheie trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.    
Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre specialiștii principali propuși, cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și a responsabilităților atribuite.
Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „specialiștii-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 

7.4. Resursele tehnice și materiale/dotări ale Contractantului necesare pentru desfășurarea activităților contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului dispune de sprijinul material și de tehnica și resursele materiale necesare pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților. 
Infrastructura de care dispune operatorul economic trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților din contract.


8. INFORMAȚII/DOCUMENTE FURNIZATE DE BENEFICIAR
             Beneficiarul va pune la dispoziția Contractantului, următoarele: documentațiile tehnice fazele D.A.L.I. ,P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.); documentațiile pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și nu numai, după caz; P.T., D.E.; As-built și dispozițiile de șantier, după caz.
Predarea/primirea tuturor documentațiilor pe faze, elaborate de către proiectanți și a tuturor documentelor (rapoarte, referate de verificare) întocmite de către Contractant/verificator de proiecte, în cadrul contractului se va face la sediul Autorității Contractante, pe bază de Proces-verbal de predare-primire, cu participarea proiectantului și Contractantului/verificatorului de proiecte, la fiecare etapă, conform precizărilor de la cap. 4.1. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate.

9. DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII
            Perioada de valabilitate a contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și se încheie la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor admis fără obiecțiuni de către reprezentantul legal al Autorității Contractante.
Durata serviciilor care fac obiectul contractului este detaliată la pct. 4.1. Realizarea serviciilor solicitate, durata de prestare și recepția acestora. 
Autoritatea Contractantă va emite Ordin de începere pentru fiecare fază a documentațiilor tehnico-economice ce urmează a fi verificate tehnic.
Perioada necesară pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice de către proiectant, respectiv durata de completare/modificare a acestora, conform observațiilor verificatorilor de proiecte, nu este inclusă în durata contractului de verificare tehnică.

10. IPOTEZE ȘI RISCURI – CERINȚE MINIMALE

Managementul riscurilor este foarte important întrucât în mediul în care acestea acționează, există incertitudini de natura amenințărilor în realizarea obiectivelor sau de natura oportunităților. 
Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție. 
În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise în caietul de sarcini și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la acordul-cadru/contractele subsecvente/contract, dacă Oferta Prestatorului (ofertantul declarat câștigător) nu a inclus măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

S-au identificat principalele riscuri care pot apărea și măsurile de tratare a acestora, pentru prevenirea și diminuarea efectelor. 
Factorii de risc care se consideră că ar putea afecta investiția propusă sunt: costul investiției, beneficiile economice, costurile de exploatare, rata scăderii demografice, modificările tarifelor și taxelor de-a lungul unei perioade de timp, costul de-a lungul timpului pentru anumite bunuri și servicii critice (costul energiei electrice, etc.). 
Proiectul de investiții are o „lume” proprie reprezentată de elementele concrete care concură la realizarea lui, adică participanți (ingineri, constructori, tehnologi, finanțatori, beneficiari ai rezultatelor, etc.) și cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.
În mediul economic actual, orice decizie de investiții este puternic marcată de modificările imprevizibile - uneori în sens pozitiv, dar de cele mai multe ori în sens negativ - ale factorilor de mediu. Aceste evoluții imprevizibile au stat în atenția specialiștilor în domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilității proiectului și au primit denumirea de risc al proiectului.  
În perioada de implementare a contractului de servicii, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru al echipei de execuție, parametrii exogeni (în principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanțării în această etapă. 

Principalele riscuri ce mai apar sunt:

· Riscul de depășire a costurilor ce apare în situația în care nu s-au specificat în contractul de execuție sau în bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute;

· Riscul de întârziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de furnizori și clienți;

· Riscul de interfață este generat de intercondiționarea dintre diferiți executanți care  participă la realizarea proiectului și derivă din coordonarea executanților sau din incoerența între clauzele diferitelor contracte de execuție;

· Riscul de subcontractanți este asumat de titularul de contract când tratează lucrări în subantrepriză;

· Riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situația în care nu se prevăd în contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preț.

Între metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se enumeră:
I. Transferul riscului către o terță parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de asigurări și firmele specializate în realizarea unei părți din proiect (outsourcing);
II. Diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităților, instruirea personalului sau prin reducerea efectelor în cazul apariției acestuia, formarea de rezerve de costuri sau de timp;
III. Selectarea subcontractorilor (folosind informații din derularea unor contracte anterioare) și negocierea atentă a contractelor.
Au fost identificate, analizate și propuse măsuri de tratare a principalelor riscuri pentru fazele de selectare-implementare și exploatare-monitorizare. 
Astfel, aferent fazelor DALI, DTAC, DTOE, PT, DE s-au identificat următoarele riscuri și măsuri de tratare a acestora:
Denumire risc - Măsura de tratare a riscului
Faza de contractare - implementare:
a) Subdimensionarea costurilor - Bugetul va fi fundamentat pe baza ofertelor și pe baza unor analize complexe de piață; 
b) Modificări în procedurile Autorității de management/legislație - Dacă vor exista modificări care să afecteze durata proiectului se va apela la solicitarea prin act adițional de prelungire a graficului de execuție a proiectului;
c) Riscuri valutare - Contractele de achiziții vor fi încheiate în lei;
d) Riscul de comunicare ineficientă cu Finanțatorul, ofertantul câștigător, etc.- Existența unei permanente comunicări cu Autoritatea de Management, ofertanți, etc. și includerea în atribuțiile membrilor echipei de proiect din partea firmei a acestei sarcini;
e) Majorarea prețurilor la bunurile ce urmează a fi achiziționate - Vor fi încheiate contracte cu prețuri fixe. Vor fi solicitate oferte de preț de la mai mulți furnizori;
f) Întârzieri datorate furnizorilor- Stabilirea de penalități în contractele realizate cu furnizorii în cazul întârzierilor;

Faza de exploatare - monitorizare:
g) Forța majoră: cutremur, inundație, epidemii, etc.- Se poate încheia o asigurare pentru protecția în cazul unor astfel de riscuri;

OBSERVAȚII Autoritatea Contractantă își va asuma măsurile de gestionare a riscurilor identificate aferente implementării contractului, care se află în sfera de control a acesteia: calitatea datelor puse la dispoziție, solicitări de modificare, dacă este cazul, etc.
După aplicarea măsurilor de tratare, mărimea riscurilor inerente se diminuează, încadrându-se în zonele cu risc moderat și redus.

11. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI: CERINȚE MINIMALE

Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiție sunt reglementate prin normative tehnice și  legislația specifică. 

Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 

12. PLAN DE LUCRU PENTRU SERVICIILE SOLICITATE: CERINȚE MINIMALE

Serviciile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților/subactivități inclus în propunerea tehnică a ofertantului, devenită anexă a contractului.
Planul de lucru propus trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologică și trebuie să demonstreze îndeplinirea a minim următoarelor cerințe: 
· înțelegerea prevederilor Caietului de sarcini și a conținutului documentațiilor existente, pe care autoritatea contractantă le va pune la dispoziție ofertanților, conform cap. 12 din prezentul caiet de sarcini, 
· abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil, 
· încadrarea activităților în timp, 
· repartizarea eficientă a resursei umane de așa natură încât să asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini.

Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat după semnarea contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de progres, devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare.

13. LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

Serviciile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza, în cea mai mare parte, la sediul Prestatorului. Cu toate acestea, scopul contractului implică și:

· Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții;
· Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații, acorduri în legătură cu obiectivul de investiții;
· Derularea de activități la sediul Autorității contractante.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Prestatorul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii. 

14. FINALIZAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantă va considera finalizate serviciile care fac obiectul contractului astfel:
a. Serviciile de verificare tehnică documentații tehnico-economice: se consideră finalizate atunci când Contractantul a semnat și ștampilat fazele documentației tehnico-economice solicitate, a emis: toate Referatele de verificare ale acestora,  s-a obținut avizul C.T.E.-P.M.B. la faza D.A.L.I.,  respectiv P.T.+D.E., respectând toate cerințele caietului de sarcini și prevederile legale aplicabile.
b.  Serviciile de verificare tehnică documentație As-Built, inclusiv pentru actualizare Deviz general și obținere certificat de performanță energetică final se consideră finalizate la data Procesului verbal de recepție la terminarea  lucrărilor de consolidare, realizate pe baza documentației tehnico-economice elaborate de Contractant.
c.  Serviciile de verificare tehnică a modificărilor de soluții tehnice (dispoziții de șantier emise pe perioada de asistența tehnică)  se vor asigura atât  pe durata de execuție a lucrărilor de intervenție, până la Recepția la terminarea lucrărilor cât și pe durata garanției lucrărilor, până la Recepția finală a lucrărilor, după caz
 
15. MONITORIZAREA REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘI A REZULTATELOR PE PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI

Documentațiile  vor fi predate pe faze în termenul stabilit prin contract, pe faze, iar în urma predării se vor întocmi procese verbale de predare-primire. 
Conținutul documentațiilor care fac obiectul contractului va respecta cerințele de la pct. 3.3. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor, din prezentul caiet de sarcini.
Predarea documentațiilor/livrabilelor se va face în forma și numărul de exemplare menționate anterior la Recepție împreună cu Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant, însoțite de referatele și avizele precizate, pe faze, care condiționează efectuarea plății acestora.

16. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI
Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant, urmărind nivelurile de performanță referitoare la: 
· Exactitatea documentației în ceea ce privește managementul financiar;
· Evaluarea aplicabilității și relevanței documentației de verificare tehnică;
· Calitatea documentației de proiectare verificate (dacă documentația a putut fi utilizată cu succes pentru realizarea construcției sau dacă au fost necesare modificări majore ale documentației tehnice, pe durata realizării construcției);
· Evaluarea caracterului complet al documentației de proiectare verificate (livrabile predate incomplet);
· Evaluarea finalizării la timp a documentației de proiectare verificate;
· Nivelul/gradul de inovare - metode noi, materiale noi, idei inovatoare care conduc la realizarea activităților într-un timp redus, inițiative care sunt în interesul utilizatorilor finali.
La finalizarea contractului, Autoritatea Contractantă are obligația de a emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. 

Un exemplar al acestui document va fi pus la dispoziția Contractantului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant, pentru implicarea în alte contracte. 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ, conform art. 33, alin. (1) a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

17. MODALITATEA ȘI CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

În vederea încheierii contractului privind achiziția Serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , P.A.C. (D.T.A.C.) și P.O.E. (D.T.O.E.), P.T. și  D.E., inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ’’Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială – str. Domnița Anastasia nr. 5, Sector 5” constând și în achiziția de servicii intelectuale care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat, Autoritatea Contractantă în concordanță cu prevederile art. 68, coroborat cu art. 7 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, va utiliza excepțiile la procedura de atribuire, conform pragului valoric. 

De asemenea conform art. 187, alin. (1) al Legii 98/2016, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În sensul dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire prevăzut în documentele achiziției.

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
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