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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Nr. 1118/06.02.2024

[bookmark: _Hlk100050298]SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA B: FORMULARE
SECȚIUNEA C: PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE
SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI


SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan, nr. 6-6A, Phoenix Tower etaj 5. sector 3, cod poștal 031296, telefon 021. 9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: bugetul propriu/fonduri nerambursabile;
3. Valoarea estimată: 193.076,00 lei fără TVA;
4. Obiectul contractului: ” Servicii de actualizare a măsurilor de intervenție cuprinse în Expertiză tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019, Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente pentru obiectivul de investiții „Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii multietajate cu destinația principală de locuință situată în B-dul Gheorghe Magheru nr. 12-14, sector 1, București”
5. Cod CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză;	
6. Modalitate de achiziție: achiziție directa în conformitate cu art. 7 alin.(5), cu modificările și completările ulterioare și  art.9 alin (1) din Legea nr.98/2016.
7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut", în conformitate cu art. 187 alin.(3) lit. d) cu condiția respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini. 
8.  Perioada de valabilitate a ofertei : 60 zile
9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formularul nr.1 anexat).
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr.2 anexat). 
- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular nr.3 anexat);
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării - Certificatul constatator trebuie să fie emis cu max 30 zile înainte de data de depunere a ofertei), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Se va prezenta Declarația pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini (Formular nr. 4 anexat) a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Propunerea tehnică va fi însoțită de documentele solicitate la cap. 7.1 și 7.2 din caietul de sarcini.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale exacte, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 5 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă. 
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.
· Având în vedere criteriul utilizat " prețul cel mai scăzut ", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.
·  Conform prevederilor art. 139 alin.(3) din HG nr. 395/2016, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică..

14.Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail  office@amccrs-pmb.ro și carmen.bogdan@amccrs-pmb.ro până în data limită de depunere oferte 14.02.2024, ora 14:00 indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….”.

15.Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitări de clarificări se pot depune prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționate anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării si, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului și se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții și licitatii publice - Anunțuri Achizitii. 
În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achizitia se va finaliza online prin intermediul SEAP.
Operatorii economici interesați, pot descărca documentația prevăzută la cap. 10 – Anexe în caietul de sarcini, de la adresa https://amccrs-pmb.ro/2024/06/achizitii-publice/ .




                                             SECȚIUNEA B : FORMULARE                Formular nr. 1
Declaratie 
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese
Subsemnatul, ..............................reprezentant legal/ împuternicit al ......................(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ......................... cod CPV ............................., la data de .......................(zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
b) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: 
[bookmark: _Hlk157619872]Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Cristina MĂRIEȘ, Șef Serviciu, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Mădălina SAVU, Consilier Juridic, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Carmen Mihaela BOGDAN, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciu, Serviciul Investiții; Andreea CEL MARE, Șef Birou,Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații din cadrul Serviciului Investiții; Viorica DRĂGHICI, Referent de specialitate, Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații din cadrul Serviciului Investiții;
c) mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;
d) în cazul în care oferta prezentată de ………........(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………....., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data ………………
                                             ..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.
Formular nr. 2

[bookmark: _Hlk98160174]
Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la 
art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ............................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ............................................, cod CPV ............................., la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
1. nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
· [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
1. nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
1. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
1. nu mă aflu într-una din următoarele situații:
a) încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
b) procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
d) încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
e) conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
f) încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
g) declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
h) influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
i) [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.








Formular nr. 3



[bookmark: _Hlk124246937]Declarație privind clauzele contractuale

Subsemnatul, ... (numele si prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al ..... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social în ...(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. ......., avand codul unic de inregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz) 

 declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract și nu consider că sunt necesare modificări/completări ale acestora
 propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:

	Propunere de modificare/ completare
	Motivarea propunerii de modificare/ completare

	
	

	
	





Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.


Formular nr. 4

[bookmark: _Hlk114226634]DECLARAȚIE
Declarațiepe proprie răspundere
privind însușirea tuturor cerințelor caietului de sarcini și respectarea acestora


Examinând documentaţia prezentată de autoritatea contractantă, Subsemnatul, ... (numele si prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al ..... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social în ...(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. ......., avand codul unic de inregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz), declar următoarele:
  Nu sunt neclarități cu privire la solicitările caietului de sarcini;
  La elaborarea expertizei vom realiza toate activitățile descrise la pct. 3.3 din caietul de sarcini astfel încât se vor obține toate rezutatele prevăzute la pct.3.4. din caietul de sarcini;
  Documentația va fi predată în termenul prevăzut la pct. 6.2 și forma solicitată la pct 9.4 din caietul de sarcini;
  Societatea noastră poate îndeplini toate solicitările caietului de sarcini, cu profesionalim, la nivelul de calitate impus de prevederile legale în vigoare și în termenul solicitat de autoritatea contractantă;
  La elaborarea ofertei financiare, am luat în considerare toate exigențele formulate de autoritatea contractantă;
  Expertul/experții pe care societatea noastră îl/îi propune, pentru îndeplinirea serviciilor prezentei achiziții, îndeplinesc cerințele formulate de către autoritatea contractantă
  Atașăm documentele toate documentele solicitate la cap. cap. 7.1 și 7.2 din caietul de sarcini.

Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.






Formular nr. 5


[bookmark: _Hlk124246893]Formular de ofertă

Către ….................................................................................................
  (denumirea autorității contractante și adresa completă)


0. Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm,............................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, platibilă după recepţia serviciilor;
la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.
0. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.
0. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
0. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
   nu depunem ofertă alternativă.
0. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
0. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanația de bună execuție .................. (precizați una din formele de constituire, ținând seama de clauza modelului de contract  10.2.).



Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.






SECȚIUNEA C: 	PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE


[bookmark: _Hlk7021581]
Contract de prestări servicii



În temeiul:
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, denumit în continuare ”Contractul”, între:

Părțile contractante

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, cod poștal 011745, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin D-nul Răzvan Munteanu, Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și
____________________________, cu sediul în ________________, telefon __________, fax _____________, e-mail ____________, cod unic de înregistrare ____________, având număr de ordine în Registrul Comerțului ______________, cont __________________ deschis la Trezoreria ___________, reprezentată legal prin _____________ – ____________, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
[bookmark: _Hlk117775188][bookmark: _Hlk123721257][bookmark: _Hlk118713529][bookmark: _Hlk117771111]1.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de actualizare a măsurilor de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P 100-3/2019, Cod de proiectare seismică- Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente pentru obiectivul de investiții „Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii multietajate cu destinația principală de locuință situată în B-dul Gheorghe Magheru nr. 12-14, sector 1, București”, în conformitate  cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

2. PREŢUL CONTRACTULUI 
2.1. Prețul serviciilor care fac obiectul prezentului Contract este de                 lei, fără TVA, valoare la care se adaugă cota legală de TVA.
[bookmark: _Hlk517113667]2.2. Prețul Contractului este ferm, în lei, și nu se ajustează.

3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1.  (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în termen de 45 zile.
(2) Durata prestării serviciilor se calculează începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Achizitor, până la data Procesului-verbal de predare-primire a documentației.
3.2. Durata prestării serviciilor care fac obiectul contractului nu include:
- durata necesară verificării documentației de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante.
3.3. Durata necesară eventualelor completări/modificări ale documentației, solicitate fie de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante, este menționată la cap. 9.4.a) din Caietul de sarcini. Depășirea acesteia va fi penalizată conform prevederilor contractuale.
3.4. Serviciile care fac obiectul contractului se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele Caietului de sarcini și contractului de prestări servicii sunt îndeplinite. 

4. DEFINIŢII 
4.1 În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
1. „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.
1. „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice. 
1. „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
1. „Contract” – acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract. 
1. „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract.
1. ”Servicii” – activități a căror prestare face obiectul Contractului.
1. „Durata Contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare.
1. „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă. 
1. „Expertiză/expertizare tehnică” – documentație prin care o construcție este analizată de un expert tehnic atestat, fiind evaluată din punct de vedere tehnic și care se finalizează printr-un Raport de expertiză tehnică, în care se prezintă analiza, concluziile, soluțiile de intervenție/remediere la clădirea care a făcut obiectul expertizei sau a celor învecinate, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate, privind cerințele fundamentale aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției;
1. ,,Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
1. ”Terț susținător” – persoana care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția contractantului resursele financiare și/sau tehnice și profesionale invocate în angajamentul ferm, confirmă faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm și se obligă sa asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului; terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de contractantul căruia i-a fost acordata susținerea.
1. „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate. 
1. „Specificații tehnice” – Cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.
1. „Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă  unei terțe părți, în condițiile legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acesta.
1.  „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
1. „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).
1. „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile. 

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și continuă să producă efecte juridice până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de acestea.
5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
5.3. Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul ce rezultă din ansamblul contractului, conform art. 1267 din noul Cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009. 

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
1. caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare;
1. oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor;
1. dovada constituirii garanției de bună execuție;
1. polița de asigurare de răspundere civilă profesională;
1. acordul de subcontractare, dacă este cazul;
1. contractul de asociere, dacă este cazul;
1. angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
1. acte adiționale, dacă este cazul;
1. alte documente, dacă este cazul. 
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
9.1. În relația dintre părți, Prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/ industrială asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la recepționarea lor calitativă și efectuarea plății de către Achizitor, dată la care devin proprietatea Achizitorului. 
9.2. De la data recepționării calitative a documentațiilor și după plata acestora, toate drepturile de proprietate intelectuală se transmit Achizitorului, cesiunea acestor drepturi fiind exclusivă, absolută și necondiționată. 
9.3. Se consideră că, prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească și să transmită Documentele de proiectare/alte documente elaborate de Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 
9.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
9.5. (1) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului Contract de servicii, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
(2) Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul prezentului Contract, se transferă și devin proprietatea Achizitorului.
9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
	i. reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrare etc) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;
	ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea obligațiilor ce curg din prezentul contract.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică
10.2. (1).Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv                 lei, și se va constitui prin:
a) virament bancar sau
b) instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel:
i. scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
ii. scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
iii. asigurări de garanţii emise:
· fie de societăți de asigurare care deţine autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
· fie de societăți de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;
e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a) – c), în cazul garanției de bună execuție.
10.3. În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la modificarea valorii.
10.4.(1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
10.5. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
[bookmark: _Hlk20824522]10.6. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult  14 zile de la data  îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
10.7. (1) Garanția de bună execuție devine anexă la contract. Garanţia de bună execuție trebuie să fie irevocabilă și necondiționată. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate
(2) În cazul neconstituirii garanţiei de bună execuţie de către Executant, în termenul stabilit prin contract, sau în cazul în care aceasta nu a fost prelungită sau valoarea acesteia nu este suplimentată în conformitate cu termenele și condițiile contractului, Autoritatea contractantă poate rezilia contractul fără nici o formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată, aceasta având dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

11. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în conformitate cu prevederile normativelor  în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române, în condițiile calitative și cantitative prevăzute prin acesta. 
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 

11.2. (1) Prestatorul are următoarele responsabilități în cadrul serviciilor de actualizare a expertizei tehnice:
a) să asigure necesarul de personal calificat pentru realizarea serviciilor în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
b) să asigure infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului Contract;
c) să efectueze actualizarea măsurilor de intervenții propuse în expertizele tehnice puse la dispoziție de Autoritatea contractantă, conform noului normativ P 100-3/2019 Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente, conform Caietului de sarcini; 
d) să respecte termenul de prestare convenit de părți și să predea la termen expertiza tehnică actualizată, în forma solicitată;
e) să asigure prin soluțiile de intervenție propuse, caracteristicile tehnice și funcționale, în concordanță cu clasa și categoria de importanță a obiectivului, clasa de importanță și expunere la cutremur, categoria de pericol la incendiu, gradul de rezistență la foc, restricțiile și permisivitățile studiului istoric, cu măsuri non-invazive specifice practicilor de consolidare a clădirilor istorice.
(2) În conformitate cu art. 12, alin. (4) al H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, semnează şi ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/ subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat şi a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică”;
a)   Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform legii, în funcție de categoria de importanță a construcției și răspunde potrivit prevederilor legale, pentru soluțiile date prin expertiza tehnică actualizată, conform prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b)   Raportul actualizat de expertiză tehnică întocmit, semnat și ștampilat de către expertul tehnic, se înregistrează în registrul propriu de evidență și în registrul de evidență la autoritatea competentă și se predă în original beneficiarului/investitorului, în numărul de exemplare solicitat, însoțit de copia legitimației de atestare;
(3) După finalizarea Raportului actualizat de expertiză tehnică și predarea acestuia către Achizitorul, Expertul tehnic rămâne responsabil cu următoarele:
a)  La solicitarea Autorității Contractante, va asigura prezența pe șantier pe parcursul execuției lucrărilor de intervenție, în cazul constatării unor neconformități majore între realitatea din teren, expertiza tehnică actualizată și proiectul tehnic, după caz, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispozițiilor de șantier în vederea rezolvării situației apărute;
b)  Să răspundă în regim de urgență la solicitările investitorului, prin Autoritatea contractantă, de a se deplasa la punctele de lucru pentru a soluționa eventualele probleme tehnice apărute în execuție, referitoare la structură, elemente de rezistență, care nu pot fi rezolvate de către proiectant, fără modificarea ofertei financiare;
c)   Să vizeze, prin semnare și ștampilare, dispozițiile de șantier și planșele modificatoare, însoțite, dacă este cazul, de breviare de calcul elaborate de proiectant care se referă la structura de rezistență;  
d)   Să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale documentațiilor tehnico-economice analizate, considerate de către proiectant cu drept de autor;
e)   Obligațiile menționate vor fi respectate pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la finalizarea acestora;
f)    În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.  
Alte obligații:
i) Prestatorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului, pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Prestatorul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, ș.a. necesare experților/specialiștilor desemnați pentru realizarea serviciilor;
ii) Prestatorul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților/specialiștilor săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Prestatorului;
iii) Modificările/completările solicitate de Autoritatea contractantă, prin Comisia de evaluare, vor fi realizate de către Prestator pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare.
11.4. (1) Prestatorul va prezenta Achizitorului expertiza tehnică actualizată într-un singur exemplar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, în vederea analizei în cadrul Comisiei de specialitate desemnate la nivelul Autorității Contractante, într-un interval de 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia, urmând ca Autoritatea Contractantă să întocmească și să transmită Contractantului, concluziile verificării documentației și eventualele modificări/completări ce se impun. În termen de maximum 10 zile lucrătoare Contractantul va prezenta într-un singur exemplar documentația revizuită cu completările/ modificările solicitate, documentație ce va fi validată de către comisie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare prin elaborarea Procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă.
(2) Contractantul va prezenta documentația întocmită, în forma și numărul de exemplare menționat la cap. 9.4., lit. b) în Caietul de sarcini.
11.4. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat în propunerea tehnică de către Prestator, pentru îndeplinirea Contractului, se realizează numai cu acordul scris al Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în următoarele situații: 
1. noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în caietul de sarcini;
1. noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația achiziției, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 
[bookmark: _Hlk7020870]12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
[bookmark: _Hlk7020978]12.2. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
12.3. De asemenea, Achizitorul are următoarele responsabilități și obligații:

a) Va pune la dispoziția Contractantului informațiile disponibile, necesare pentru întocmirea proiectului, alte date/informații/documente solicitate în mod expres de către acesta, pentru întocmirea ofertei și realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/ sau contract;
b) Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului, respectiv documentațiile, studiile, documentele de care dispune pentru fiecare imobil în parte;
c) Va asigura Contractantului accesul pe amplasament;
d) Va desemna și comunica Contractantului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului de servicii;
e) Va primi documentația elaborată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
f) [bookmark: _Hlk87883737]Va analiza documentația primită, în cadrul Comisiei de specialitate constituite și va solicita completarea acestora de către Contractant, dacă este cazul, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, vor fi încheiate procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă a documentației revizuite/completate; 
g) [bookmark: _Hlk82425665]Va emite Ordin de începere a serviciilor de actualizare expertiză tehnică, inclusiv eventuale completări ale studiului geotehnic și încercări pe materiale de construcție;  
h) [bookmark: _Hlk82427480]Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
i) Va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, pe baza facturilor emise de către acesta, în condițiile precizate în contractul ce va fi încheiat.
13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021173]13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor acestuia. 
(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu graficul de prestare a serviciilor convenit. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că documentațiile elaborate nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului, Comisia de evaluare constituită de Achizitor va consemna aspectele semnalate în procesul verbal de recepție calitativă și îl va notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri. 
13.3. Procesul verbal de predare-primire a documentației și Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă, nu îl vor exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.
13.5. Recepția documentației se consideră încheiată după întocmirea de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante a Procesului-Verbal de Recepție favorabil, fără obiecțiuni.
14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 
14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată prin Ordin de începere de către Achizitor cu privire la începerea activităților, în conformitate cu termenul de prestare convenit de părți. 
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de Părți, conform art. 3 din prezentul Contract. 
14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 19, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 17. 

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
[bookmark: _Hlk58586471]15.1. Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturii fiscale aferente serviciilor de actualizare expertiză tehnică, însoțită de Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației fără obiecțiuni.
15.2. Plata serviciilor care fac obiectul contractului, este condiționată de cesionarea exclusivă a drepturilor patrimoniale către Achizitor;
15.3. (1) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturii fiscale acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin.(1)
(2) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit ale acestora.
(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă, termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original , în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte potrivit legii și  Contractului.
[bookmark: _Hlk20732089](4) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.
(5) După efectuarea plății în condițiile mai sus precizate, documentațiile elaborate de Prestator devin proprietatea Achizitorului.

16. AMENDAMENTE 
16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract și numai în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

17. PENALITĂȚI CONTRACTUALE, DAUNE - INTERESE 
[bookmark: _Hlk20732844]17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora. 
17.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, din vina sa exclusivă, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din plata neefectuată. 
17.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin Prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor neexecutate.
17.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

18. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. prin ajungere la termen;
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților consemnat în scris;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
18.2. În situația rezilierii totale sau parțiale din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
18.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform termenului de prestare convenit pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate       într-un act adițional la Contract;
0. Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
18.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
18.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
18.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
18.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
18.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului. 

19. FORŢA MAJORĂ 
19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta, sub rezerva constatării ei potrivit legii.
19.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
19.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți
19.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
19.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
20.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere ivită între părți în legătură cu îndeplinirea Contractului.
20.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 

21. SUBCONTRACTAREA    
21.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
21.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
21.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
a) Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
b) Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Acordului-cadru sau Contractelor subsecvente în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
c) Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Acordul-cadru/Contractul subsecvent. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
1. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
1. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
1. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
21.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 20.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
21.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

22. TERȚUL SUSȚINĂTOR 
22.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.
(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.
(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

23.CESIUNEA
23.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului.
23.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

25. ASIGURĂRI 
25.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

27. COMUNICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021518]27.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]27.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]27.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

28. PROTECȚIA DATELOR CE AU CARACTER PERSONAL 
28.1. În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti;
[bookmark: _Hlk509858349][bookmark: _Hlk509857313]28.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului; 
28.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
28.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali.
28.5.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
28.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.


29. DISPOZIȚII FINALE
29.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator. 


	
                          ACHIZITOR                                                                  
	
                 PRESTATOR


































SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI


CAIET DE SARCINI NR. 838/31.01.2024


                                                                                          
[bookmark: _Hlk118799325][bookmark: _Hlk106720417]privind achiziția Serviciilor de actualizare a măsurilor de intervenție cuprinse în Expertiză tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019, Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente 
pentru obiectivul de investiții 
[bookmark: _Hlk157508525]„Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii multietajate cu destinația principală de locuință situată în B-dul Gheorghe Magheru nr. 12-14, sector 1, București”
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1. INTRODUCERE
În cadrul acestei proceduri, prin care urmează să fie atribuit un contract de prestări servicii, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă în cadrul Contractului, în calitate de Achizitor mandatat, conform Convenției civile nr. 10/31.10.2023, încheiată cu Asociația de proprietari BLOC PATRIA, Magheru nr. 12-14, sector 1, București, în calitate de proprietari ai spațiilor cu destinația de locuință și al spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință.
Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului. 
Caietul de sarcini  face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora propunerea tehnică și propunerea financiară, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor Caietului de sarcini.
Nu este permisă depunerea de oferte parțiale sau de oferta alternative, ci numai oferte integrale care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin Caietul de sarcini. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Prestator, care vor avea același înțeles.

2. DATE GENERALE

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă:
Denumirea Autorității Contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.
Punct de lucru: Phoenix Tower, etaj 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, București.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
[bookmark: _Hlk65485938]Autoritatea Contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, sau în clasa II de risc seismic, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, care poate pune în pericol viața utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă.
În acest sens, obiectivul este inclus în Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023, anexa nr. 2.45-1 la Bugetul Municipiului București pe anul 2023, rectificat prin H.C.G.M.B. nr. 382/10.11.2023, la cap. 71.01.01. Construcții- Proiectare/Expertize tehnice.
Imobilul a fost expertizat în anul 1991 de către PROIECT București, ulterior, în anul 1996  fiind completată expertiza conform codului de proiectare P 100/1992, clădirea fiind încadrată în clasa de risc seismic Rs I. Asociația de proprietari a realizat expertizarea imobilului în anul 2016, încadrarea corpurilor de locuințe fiind în clasa de risc seismic Rs II, fără corpul cinematografului Patria, situat în corpul D al imobilului. Ulterior, în septembrie 2019, Sectorul 1 al Municipiului București, în calitate de administrator al cinematografului, a realizat o nouă expertiză tehnică, în conformitate cu codul de proiectare seismică în vigoare, respectiv P 100-3/2008 și P 100-1/2013.
Urmare a modificării Codului de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, se impune actualizarea expertizei tehnice existente, respectiv a măsurilor de intervenție propuse în expertiza tehnică existentă, elaborată în septembrie 2019. Conform art. 3, alin. (2) din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, „în cazul în care, în termenele prevăzute de prezenta lege la art. 5, nu au fost realizate măsurile de intervenție fundamentate în expertiza tehnică inițială sau în cazul în care codul/normativul de proiectare seismică în baza căruia s-a efectuat expertiza tehnică inițială și s-a încadrat clădirea existentă în clasă de risc seismic și-a încetat aplicabilitatea, se poate efectua, la solicitarea proprietarilor/asociației de proprietari, în scopul actualizării măsurilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, o nouă expertiză tehnică a clădirii existente în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în codul/normativul de proiectare seismică aflat în vigoare la data solicitării, finanțată din bugetele locale”.    
Pentru îmbunătățirea fondului construit, s-a identificat ca sursă de finanțare, alternativă, pe lângă bugetul local, Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic ridicat- P.N.C.C.R.S. 
Astfel, prin Hotărârea Asociației de Proprietari nr. 17/28.09.2023, înregistrată cu nr. 10293 din 05.10.2023 și Convenția civilă nr. 10/31.10.2023, Consiliul General al Municipiului București prin A.M.C.C.R.S. a fost mandatat să efectueze expertizarea tehnică, fundamentarea măsurilor de intervenție și elaborarea auditului energetic, cu obținerea certificatului de performanță energetică a clădirii existente, în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, instituit prin art. 11 din Legea nr. 212/2022 și coordonat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.  
Astfel, soluția de consolidare pentru creșterea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice a imobilului, ce va fi recomandată de către expertul tehnic în raportul de expertiza tehnică actualizată, va fi luată în considerare de către auditorul energetic la stabilirea soluțiilor tehnice inovative, de renovare energetică, pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii și vor fi preluate și dezvoltate în documentația tehnică de execuție, documentații ce vor fi elaborate în cadrul unui contract de prestare servicii de proiectare și asistență tehnică, subsecvent Acordului-cadru nr. 756/22.11.2023 aferent Lotului I.  

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Prin realizarea lucrărilor de intervenție/consolidare, pentru care va fi elaborată documentația care face obiectul prezentului contract de prestări servicii, autoritatea contractantă urmărește atingerea următoarelor beneficii, dar fără a se limita la aspecte precum:
· Proiectul va implementa măsuri de creștere a gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice a imobilului, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a clădirii, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare și pentru o exploatare în condiții de siguranță a imobilului, care să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor de intervenție, cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor; 
· Consolidarea imobilului, în special a corpului D al clădirii, va contribui la redarea în folosință a cinematografului Patria și exploatarea în siguranță a sălii de spectacole, în conformitate cu legislația în vigoare; 
· Lucrările propuse implică lucrări de consolidare, cu respectarea detaliilor originale, punând în valoare patrimoniul arhitectural-urbanistic al clădirii, considerată un reper în arhitectura modernistă interbelică, un exemplar de mare valoare în cadrul ariei bucureștene, a fondului locativ, fiind evaluat în cadrul Studiului istoric cu calificativul „excepțional” la criteriul valoarea arhitectural- urbanistică;
· Lucrările de intervenție ce urmează a fi executate, nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor fi afectate obiective de interes cultural și istoric.

2.4. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de servicii
Actualizarea soluțiilor de intervenție se va face și pentru alte clădiri, pentru care au fost elaborate expertize tehnice în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismică anterior variantei actualizate în 2019.
Documentația obținută în urma acestui contract de servicii, respectiv raportul expertizei tehnice actualizate, împreună cu studiul istoric existent, vor constitui date de intrare pentru contractul de prestări servicii de proiectare documentație tehnică de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, ce va fi încheiat după semnarea Convenției civile în vederea realizării măsurilor de intervenție, încheiată cu proprietarii spațiilor cu destinație de locuință și ai spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință. 
Expertiza tehnică actualizată va fi verificată de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante. Concluziile fundamentate prin raportul de expertiză tehnică vor fi susținute de către Prestator în fața Asociației de proprietari, în vederea însușirii acesteia și aprobării deciziei de intervenție, prin hotărâre a Asociației de Proprietari.
2.5. [bookmark: _Hlk149127143]Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea
		Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea şi executarea lucrărilor de intervenţii-consolidări, ȋn condiţiile legislaţiei ȋn domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, la imobile cu destinaţia de locuinţe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, din Municipiul Bucureşti, ȋncadrate prin raport de expertiză tehnică ȋn clasă de risc seismic, I sau II, ȋn conformitate cu prevederile următoare:
· [bookmark: _Hlk118799671]Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022; 
· Ordinul nr. 2853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București;
· [bookmark: _Hlk118799695]H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022 privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia;
· H.C.G.M.B. nr. 305/30.08.2023 privind condițiile finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare introducerii în programele de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat derulate de Municipiul București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.). 

Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.

2.6. Factori interesați și rolul acestora
Principalii factori implicați, în cadrul acestui contract de servicii, sunt:
· Autoritatea Contractantă – în calitate de Achizitor mandatat conform Convenției civile în vederea realizării expertizei tehnice, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență și stabilitate în vederea încadrării în clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție, a auditului energetic și obținerii certificatului de performanță energetică nr. 10/31.10.2023 încheiată cu Asociația de Proprietari; are rolul de a organiza procedura de achiziție publică, de a semna și gestiona contractul de achiziție publică pentru prestarea serviciilor de expertizare tehnică și ulterior a serviciilor de audit energetic și certificat de performanță energetică, cu respectarea prevederilor dispozițiilor legale și administrative incidente și rolul de ordonator terțiar de credite;
· Asociația de proprietari, proprietarii sau administratorii spațiilor cu altă destinație, în calitate de Beneficiari ai lucrărilor de consolidare, realizate în baza documentațiilor ce vor fi elaborate. Au rolul de a analiza și accepta soluția de consolidare din raportul de expertiză tehnică actualizată, de a aproba decizia de intervenție prin hotărâre a Asociației de proprietari și de a încheia Convenția civilă în vederea realizării măsurilor de intervenție (conform model Anexa 2 la H.C.G.M.B. nr. 305/30.08.2023);
· Municipiul București în calitate de autoritate a administrației publice locale care emite certificatul de urbanism și documentul ce permite autorizarea executării lucrărilor de intervenție/consolidare;
· Consiliul General al Municipiului București implicat în aprobarea indicatorilor tehnico-economici care vor sta la baza realizării obiectivului de investiții și în aprobarea preluării din administrarea Administrației Fondului Imobiliar a cotelor-părți proprietate de stat din imobil;
· Inspectoratul de stat în Construcții- I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, în desfășurarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;
· Ministerul Culturii are rol de verificare a prevederilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zone construite protejate, sau în zone de protecție a monumentelor istorice, care fac obiectul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
Serviciile solicitate, în cadrul prezentului caiet de sarcini, includ serviciile de actualizare a expertizei tehnice existente, a soluțiilor de intervenție conform Codului de proiectare seismică P 100-3/2019, pe baza restricțiilor și permisivităților studiului istoric, cu măsuri non-invazive, specifice practicilor de consolidare a clădirilor istorice, în vederea consolidării imobilului Bloc PATRIA, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr. 12-14, sector 1, București.
3.1. Obiectivul general și specific la care contribuie realizarea serviciilor

[bookmark: _Hlk33174765]Obiectivul general al prezentului contract îl constituie reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuințe și spațiilor cu altă destinație, iar obiectivul specific constă în consolidarea seismică a imobilului, pentru a crea condiții sigure de locuit și pentru alte activități, comerciale, culturale, în spațiile dedicate acestora.
Consolidarea imobilelor va asigura un climat corespunzător și condiții de siguranță, respectiv, gradul de asigurare la seism va crește atingând un nivel satisfăcător, iar rezistența și stabilitatea clădirii vor ajunge la limite normale pentru imobilele cu destinația de locuințe multietajate. 
3.2. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 
Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute pentru realizarea obiectivului de investiții, pentru care se solicită realizarea documentației în cadrul contractului ce rezultă din această procedură, sunt următoarele:
La solicitarea Herăstrău S.A., imobilul a fost expertizat în 1991 de către PROIECT București, prin expertul tehnic MLPAT ing. M. Năvodariu și expert tehnic atestat MC ing. Dragoș Badea, pe baza prevederilor normativului P100-91, în vigoare, concluzia expertizei fiind necesitatea consolidării de urgență. În anul 1996, ca urmare a revizuirii și completării capitolelor 11 și 12 în normativul P100/1992, PROIECT București a elaborat o completare la Raportul de expertiză tehnică din 1991, prin aceiași experți tehnici, încadrând clădirile în clasa de risc seismic Rs I- construcții cu risc ridicat de prăbușire la cutremure. 
Primăria Municipiului București a emis Certificatul de urbanism nr. 195/487901 din 01.11.2005 pentru lucrări de consolidare în conformitate cu O.G. nr. 20/1994, republicată, fără schimbarea de funcțiuni. În anul 2006, în baza contractului de prestări servicii de proiectare, încheiat cu Municipiul București, PROIECT București, care a întocmit primele două expertize, a elaborat și un studiu de fezabilitate, care preia și dezvoltă soluțiile de consolidare propuse în aceste documentații tehnice. Indicatorii tehnico-economici rezultați, au fost aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 114/06.03.2008. Ulterior, contractul de prestări servicii încheiat cu PROIECT București a fost reziliat, pe motiv că proprietarii spațiilor cu altă destinație de la parter nu au permis accesul proiectantului.
În anul 2016, la solicitarea Asociației de Proprietari, expertul tehnic ing. Cristidis Vasile elaborează expertiza tehnică a clădirii, încadrând construcțiile în clasa de risc seismic Rs II, conform normativului P 100-3/2008, însă nu face referire la clădirea cinematografului Patria („Construcția este alcătuită din trei corpuri cu înălțimi diferite, care formează un singur imobil.”). 
În anul 2019, la solicitarea Sectorului 1 al Municipiului București, în calitate de administrator al Cinematografului Patria, a fost realizată expertizarea tehnică a clădirii de către EXPROIECT SRL Iași, prin expert tehnic ing. Cozma Radu-George, atestat MC- A4, D4 și atestat MLPAT- A1, imobilul fiind încadrat în clasa de risc seismic Rs I. Prin Hotărârea nr. 3/28.01.2021 a Consiliului Local al Sectorului 1, a fost solicitată Consiliului General al Municipiului București, transmiterea imobilului în administrarea A.M.C.C.R.S., pe durata derulării lucrărilor de consolidare, în baza căreia, prin Procesul-verbal nr. 281/25.02.2021 a fost preluată de către A.M.C.C.R.S., documentația tehnică existentă, respectiv expertiza tehnică elaborată de EXPROIECT SRL Iași și Studiul istoric, elaborat de ROCOM SRL, în anul 2019.

a. Descrierea imobilului
[bookmark: _Hlk50966697]Imobilul denumit Blocul ARO-Patria se află amplasat în sectorul 1, pe B-dul Gheorghe Magheru nr. 12-14 și este o construcție cu destinația:
· Spații tehnice (centrală termică, centrală climatizare, hidrofoare, depozit, atelier, magazie) și spații comerciale la subsol (barul Melody în subsolul cinematografului);
· Spații comerciale și sală de cinematograf la parter (în prezent dezafectată);
· Locuințe colective (apartamente proprietate personală) la etaje.

Clădirea blocului de locuințe are următoarele suprafețe:
Corp A: Sd cu subsol inclus = 4.625 mp și Sd fără subsol = 4.085 mp
Corp B: Sd cu subsol inclus = 1.905 mp și Sd fără subsol = 1.730 mp
Corp C: Sd cu subsol inclus = 2.360 mp și Sd fără subsol = 1.965 mp
Corp D (clădire cinematograf): Sd cu subsol inclus = 3.330 mp și Sd fără subsol = 2.140 mp
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total suprafețe: Sd cu subsol = 12.220 mp, Sd fără subsol = 9.920 mp

Construcția existentă a blocului de locuințe are structura de rezistență din cadre cu stâlpi și grinzi din beton armat monolit pe direcție longitudinală, grinzi dese pe direcție transversală, planșee și fundații din beton armat monolit.
Construcția existentă a cinematografului Patria are structura de rezistență mixtă din stâlpi, grinzi și arce din beton armat monolit, grinzi și stâlpi din profile de oțel, cu acoperiș curb dintr-o pânză subțire din beton armat monolit.
Caracteristicile materialelor au rezultat din teste în teren, măsurători nedistructive pe materiale.
Din punct de vedere al protecției la acțiuni seismice, conform P 100-1/2006, construcțiile se încadrează în clasa II de importanță, imobilul în ansamblu fiind clădire din patrimoniul național- monument istoric grupa A, iar sala de cinematograf având o capacitate mai mare de 200 de persoane. Conform P 100-1/2013, clădirile s-ar încadra tot în clasa II de importanță, înălțimea corpului B (turnul de la intersecția bulevardului Magheru cu strada Arthur Verona depășind 28 m.
Conform H.G. nr. 766/1997 construcțiile se încadrează în categoria de importanță B- construcție de importanță deosebită.

b. Istoric imobil
„Imobilul ARO rămâne clădirea manifest a modernismului românesc interbelic”.
Ansamblul de clădiri care face obiectul prezentei expertize a fost edificat în două etape, în perioada interbelică. Blocul de apartamente din bulevardul Gheorghe Magheru nr. 12-14 a fost construit între anii 1929 – 1931, pentru societatea Asigurarea Românească (ARO) și societatea Asigurarea Țărănească. Elaborarea proiectului de arhitectură a fost încredințată în mai 1929 arhitectului Horia Creangă și echipei sale, iar proiectul de structură a fost elaborat de inginerul Ștefan Mavrodin. Execuția construcției a fost realizată de firma inginerului I. Kivovici.
Conform Monografiei „1892-1992, Centenar Horia Creangă”, în forma finală a proiectului de arhitectură, cea care a primit autorizația de construire, Horia Creangă aduce următoarele modificări: „În plan, Creangă păstrează axul de simetrie al clădirii la intersecția bulevardului cu str. Sturza, dar nu îl mai marchează prin plasarea unui element dominant chiar e colț. Articulația aripelor formează, în noua variantă, un intrând triunghiular. Aripa de pe bulevard rămâne neschimbată. Aripa de pe str. Sturza este transformată radical. Pe primii 18 m de la colț, clădirea se înalță până la 31 m, conturându-se ca un turn masiv, apoi scade brusc până la înălțimea de 14 m. În plan, turnul face corp comun cu aripele mai joase, până la etajul 5 inclusiv. Vizual ele par să fie corpuri separate, datorită tratării diferite a celor două porțiuni de fațadă. Partea joasă a aripii de pe str. Sturza se caracterizează prin aceeași orizontalitate ca și fațada de pe bulevard. Turnul are atât prin înălțime, cât și prin limbaj formal (evidențierea structurii de beton armat, forma ferestrelor, mulurile de pe fațadele oarbe) un caracter clar vertical. Datorită acestui contrast el realizează tranziția dintre cele două aripi de înălțimi diferite și contribuie la închegarea ansamblului căruia îi imprimă un caracter asimetric”. Copertina din beton armat de peste parter este rectangulară, coloanele parterului sunt aparente. Pe fațadele laterale, cu excepția mulurilor verticale, orice alte ornamente sunt înlăturate. „Turnul se termină cu un etaj retras, cu acoperiș terasă”.    
Sala de cinematograf a fost construită în 1934 și dată în folosință în ianuarie 1935, fiind „cea mai spațioasă și mai modernă din București, având 1200 de locuri și instalație de climatizare”. Din 1948 sala de cinema purtând denumirea de cinematograful Patria. 
La data elaborării proiectelor și a execuției celor două construcții, în tară nu existau reglementări și normative cu privire la calculul și conformarea structurilor pentru rezistență la seisme. Asemenea altor clădiri realizate în anii 1930, clădirea blocului de locuințe ARO respectă tendințele timpului, fiind proiectată cu retrageri în plan orizontal ale etajelor, care dau aspect de zigurat. Stâlpii din beton armat nu au continuitate pe verticală, stâlpii de la etajele superioare, care se retrag în plan orizontal, nu pornesc din fundație, ci de pe grinzile planșeului inferior. Stâlpii și grinzile nu formează cadre spațiale dispuse după direcții ortogonale, stâlpii fiind decalați și în plan orizontal și nefiind poziționați pe aceleași axe. 
Expertul tehnic, pe baza acestor constatări, consideră că imobilul ARO- Patria a fost proiectat cu respectarea prevederilor de calcul în vigoare, doar la sarcini gravitaționale. 
Blocul ARO – Patria este o clădire emblematică pentru arhitectura modernă din perioada interbelică și pentru soluția structurală a sălii de cinematograf, revoluționară pentru acea dată.    
c. [bookmark: _Hlk50449119]Interferențe posibile cu monumente istorice
Imobilul este monument istoric grupa A (monumente istorice de valoare națională sau universală), cod LMI B-II-m-A-19116, listat la poziția 1396 în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015. 
Blocul se înscrie în ansamblul de arhitectură „Bd. Gheorghe Magheru”, monument istoric grupa A, cod LMI B-II-a-A-19113, poziția 1393, ansamblu situat pe bulevardul General Gheorghe Magheru între străzile Pictor Arthur Verona și C.A. Rosetti, sectorul 1, București. O parte din clădirile din acest perimetru sunt edificate în prima jumătate a secolului XX, în perioada interbelică, având o arhitectură modernă, revoluționară pentru acea dată.
Conform H.C.G.M.B. nr. 279/2000, imobilul este situat în Zona Construită Protejată 04a- bulevardul „modernist” Magheru, subzona Cp1b, această arteră fiind un bulevard central din București, în perioada interbelică aici fiind construite unele dintre primele clădiri moderne din Capitală.
d. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
Corpul A se învecinează la Sud cu Hotelul Ambasador, situat pe bulevard la nr. 10, cele două clădiri fiind separate printr-un rost. Hotelul Ambasador este monument istoric grupa B, are un regim de înălțime de P+12E și a fost consolidat după cutremurul din 1977.
Corpul C se învecinează la vest, pe strada Arthur Verona, cu o clădire veche, cu regim de înălțime parter, etaj și pod/mansardă, în care a funcționat Grupul Școlar Sanitar.
Alte construcții renumite în zonă:
· Casa Dimitrie A. Sturdza, str. Arthur Verona nr. 13-15, monument istoric grupa B, în care în prezent funcționează Librăria Cărturești și se află vis-a-vis de corpul C al imobilului ARO- Patria;
· Hotel Lido, b-dul Gheorghe Magheru nr. 5-7, care se află vis-a-vis de corpul A al imobilului ARO-Patria;
· Garajul Ciclop, b-dul Gheorghe Magheru nr. 8, monument istoric grupa B, cel mai mare garaj interbelic edificat în anul 1923;
· Teatrul Nottara situat pe b-dul Gheorghe Magheru nr. 20;
· Palatul Societății de gaz și electricitate, monument istoric grupa B, situat pe b-dul Gheorghe Magheru nr. 33.
Accesul din exterior, pentru fiecare din corpurile clădirii, se face astfel: de pe b-dul Magheru, printr-o intrare principală în corpul A, de pe strada Arthur Verona prin intrări principale separate în corpurile B și C. Accesul din exterior în clădirea cinematografului Patria, corpul D, se face din intersecția bulevardului Magheru și strada Arthur Verona, prin parterul corpului B.
e. Regimul juridic
Conform extrasului de Carte Funciară Colectivă nr. 251638-C1, emisă în octombrie 2023 și a Hotărârii Asociației de Proprietari bloc Patria nr. 17/28.09.2023, din totalul de 77 spații, 67 spații sunt cu destinația de locuințe și 10 spații cu altă destinație decât cea de locuință. 
Spațiile cu destinația de locuințe sunt proprietatea a 62 persoane fizice și 2 persoane juridice, iar 3 apartamente sunt administrate de A.F.I. 
Situația S.A.D.-urilor este următoarea: cinematograful Patria face parte din domeniul public al Municipiului București și este în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, conform H.C.L. nr. 122/04.05.2018; un spațiu este în administrarea A.F.I., 4 spații sunt proprietatea persoanelor fizice și 4 sunt deținute de către persoane juridice.
f. Documentații, studii elaborate
Pentru imobilul situat în bulevardul Gheorghe Magheru nr. 12-14, sector 1, au fost elaborate și vor fi puse la dispoziția Prestatorului următoarele documentații și studii:
I. Studiul geotehnic elaborat de BBC GEOTEHNIC SRL în 2019, verificat la cerința Af, însoțit de Rapoartele de încercări F1_P1-361 ÷ 367/sept. 2019. Studiul s-a bazat pe investigații printr-un foraj geotehnic (F1) cu adâncimea de 7 m, executat din subsolul clădirii. Suplimentar a mai fost efectuată o dezvelire de fundație, prezentând stratificația relevată în fișele sintetice. În timpul forajului, nivelul apei subterane a fost întâlnit la adâncimea de 3,20 m, față de cota pardoselii subsolului. Conform normativului NP 074-2014, lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 2, risc geotehnic moderat.
II. Studiul privind valoarea istorico-arhitecturală și urbanistică a imobilului ARO- Cinematograf Patria, elaborat de ROCOM SRL în septembrie 2019, prin dr. arh. Ruxandra Nemțeanu detaliază la pct. 3.5. 
Studiul prevede o serie de Restricții și permisivități, printre care:
· Gradul de protecție al clădirilor bulevardului este maxim; 
· Menținerea regimului de înălțime maximală actuală, tratarea fațadelor în concordanță cu plastica arhitecturală modernă interbelică, precum și utilizarea aceleiași game de materiale, tencuieli, uși de acces, ferestre. Refacerea parterelor comerciale și înlăturarea adaosurilor survenite în timp, a vitrinelor după modele originale, tot registrul parterului fiind într-o stare deplorabilă. Copertina de peste trotuar spre bulevardul Magheru colț cu strada Arthur Verona se va consolida fără să a fi vizual afectată ca dimensiuni, gabarit, etc. 
· Sala de cinematograf se va consolida de asemenea, fără afectarea vizuală a spațiului interior, fără afectarea gabaritelor consolelor sau a balcoanelor sălii de spectacol. 
· Nu se vor monta aparate de aer condiționat pe fațadă, se vor păstra finisajele interioare originare, mai ales cele din foyer-ul sălii de cinema.

III. Expertiza tehnică elaborată de EXPROIECT Iași în septembrie 2019, prin expert tehnic ing. Cozma Radu-George, atestat MC- A4, D4 și atestat MLPAT- A1.
Anexele expertizei tehnice:

· Breviar de calcul + schița Modelare stâlpi, dimensiuni și notații corpuri A, B, C și D (cinematograf);
· Relevee fotografice pentru corpurile A, B, C și D și relevee degradări Rd1-Rd11;
· Buletine de încercări realizate de Coremis Impex SRL- Rapoarte de încercare nr. 35/19/07.08.2019 ÷ 35/9/07.08.2019;
· Verificarea la verticalitate efectuată de GRAPHEIN TOPO SRL- Raport de determinare nr. 1 + planșa GRP_BLP_001/14.08.2019;
· Buletine de laborator, expertiză 2016, realizate de Laboratorul Central- Rapoarte de încercări din 2016;
· Piese desenate: arhitectură și structură- R0- plan de situație; AR1E-AR15E- situația existentă; R1P-R11P- situația propusă; DR1-DR8- detalii remedieri;

Expertiza tehnică a determinat starea actuală a ansamblului de clădiri din B-dul Gheorghe Magheru ne. 12-14, sector 1, pentru verificarea condițiilor de siguranță, rezistență și stabilitate ale construcției existente în vederea stabilirii măsurilor de intervenție pentru creșterea gradului de protecție la seism a imobilului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare la data elaborării, respectiv P 100-3/2008 și P 100-1/2006.

a. Situația existentă
Descrierea construcțiilor din punct de vedere arhitectural și al instalațiilor
Imobilul situat la intersecția bulevardului Gheorghe Magheru cu strada Arthur Verona, construcția fiind dezvoltată pe ambele străzi, are regim de înălțime subsol + parter + 9 etaje. 
Funcțiunile clădirii sunt:
· Subsol: spații tehnice pentru locuințe și magazine, barul Melody, stații hidrofor, centrale termice pentru apartamente, pentru bar Melody, centrală termică și de climatizare pentru sală cinematograf; atelier, depozit, magazie cinematograf Patria;
· Parter: spații comerciale și sală cinematograf Patria, care are parter cu balcon și pod necirculabil;
· Etaje 1 ÷ 9: locuințe proprietate personală (apartamente) și spații tehnice destinate cinematografului, la etajul 1 al corpului B.

 Imobilul este alcătuit din 4 corpuri de clădire, cu regimuri de înălțime diferite, dar, cu excepția clădirii cinematografului, fără a fi separate cu rosturi între ele.
Corpul A: este aripa clădirii de pe b-dul Magheru, cu destinația spații comerciale la parter și bloc de locuințe la etaje, se învecinează la sud cu Hotelul Ambasador de care este separat prin rost de construcție. La nord se învecinează corpul B, turnul de colț, cele două corpuri de clădire nefiind separate prin rost. Forma în plan este poligonală, fațada principală la bulevard, fiind paralelă cu fațada posterioară, în curtea interioară a blocului. Dimensiunea în plan a clădirii este de 52,38 x 9,425 m.
Regimul de înălțime este S+P+8E. Etajul 6 este retras față de fațada principală, iar etajele 7 și 8 sunt retrase față de etajul 6, etajul 8 fiind un culoar tehnic între casele scărilor principale. Accesul din exterior se face pe o intrare principală situată la bulevardul Magheru. 
Corpul A cuprinde două scări de bloc, scările A și B. La interior, din holul principal, pleacă două scări principale care deservesc fiecare câte două apartamente pe fiecare etaj. La interiorul fiecărei case de scară este montat câte un lift. 
Corpul B: este blocul turn de la intersecția bulevardului Magheru cu strada Arthur Verona, este situat la „colțul” ansamblului de clădiri, cu fațada principală la strada Arthur Verona, fără rosturi de construcție între corpurile A și C cu care se învecinează. Forma în plan este dreptunghiulară, cu dimensiunile interax 17,00x9,60 m. Regimul de înălțime este S+P+9E. La parterul acestui corp de clădire sunt spații comerciale și intrări în spații comerciale (accesul în barul Melody și accesul în cinematograful Patria), iar la etaje sunt apartamente. Accesul din exterior în blocul de locuințe se face pe o intrare principală situată pe strada Arthur Verona, iar accesul de la parter la etajele superioare se face, la interior, pe o scară principală, care deservește cele 2 apartamente pe fiecare etaj și cu lift.
Etajul 9 are funcțiuni tehnice, adăpostind camera troliului, spații pentru spălătorie și uscătorie și este retras față de fațadele principală, posterioară și laterale.  
Corpul C: este blocul de locuințe de pe strada Arthur Verona, care este de fapt o aripă a ansamblului. Forma în plan este dreptunghiulară, cu dimensiunile interax de 33,60x9,60 m. Între corpurile B și C nu există rost de construcție, însă există rost între corpul C și clădirea vecină situată la vest de acesta. Regimul de înălțime este S+P+5E. Etajul 4 este retras cu 1,50 m față de fațada principală, iar etajul 5 este mult mai retras față de etajul 4, acesta fiind un culoar de legătură între cele două case de scări secundare de la fațada posterioară. 
La parterul acestui corp este foyerul cinematografului Patria. Deasupra ieșirii, la parter, este o copertină din beton armat, cu lățime mai mică decât cea a copertinei de la bulevard. Accesul din exterior în blocul de locuințe se face pe o intrare principală din strada Arthur Verona, iar accesul la apartamentele de la etajele superioare se face pe o scară principală situată între axele I-J/I’-I”; la interiorul casei scării este montat un lift. 
Deasupra trotuarului perimetral corpurilor A și B, la nivelul parterului, este o copertină din beton armat peste intrările în spațiile comerciale și cinematograf. Închiderile exterioare la fațada principală de la parterul blocului de locuințe sunt cu suprafețe vitrate și cu tâmplărie metalică, la corpurile A și B, și cu pereți din zidărie din cărămidă la corpurile B și C. Închiderile exterioare la etaje și compartimentările interioare sunt realizate cu pereți din zidărie de cărămidă presată plină. 

Finisajele blocului de locuințe (corpurile A, B și C) sunt:
· La exterior: tencuială din terasit de culoare gri, la fațada principală și bej la fațada posterioară;
· La interior: pardoseli calde din parchet în locuințe și pardoseli reci din mozaic pe holuri, casele scărilor, pardoseli reci din gresie sau mozaic în băi. 
· Tâmplăria exterioară inițială a fost metalică și se păstrează încă la casele scărilor principale și la scările de serviciu de pe fațadele posterioare. Se păstrează și unele parapete metalice de la balcoanele și logiile unor apartamente. La unele apartamente, ferestrele inițiale au fost înlocuite cu unele de tip modern, din profile de pvc cu geam termoizolant.
· Învelitorile blocului sunt din tablă zincată sau tablă vopsită.
· Trotuarul este executat pe conturul exterior al corpurilor A, B și C, din pavele de beton la b-dul Magheru, din blocuri mici de piatră tip macadam la strada Verona, iar bordurile sunt din piatră.
· La multe apartamente sunt montate aparate individuale de aer condiționat, vizibile pe fațadele principale și posterioare.
· Clădirile sunt dotate cu instalații de apă, canal, gaze, electrice și telefonie.

Corpul D: este clădirea care adăpostește sala cinematografului Patria. Construcția este amplasată în curtea interioară a blocului de locuințe și nu este vizibilă de pe bulevardul Magheru și nici din strada Arthur Verona. Clădirea are forma în plan de sector de cerc, cu lungimea coadei arcului de 33,00 m, lungimea pereților laterali de 33,10 m și lungimea bazei mici de 17,55 m. regimul de înălțime este S+P cu balcon și pod necirculabil. Între corpul D și celelalte corpuri ale blocului de locuințe există rosturi de construcție, cinematograful fiind construit câțiva ani mai târziu decât restul imobilului de locuințe. 
Funcțiunile acestui corp de clădire au fost: 
· Subsol: barul Melody (nefuncțional în prezent), spații tehnice pentru sala de cinematograf, centrală de climatizare și ventilație, centrală termică, atelier; în spațiul de sub scenă: magazie și hidrofoare;
· Parter: sală cinematograf cu balcon, cu capacitate de 1000 locuri la parter și 800 locuri la balcon;
· Pod necirculabil. 
Accesul de la parter la subsol se face pe scări din beton armat și pe o scară metalică în spirală în zona scenei, iar accesul pe verticală la balconul sălii de cinematograf se face pe două scări interioare din beton armat monolit. Accesul în clădire din exterior se face din intersecția bulevardului Magheru și strada Arthur Verona, prin parterul corpului B. 
Cinematograful, atât sala cât și turnul scenei, are pereții exteriori și compartimentările interioare din zidărie de cărămidă presată plină. Acoperișul sălii este curb și constă într-o pânză subțire din beton armat, cu grosime de 10 cm. Învelitoarea este realizată cu hidroizolație din membrane bituminoase. Acoperișul turnului scenei este în pantă, cu o apă, iar învelitoarea este din tablă zincată, montată pe o structură tip șarpantă din lemn, executată peste planșeul nivelului superior.
Clădirea este dotată cu instalații de apă, canal, gaze, electrice și telefonie.
În prezent cinematograful este închis și nefuncțional, mobilierul interior (scaunele), obiectele sanitare și instalațiile fiind dezafectate.

b. Situația propusă în expertiza tehnică existentă 
Măsurile de intervenție considerate necesare pentru punerea în siguranță a imobilului la acțiunea seismică și pentru punerea în exploatare în condiții de siguranță, stabilite prin expertiza tehnică elaborată anterior intrării în vigoare a normativului P 100-3/2019, sunt următoarele:
· Tronsonarea imobilului de locuințe prin executarea de rosturi între corpurile A și B, B și C, A și D, C și D, B și D;
· Corpurile A, B și C: creșterea rigidității structurilor de rezistență prin introducerea unor diafragme din beton armat în zonele de rost nou create, în exteriorul pereților fațadelor posterioare și la exteriorul caselor de scară, perimetral acestora; 
· Introducerea unor stâlpi și grinzi noi în structura de rezistență a clădirilor;
· Consolidarea structurii de rezistență a clădirii cinematografului Patria (corpul D) prin intervențiile descrise în raportul de expertiză tehnică;
· Remedierea defectelor și a degradărilor din elementele din beton armat cu mortare speciale pentru reparații structurale;
· Repararea fisurilor și degradărilor pereților din zidărie de cărămidă;
· Execuția de termoizolații la pereții exteriori de la fațadele posterioare ale blocului și la planșeul peste subsol și hidroizolații;
· Repararea sau înlocuirea elementelor din lemn ale șarpantelor de la acoperișurile corpurilor A, B, C și D, ignifugarea și tratarea antifungi a lemnului;
· Înlocuirea învelitorilor din tablă și a hidroizolației cu membrane peste sala cinematografului Patria, a jgheaburilor, burlanelor, aruncătoarelor, glafurilor de tablă, etc.;
· Remedierea finisajelor exterioare (tencuieli) și interioare (tencuieli, zugrăveli, pardoseli, placaje la pereți și la tavane, etc.), repararea sau înlocuirea tâmplăriei defecte și afectate de coroziune și a parapetelor corodate;
· Înlocuirea sau repararea instalațiilor exterioare și interioare;
· La corpurile A și B, reparații și întreținerea elementelor de susținere (tiranți) de la copertina din beton armat peste trotuar, prin remedierea prinderilor și protejare împotriva coroziunii.

În cadrul expertizei tehnice au fost efectuate următoarele investigații:
· Analiza vizuală a clădirii;
· Releveele de arhitectură și structură, planșele AR1E- AR16E;
· Releveul degradărilor- relevee fotografice cu neconformități/degradări/avarii constatate și planșe cu poziția acestor degradări;
· Sondaje structură- încercări nedistructive pe materiale prin care s-au stabilit tipul și calitatea acestora; anexate rapoartele cu rezultatele testelor efectuate de COREMIS Impex;
· Verificarea abaterilor de la verticalitate ale fațadelor principale, prin măsurători topografice efectuate de către GRAPHEIN TOPO SRL;
· Foraj executat din subsolul cinematografului Patria, pentru prelevarea de mostre de sol și întocmirea Studiului geotehnic;
· Studiul proiectelor și expertizelor tehnice întocmite anterior, puse la dispoziție de beneficiar (Sectorul 1 al Municipiului București), respectiv expertizele tehnice elaborate în anul 1991 și 2016, Studiul de fezabilitate din 2006, Studiul istoric elaborat de ROCOM SRL, Studiul unor lucrări efectuate de arh. Horia Creangă și opera sa.

Concluziile expertizei tehnice elaborate în 2019:
· Ansamblul de clădiri edificat în anii 1930, cu o vechime de 88 de ani (blocul de locuințe), respectiv 86 de ani (cinematograful Patria) a suportat acțiunea seismelor importante din anii 1940, 1948, 1977, 1986, 1990. Imobilul prezintă degradări atât din acțiunea acestor cutremure, cât și din cauza unor elemente nestructurale defecte care asigură etanșeitatea și protecția clădirii.
· Concluziile privind abaterile de la verticalitate sunt:
· Corpul A este înclinat spre exterior (spre b-dul Gheorghe Magheru) cu 2 cm ÷ 3 cm;
· Corpul B este rotit în jurul axei proprii verticale cu cca. 5 cm;
· Corpul C este parțial înclinat spre strada Arthur Verona cu 2 cm ÷ 3 cm, sau prezintă abateri de la verticalitate din procesul de execuție.
· Alcătuirea structurii nu respectă cerințele de conformare la acțiunea seismică deoarece nu există rosturi între corpurile de clădiri cu regimuri de înălțime diferite, nu există cadre decât pe direcția longitudinală, stâlpii de la etajele superioare nu pornesc din fundații ci de pe grinzile planșeelor de la etajele inferioare;
· În situația existentă, gradele de asigurare la acțiunea seismică R 3, au dus la încadrarea clădirilor în clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime, conform P100-3/2008.

Expertul tehnic prezintă soluțiile de intervenție propuse și fundamentarea lor prin calcul detaliat, pentru încadrarea clădirilor după consolidare în clasa de risc seismic Rs III, a corpurilor A, B, și C, respectiv în clasa de risc seismic Rs IV a corpului D- cinematograf Patria. Expertul tehnic precizează faptul că, lucrările de intervenții pentru consolidarea corpului D se pot executa fără a afecta clădirea blocului de locuințe și independent de lucrările de consolidare ale blocului. 
La elaborarea soluțiilor de intervenție propuse în expertiza tehnică, s-a ținut cont de pct. 3.5. Restricții și permisivități precizate în Studiul istoric întocmit de ROCOM SRL, dr. arh. Ruxandra Nemțeanu, expert Ministerul Culturii. Este necesară elaborarea unei documentații tehnice pentru obținerea avizului ISU în vederea redării în folosință a cinematografului Patria, care să prevadă măsurile necesare exploatării în siguranță a sălii de spectacole, în conformitate cu legislația în vigoare. 

3.3. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 
Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, enumerate mai jos, vor implica din partea Prestatorului realizarea următoarelor activități: 

· Analiza studiului geotehnic al terenului de fundare și completarea acestuia, după caz, cu foraje geotehnice, dezveliri de fundații și determinări/analize de laborator ale eșantioanelor obținute, pentru stabilirea categoriei geotehnice și aprecierea stabilității terenului de fundare, în conformitate cu prevederile Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074/2022;    
· Analiza încercărilor nedistructive ale materialelor de construcție efectuate și completarea acestora, după caz, în vederea asigurării creșterii gradului de cunoaștere necesar pentru stabilirea calității materialelor utilizate; conform reglementării tehnice P100-3/2019, art. 4.2. (6), pentru un nivel de cunoaștere limitat este obligatorie realizarea a cel puțin o încercare pentru fiecare tip de element (grindă, placă, stâlp/perete), la fiecare 500 m2 de planșeu;

· Analiza expertizei tehnice inițiale și a soluțiilor de consolidare propuse de expertul tehnic, în sensul verificării încadrării parametrilor/rezultatelor măsurătorilor în prevederile noului Cod de proiectare seismică, indicativ P 100-3/2019, în vigoare;
· Actualizarea măsurilor/soluției de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 (Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente), urmare analizei efectuate și a completării gradului de cunoaștere;
· Prezentarea soluției de intervenție propuse și susținerea acesteia în vederea obținerii acordului Asociației de proprietari, care va condiționa continuarea demersurilor în vederea contractării serviciilor de proiectare și de execuție lucrări.  

Soluţia de consolidare se va stabili ţinându-se cont de consecinţele asupra arhitecturii imobilului monument istoric, în special asupra componentelor cu valoare arhitecturală şi cultural-istorică mare: faţadele, foyerul şi sala de cinematograf. Astfel, la actualizarea măsurilor de intervenţie, se va urmări, în măsura posibilităţilor tehnice, ajustarea soluţiei cuprinse în raportul de expertiză realizat în anul 2019, după cum urmează: 
· Tronsonare: se va investiga o soluţie tehnică alternativă, pentru evitarea introducerii unui rost în zona de maximă vizibilitate dintre corpurile A şi B, care ar avea implicaţii majore asupra imaginii faţadei şi spaţiului intrării în cinematograf;
· Corp C: se vor investiga soluţii tehnice alternative, pentru a se evita introducerea unor pereţi transversali care ar altera spaţiul continuu al foyerului cinematografului prevăzut în proiectul iniţial;
· La detaliul de cămăşuire a stâlpilor de faţadă se va urmări păstrarea dimensiunilor ferestrelor, conform proiectului iniţial;
· Consolidarea balconului: expertiza va dezvolta soluţia a doua propusă în 2019, şi anume ranforsarea grinzilor metalice existente, fără introducerea de elemente suplimentare de sprijin, care ar afecta vizibilitatea locurilor de la parter şi ar altera imaginea arhitecturală a balconului

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.

3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor
În urma prestării serviciilor și realizării activităților menționate anterior, se va obține expertiza tehnică actualizată a clădirii existente, conform Codului de proiectare seismică P 100-3/2019, pe baza restricțiilor și permisivităților studiului istoric, cu măsuri de intervenție non-invazive, specifice practicilor de consolidare a clădirilor istorice.  
Documentațiile elaborate în cadrul prezentului contract vor îndeplini următoarele cerințe:

· Completarea Studiului Geotehnic existent, după caz, va fi întocmită conform prescripțiilor tehnice prevăzute în Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2022, precum și în concordanță cu legislația, standardele și reglementările tehnice din domeniu. 
Investigațiile geotehnice, după caz, se vor realiza prin unități de profil, dotate corespunzător din punct de vedere tehnic, cu utilaje, aparatură și dispozitive specializate atestate și vor furniza informațiile necesare unei proiectări corespunzătoare a lucrărilor de intervenție asupra construcției, recomandări privind proiectarea și execuție lucrărilor, condiționată de caracteristicile terenului de fundare. Documentația geotehnică va fi verificată de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Af „Rezistența și stabilitatea terenului de fundare al construcțiilor și masivelor de pământ”, asigurat de către Prestator.
 
· Expertiza Tehnică actualizată
Serviciile de actualizare a expertizei tehnice existente vor fi realizate pentru îndeplinirea criteriilor de performanță ale cerințelor esențiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în Codul de proiectare seismică – Partea a III-a, indicativ P 100-3/2019.
Expertizarea tehnică actualizată va cuprinde: încercările nedistructive existente și eventualele completări de încercări considerate necesare de către expertul tehnic, studiul geotehnic existent și eventuale completări, după caz, actualizarea releveelor tuturor spațiilor imobilului, analize și calcule necesare stabilirii stării tehnice a construcției existente, pentru evaluarea capacității acesteia de satisfacere a cerinței de rezistență și stabilitate. 
De asemenea, expertiza va include: 
· fundamentarea măsurilor de intervenție din punct de vedere tehnic, funcțional, economic, urbanistic și arhitectural, pentru reducerea riscului seismic al acesteia, precum și punerea în siguranță a instalațiilor aferente construcției;
· scenariul recomandat și avantajele acestuia;
· breviarul notelor de calcul al structurii;
· raportul sintetic al evaluării seismice, întocmit conform modelului menționat la pct. 8.2. alin. (17) din Codul de proiectare seismică P 100-3/2019.
Expertiza tehnică actualizată va fi însoțită de Sinteza raportului de Expertiză Tehnică, care va fi însușită de către proprietarii spațiilor cu destinație de locuință și ai spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință.
În baza soluției tehnice de intervenție, astfel cum rezultă din concluziile raportului de expertiză tehnică detaliată în două variante, minimală și maximală, se va stabili proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, în ceea ce privește:
a). consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu;
b). introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
c). demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;
d). repararea și/sau înlocuirea elementelor nestructurale;
e). după caz, lucrările de intervenție pot include și alte categorii de lucrări, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor aferente construcției, demontări/montări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.

3.5. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

· Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului
În cadrul serviciilor de actualizare a expertizei tehnice:
a) Raportul de expertiză tehnică actualizat va cuprinde soluțiile de consolidare în concordanță cu prevederile P100-3/2019 și va fi însoțit de studiul geotehnic, completat după caz și de rezultatele încercărilor nedistructive, efectuate în laboratoare de încercări autorizate. Expertiza tehnică actualizată va fi prezentată și susținută în fața proprietarilor, în vederea însușirii de către aceștia a Sintezei raportului de expertiză tehnică. În situația în care soluția de intervenție propusă, nu este agreată de către proprietari, din motive care nu exced prevederile Codului de proiectare seismică P100 actualizat în 2019, expertiza tehnică va fi modificată pe cheltuiala Prestatorului;
b) Ulterior, expertul tehnic va analiza și aviza soluțiile tehnice dezvoltate de proiectant, în documentația tehnică de execuție care va fi elaborată în cadrul unui contract de prestări servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, ce va fi încheiat ulterior acestui contract. Conform art. 12, alin. (4)  din HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, semnează şi ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/ subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat şi a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică”;
c) Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor de calitate privind cerințele impuse conform legii și răspunde potrivit prevederilor legale pentru soluțiile date prin expertiza tehnică elaborată/actualizată. 
 	Potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligații și răspunderi:
f) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

Alte obligații:
iv) Prestatorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului, pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Prestatorul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, ș.a. necesare experților/specialiștilor desemnați pentru realizarea serviciilor;
v) Prestatorul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților/specialiștilor săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Prestatorului;
vi) Modificările/completările solicitate de Autoritatea contractantă, prin Comisia de recepție a documentațiilor, vor fi realizate de către Prestator pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare.

După finalizarea expertizei tehnice actualizate și predarea acesteia către Autoritatea Contractantă, Expertul tehnic rămâne responsabil cu următoarele:
· La solicitarea Autorității Contractante, va asigura prezența pe șantier pe parcursul execuției lucrărilor de intervenție, în cazul constatării unor neconformități majore între realitatea din teren, expertiza tehnică și proiectul tehnic elaborat în baza expertizei tehnice, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispozițiilor de șantier în vederea rezolvării situației apărute;
· Să răspundă în regim de urgență la solicitările investitorului, prin Autoritatea Contractantă, de a soluționa eventualele probleme tehnice apărute în execuție, referitoare la structură, elemente de rezistență, care nu pot fi rezolvate de către proiectant, fără modificarea ofertei financiare;
· Să vizeze, prin semnare și ștampilare, dispozițiile de șantier și planșele modificatoare, însoțite de breviare de calcul, după caz, elaborate de proiectant, care se referă la structura de rezistență;
· Să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului tehnic și detaliilor de execuție analizate, considerate de proiectant cu drept de autor;
· Obligațiile menționate vor fi respectate pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la finalizarea acestora.

· Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante
Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are următoarele responsabilități și obligații:
· Va pune la dispoziția Contractantului informațiile disponibile, necesare pentru întocmirea documentației, alte date/informații/documente solicitate în mod expres de către acesta, pentru întocmirea ofertei și realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/sau contract;
· Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului, respectiv documentațiile, studiile, documentele aferente imobilului, de care dispune;
· Va asigura Contractantului accesul pe amplasament;
· Va desemna și comunica Contractantului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului de prestări servicii;

· Va primi documentația elaborată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
· Va analiza documentația primită, în cadrul Comisiei de recepție constituite și va întocmi Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației, în cazul documentațiilor corespunzătoare; după caz, va solicita completarea acestora de către Contractant, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, va fi încheiat proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației revizuite/completate; 
· Va emite Ordin de începere a serviciilor de actualizare expertiză tehnică, inclusiv eventuale completări ale studiului geotehnic și încercări pe materiale de construcție;
· Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, pe baza facturii fiscale emise de către acesta, în condițiile precizate în contractul ce va fi încheiat.
4. IPOTEZE ȘI RISCURI
            În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
1. Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
1. Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
1. Buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

            În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare și să propună măsuri de eliminare a sursei de risc sau diminuare a impactului acestora. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului, identificate de Autoritatea contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:
1. Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autorități competente, Autoritate Contractantă;
1. Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele existente, disponibile, puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
1. Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură, respectiv depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică;
1. Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
1. Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
1. Datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini;
1. Depășirea duratei de realizare a activităților, asumată prin propunerea tehnică. 

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică, modul de abordare a activității de identificare, ierarhizare, cuantificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractelor subsecvente acordului-cadru și va propune de măsuri de eliminare a sursei de risc/diminuare a impactului riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini, respectiv, modul de abordare a activităților de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, cel puțin pentru riscurile identificate în caietul de sarcini, în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscului.
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

5. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice și al expertizei tehnice actualizate, sunt reglementate prin normative tehnice și legislația specifică. Astfel, Expertiza tehnică actualizată se va elabora în conformitate cu prevederile Normativului de proiectare seismică- partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P 100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019.
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată în cadrul propunerii tehnice trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 

6. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

6.1. Locul desfășurării activităților
Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se vor realiza, în cea mai mare parte, la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implică și:

i. Derularea de activități pe amplasamentul obiectivului de investiții;
ii. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante: ședințe de progres, predarea documentației elaborate, preluarea documentației în vederea eventualelor completări/ modificări solicitate de către Comisia de recepție a Autorității contractante.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă, protecția muncii și protecția mediului. 

6.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor

Durata de prestare a serviciilor care fac obiectul contractului este de 45 zile, începând de la data menționată în ordinul de începere, emis de Autoritatea Contractantă până la data Procesului-verbal de predare-primire a documentației care face obiectul contractului.
Durata necesară eventualelor completări/modificări ale documentației, solicitate de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante este menționată la pct. 10.4.a) din prezentul Caiet de sarcini. Depășirea acesteia va fi penalizată conform prevederilor contractuale.
Notă! Durata prestării serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu include durata verificării documentației de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante 
Serviciile care fac obiectul contractului se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele caietului de sarcini și contractului ce va fi încheiat, sunt îndeplinite.

7. RESURSELE NECESARE/EXPERIENȚA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

7.1. Personalul Contractantului
Pentru realizarea principalelor activități ale viitorului contract, Autoritatea Contractantă solicită Operatorului economic să prezinte personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației de a avea dreptul de întocmire a documentațiilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, conform precizărilor de la 8.2. Profilul experților principali.
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice persoanele propuse pentru îndeplinirea contractului, responsabilitățile în îndeplinirea contractului și documentele justificative în vederea demonstrării experienței profesionale, astfel: 
· CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialist, similare celor care fac obiectul contractului;
· Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei; 
· [bookmark: _Hlk82079700]Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai documentațiilor elaborate de specialistul propus, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea, sau documente/documentații/extrase din acestea- piese scrise și/sau desenate- semnate și ștampilate de specialistul propus, avizate de un terț sau însoțite de un document suport emis de un terț;    
· orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă care dovedesc implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de recepție documentații, note de constatare, avize obținute pentru documentațiile elaborate, documente constatatoare, etc.);
· Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: contracte de muncă/ contracte de colaborare/ contracte de prestări servicii; sau orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților, etc.); sau declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului.
	În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/ valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 
[bookmark: _Hlk63793469]   Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite în perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile contractuale.

7.2. Profilul experților principali
Autoritatea Contractantă anticipează că pentru realizarea serviciilor din cadrul contractului este necesară categoria de specialiști Expert tehnic atestat.
Dat fiind faptul că imobilul din B-dul Gheorghe Magheru nr. 12-14, sector 1, este clasat ca monument istoric, conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, "elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
Din acest motiv, pentru acest imobil, personalul de specialitate solicitat, respectiv specialiștii care vor actualiza expertiza tehnică trebuie să dețină și calitatea de atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.

Structurarea cerințelor pentru experții-cheie care asigură serviciile este prezentată mai jos:

· Expert tehnic - construcții:
· Atestat M.D.L.P.A., domeniul A1, pentru cerința fundamentală Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn;
· Atestat de Ministerul Culturii, expert tehnic specializarea A– elaborare de studii, cercetări, inventariere monumente istorice (care poate cuprinde și expertize tehnice asupra monumentelor istorice, conform art. 8, alin. (2) al Ordinului nr. 2495/2010), domeniul 4- consolidare/restaurare, structuri istorice;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· coordonează toate specialitățile ce concură la elaborarea expertizei tehnice; 
· va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice actualizate pe care o întocmește, atât cu ștampila de atestat MLPAT/A1, cât și cu ștampila de atestat MC/A4;
· va semna și ștampila toate piesele scrise și desenate ale documentației aferente specialității Rezistență din toate fazele documentației tehnico-economice elaborate ulterior de proiectant, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică, conform prevederilor art. 12, alin. (4) din H.G. nr. 925/1995.

7.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în desfășurarea activităților

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.    
Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși, cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și a responsabilităților atribuite. 
Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 

7.4. Infrastructura contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului. 
Infrastructura prezentată de Ofertant în propunerea tehnică, sub forma unei liste cu echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic, trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și utilizare stabilite prin legislația în vigoare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului), indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în contract.
8. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 
Prin depunerea unei oferte, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, se prezumă că, Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale.
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Actualizarea expertizei tehnice existente, solicitate prin prezentul caiet de sarcini, se va face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:

· Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;
· Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/07.11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat;
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul M.D.R.A.P. nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Norme și normative tehnice aplicabile la elaborarea documentației:  
· Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2022.
· Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi  de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;
· Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019.

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor și execuției lucrărilor care fac obiectul contractului.

9. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

9.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea atribuirii contractului, monitorizarea execuției contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform contractului și planului de lucru acceptat. Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor.
Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea:
· Să crească valoarea contractului;
· Să conducă la întârzierea activităților, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din cadrul contractului;
· Să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentației ce urmează a fi elaborate;
· Să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați, identificați, în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de sarcini.
Toate notificările pe perioada derulării activităților din contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului.
9.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Documentațiile care fac obiectul prezentului contract, vor respecta structura precizată la capitolul 3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor, din prezentul caiet de sarcini și vor fi prezentate în numărul și forma precizate la cap. 9.4.b) Predarea-primirea documentației elaborate/revizuite de către Prestator.
9.3. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului
Serviciile care fac obiectul contractului ce va fi încheiat, se vor considera finalizate la data Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a expertizei tehnice, întocmit de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante; expertul tehnic rămâne responsabil în continuare cu verificarea și avizarea tuturor fazelor documentației elaborate în baza expertizei tehnice realizate, conform prevederilor legislației în vigoare.
9.4. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului 
Documentația va fi predată în termenul stabilit prin contract, iar în urma predării se va întocmi procesul verbal de predare-primire.

a). Verificarea și avizarea documentației realizate de către Contractant
În vederea obținerii unor documentații tehnice de execuție care să răspundă nevoilor beneficiarilor finali și cerințelor Autorității contractante, expertiza tehnică actualizată în cadrul contractului ce va fi încheiat, se verifică de către Comisia de recepție, desemnată la nivelul Autorității contractante.
Pentru reducerea costurilor Prestatorului cu tipărirea documentației realizate, aceasta se predă inițial într-un singur exemplar în format tipărit și în format digital editabil (partea scrisă în format Microsoft Office/Word, Excel, iar planșele în format Autocad/dwg), în vederea analizei în cadrul Comisiei de specialitate;   
i). în situația în care documentația elaborată este completă, din punct de vedere al cerințelor, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a acesteia;
ii). în cazul în care Comisia de recepție consideră necesare completări/modificări ale documentației, exemplarul primit spre verificare se returnează Prestatorului împreună cu nota justificativă, în vederea completării/modificării acesteia în conformitate cu solicitarea Comisiei de recepție; ulterior, după primirea și verificarea documentației completate/modificate, după caz, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Intervalele de verificare a documentației elaborate sunt următoarele:
· 10 zile lucrătoare pentru verificarea preliminară, la finalul cărora se transmit concluziile verificării și se comunică motivat eventualele completări/modificări ce se impun; 
· 10 zile lucrătoare pentru completarea/modificarea documentațiilor de către Prestator, în sensul celor solicitate de către Comisia de specialitate, după caz; depășirea acestui interval va fi penalizată conform contractului;
· [bookmark: _Hlk121318012]  5 zile lucrătoare pentru validarea de către Comisia de specialitate a documentației modificate/completate și întocmirea Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă. 
Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Autoritatea Contractantă, urmare verificării documentațiilor, vor fi efectuate de către Contractant fără costuri suplimentare. 
b) Predarea-primirea documentației complete elaborate/revizuite de către Prestator 
În vederea verificării acesteia, respectiv predării finale în numărul de exemplare solicitat, se face în baza Proceselor-verbale de predare-primire, iar la finalul etapei de verificare cantitativă și calitativă și validare a acesteia, de către Comisia de recepție se încheie Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă, document obligatoriu la efectuarea plății către Prestator. 
Expertiză tehnică actualizată, realizată de către Contractant și acceptată de Comisia de recepție, se va prezenta obligatoriu în 4 exemplare în format tipărit și 2 exemplare în format digital. 
Documentația revizuită/elaborată, piese scrise și desenate în original, vor fi semnate/ asumate de către expertul tehnic și ștampilate, atât cu ștampila de atestat MLPAT/A1, cât și cu ștampila de atestat MC/A4.

c) Plata serviciilor efectuate de Prestator

Plata serviciilor efectuate de Prestator se face în condițiile contractului, pe baza facturii fiscale emise de către Prestator însoțită de Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă.

După recepționarea și avizarea de către Autoritatea contractantă a documentațiilor întocmite de către Prestator, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/ industrială sunt cedate Autorității contractante și devin proprietatea acesteia.
9.5. Evaluarea performanței Contractantului
Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului de prestări servicii, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant, urmărind nivelurile de performanță referitoare la: 
· Evaluarea aplicabilității și relevanței documentației întocmite;
· Calitatea documentației elaborate;
· Evaluarea caracterului complet al documentației (livrabile predate incomplet);
· Evaluarea finalizării la timp a documentației;
· Nivelul/gradul de inovare- metode noi, materiale noi, idei inovatoare care conduc la realizarea activităților într-un timp redus, inițiative care sunt în interesul utilizatorilor finali.
La finalizarea contractului de servicii, Autoritatea Contractantă are obligația de a emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. 
Un exemplar al documentului constatator va fi pus la dispoziția Contractantului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant, pentru implicarea în alte contracte similare. 
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ, care se va publica în SEAP. 

10. ANEXE 
Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția operatorilor economici toate documentele și documentațiile existente pe care le deține, respectiv:

1. Raport Expertiza tehnică realizată în septembrie 2019 de către EXPROIECT SRL Iași prin expert tehnic ing. Cozma Radu-George, atestat MLPAT- A1, atestat MC- A4, D4, însoțită de următoarele Anexe:
· Breviar de calcul + schița Modelare stâlpi, dimensiuni și notații corpuri A, B, C și D (cinematograf);
· Relevee fotografice pentru corpurile A, B, C și D și relevee degradări Rd1-Rd11;
· Buletine de încercări realizate de Coremis Impex SRL- Rapoarte de încercare nr. 35/19/07.08.2019 ÷ 35/9/07.08.2019;
· Verificarea la verticalitate efectuată de GRAPHEIN TOPO SRL- Raport de determinare nr. 1 + planșa GRP_BLP_001/14.08.2019;
· Studiul geotehnic elaborat în 2019 de BBC GEOTEHNIC SRL, verificat la cerința Af; Rapoarte de încercări F1_P1-361 ÷ 367/sept. 2019;
· Buletine de laborator, expertiză 2016, realizate de Laboratorul Central- Rapoarte de încercări din 2016;
· Piese desenate: arhitectură și structură- R0- plan de situație; AR1E-AR15E- situația existentă; R1P-R11P- situația propusă; DR1-DR8- detalii remedieri;
2. Expertiză tehnică Bloc PATRIA elaborată de S.C. PROIECT București în anul 1991;
3. Raport de expertiză structura Bloc ARO-Patria, întocmită de SC Cristidis Birou de consultanță SRL în 12 martie 2016, la solicitarea Asociației de proprietari Bloc Patria;
4. Studiul privind valoarea istorico-arhitecturală și urbanistică a imobilului ARO- Cinematograf Patria, Bd. Gh. Magheru nr. 12-14, sector 1, București, elaborat de ROCOM SRL în septembrie 2019, prin dr. arh. Ruxandra Nemțeanu.
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