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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Nr. 192/12830/(RI6) 460 din 23.05.2025
[bookmark: _Hlk100050298]SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA B: FORMULARE
SECȚIUNEA C: PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE
SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI


SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan, nr. 6-6A, Phoenix Tower etaj 5. sector 3, cod poștal 031296, telefon 021. 9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: bugetul propriu/fonduri nerambursabile;
3. Valoarea estimată: 22.327,00 lei fără TVA;
4. Obiectul contractului: Serviciilor de actualizare a măsurilor de intervenție cuprinse în Expertiză tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019, Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și revizuire documentație tehnico-economică faza D.A.L.I . pentru obiectivul de investiții situat în B-dul. Pache Protopopescu nr.54, sector 2, București
5. Cod CPV: 71319000-7 – Servicii de expertiză (rev. 2) 
                       71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2)	
6. Modalitate de achiziție: achiziție directă în conformitate cu art. 7 alin.(5), cu modificările și completările ulterioare și  art.9 alin (1) din Legea nr.98/2016.
7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut", în conformitate cu art. 187 alin.(3) lit. d) cu condiția respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini. 
8.  Perioada de valabilitate a ofertei : 60 zile
9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formularul nr.1 anexat).
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr.2 anexat). 
- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular nr.3 anexat);
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării - Certificatul constatator trebuie să fie emis cu max 30 zile înainte de data de depunere a ofertei), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Se va prezenta Declarația pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini (Formular nr. 4 anexat). Declarația va fi însoțită de documentele solicitate la cap. 7.1 și 7.2 din caietul de sarcini nr. 192/12408/(RU)12409 din 19.05.2025.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale exacte, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA-ului și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 5 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă. 
Neprezentarea propunerii financiare în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.
· Având în vedere criteriul utilizat " prețul cel mai scăzut ", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.
·  Conform prevederilor art. 139 alin.(3) din HG nr. 395/2016, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică..

14.Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail  achiziții@amccrs-pmb.ro până în data limită de depunere oferte 30.05.2025, ora 14:00., indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV1483102”.

15.Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitări de clarificări se pot depune prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționate anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării și, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului și se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții și licitatii publice - Anunțuri Achizitii. 
În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achizitia se va finaliza online prin intermediul SEAP.
Operatorii economici interesați, pot descărca documentația prevăzută la cap. 10 – Anexe din cadrul caietul de sarcini, de la adresa https://amccrs-pmb.ro/categorie-info/anunturi-achizitii/.


   Serviciul Achiziții Publice,				          	         Responsabil achiziție,                    Șef Serviciu, 			                                             Consilier Achiziții Publice 
                     Ana-Maria RIZEA		                                                         Andreea Rodica POPESCU











SECȚIUNEA B : FORMULARE
Formular nr. 1

Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ..............................................................., cod CPV ............................., la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură și sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
b) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: 
Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Radu-Andrei Stanciu Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget, Cristina MĂRIEȘ, Șef Serviciu Juridic Legislație Contencios; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu Achiziții Publice; Carmen Mihaela BOGDAN, Serviciul Achiziții Publice; Andreea Rodica POPESCU, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; Georgeta SANDU, Expert, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; 
c) mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;
d) în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

Formular nr. 2

[bookmark: _Hlk98160174]
Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la 
art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ............................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ............................................, cod CPV ............................., la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
1. nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
· [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
1. nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
1. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
1. nu mă aflu într-una din următoarele situații:
a) încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
b) procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
d) încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
e) conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
f) încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
g) declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
h) influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
i) [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.








Formular nr. 3



[bookmark: _Hlk124246937]Declarație privind clauzele contractuale

Subsemnatul, ... (numele si prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al ..... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social în ...(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. ......., avand codul unic de inregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz) 

 declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract și nu consider că sunt necesare modificări/completări ale acestora
 propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:

	Propunere de modificare/ completare
	Motivarea propunerii de modificare/ completare

	
	

	
	





Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.



Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.



Formular nr. 4

[bookmark: _Hlk114226634]DECLARAȚIE
privind însușirea tuturor cerințelor caietului de sarcini și respectarea acestora


Examinând documentaţia prezentată de autoritatea contractantă, Subsemnatul, ... (numele și prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al ..... (denumirea completă a operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul de înregistrare), cu sediul social în ...(adresa completa: oraș, strada, numar poștal, bloc, scară, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor înscrise în certificatul de înregistrare), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. ......., având codul unic de înregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz), declar următoarele:
  Nu sunt neclarități cu privire la solicitările caietului de sarcini;
  La elaborarea expertizei vom realiza toate activitățile descrise la pct. 3.3 din caietul de sarcini astfel încât se vor obține toate rezutatele prevăzute la pct.3.4. din caietul de sarcini;
  Documentația va fi predată în termenul prevăzut la pct. 6.2 și forma solicitată la pct 3.4 din caietul de sarcini;
  Societatea noastră poate îndeplini toate solicitările caietului de sarcini, cu profesionalim, la nivelul de calitate impus de prevederile legale în vigoare și în termenul solicitat de autoritatea contractantă;
  La elaborarea ofertei financiare, am luat în considerare toate exigențele formulate de autoritatea contractantă;
  Expertul/experții pe care societatea noastră îl/îi propune, pentru îndeplinirea serviciilor prezentei achiziții, îndeplinesc cerințele formulate de către autoritatea contractantă
  Atașăm documentele toate documentele solicitate la cap. cap. 7.1 și 7.2 din caietul de sarcini. 

Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.








Formular nr. 5


[bookmark: _Hlk124246893]Formular de ofertă

Către ….................................................................................................
  (denumirea autorității contractante și adresa completă)


0. Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm,............................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, platibilă după recepţia serviciilor;
la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.
0. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.
0. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
0. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
   nu depunem ofertă alternativă.
0. Până la încheierea și semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
0. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanția de bună execuție .................. (precizați una din formele de constituire, ținând seama de clauza modelului de contract  10.2.).



Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.









SECȚIUNEA C: 	PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

Contract de prestări servicii
 de actualizare a măsurilor de intervenție cuprinse în Expertiză tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019, Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și revizuire documentație tehnico-economică faza D.A.L.I .

În temeiul: 
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, denumit în continuare ”Contractul”, între:

[bookmark: _Hlk189748504]ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC sau  MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan nr. 6-6A, Phoenix Tower, etajul 5, sector 3, cod poștal 031296, telefon 021.9529, e-mail: office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin D-nul. Răzvan Munteanu, Director Executiv, în calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ / ACHIZITOR, pe de o parte

și
[bookmark: _Hlk189748483]____________________________, cu sediul în ________________, telefon __________, fax _____________, e-mail ____________, cod unic de înregistrare ____________, având număr de ordine în Registrul Comerțului ______________, cont __________________ deschis la Trezoreria ___________, reprezentată legal prin _____________ - ____________, în calitate de CONTRACTANT/PRESTATOR, pe de altă parte.

1. 1. DEFINIŢII 
1.1 În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
1. „Părțile Contractante” - Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;
1. „Achizitor” - beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice; 
1. „Prestator” - persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;
1. „Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract; 
1. „Prețul Contractului” - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract.
1. ”Servicii” - activități a căror prestare face obiectul Contractului;
1. „Durata Contractului” - intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare;
1. „Expertiză/expertizare tehnică” - documentație prin care o construcție este analizată de un expert tehnic atestat, fiind evaluată din punct de vedere tehnic și care se finalizează printr-un Raport de expertiză tehnică, în care se prezintă analiza, concluziile, clasa de risc seismic corespunzătoare stării actuale a clădirii existente, soluțiile de intervenție/remediere la clădirea care a făcut obiectul expertizei sau a celor învecinate, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate, privind cerințele fundamentale aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției;
1. „Documentație tehnico-economică” – documentația întocmită de către proiectant, pe baza căreia se vor executa lucrările de intervenție în vederea consolidării imobilului și renovării energetice moderate a acestuia; contractul cuprinde faza D.A.L.I..- Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție; 
1. ”C.T.E.-P.M.B.” – Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București funcționează în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, verifică documentațiile în ceea ce privește elementele tehnico-economice, soluțiile propuse, încadrarea în prevederile actelor normative în vigoare și avizează aceste documentații;
1. ,,Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
1. ”Terț susținător” - persoana care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția contractantului resursele financiare și/sau tehnice și profesionale invocate în angajamentul ferm, confirmă faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm și se obligă sa asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului, terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de contractantul căruia i-a fost acordata susținerea;
1.  „Standard” - orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate; 
1. „Specificații tehnice” - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante;
1. „Cesiune” - înțelegere scrisă prin care contractantul transferă  unei terțe părți, în condițiile legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acesta;
1. „Forța majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă, sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
1. „Penalitate contractuală” - despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese);
1. „Zi” - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
[bookmark: _Hlk117775188][bookmark: _Hlk123721257][bookmark: _Hlk106720417]2.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de actualizare a măsurilor de intervenție cuprinse în Expertiză tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019, Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și revizuire documentație tehnico-economică faza D.A.L.I . pentru obiectivul de investiții situat în B-dul Pache Protopopescu nr.54, sector 2, București,  în conformitate  cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.
2.2. Serviciile vor fi prestate în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și obligațiile asumate prin prezentul Contract. 

[bookmark: _Hlk169070983]3. PREŢUL CONTRACTULUI 
3.1. Prețul serviciilor care fac obiectul prezentului Contract este de                 lei, fără TVA, conform pct. 3.2. din Contract, valoare la care se adaugă cota legală de TVA, din care: 
   * ................ lei, fără TVA – actualizare Expertiză tehnică
   * ................ lei, fără TVA – revizuire D.A.L.I.
[bookmark: _Hlk517113667]3.3. Pentru serviciile prestate, plățile datorate Prestatorului sunt prețurile declarate în propunerea financiară, care sunt ferme și nu se ajustează pe toată perioada contractului.
3.4. Prețul Contractului se poate revizui numai în cazul diferenței de suprafață construite desfășurate constatate prin măsurători și precizate/asumate de Prestator în Raportul sintetic al expertizei tehnice elaborate, verificat și însușit de către Achizitor, situație în care se va încheia un act adițional de revizuire a prețului contractului, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

4. DURATA CONTRACTULUI 
4.1.  (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în termen de 90 zile, astfel:
- 45 zile pentru actualizare expertiza tehnică
- 45 zile pentru revizuire DALI 

(2) Durata prestării serviciilor se calculează începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Achizitor pentru fiecare fază în parte, până la data Procesului-verbal de predare-primire a documentației, pe faze.
4.2. Durata prestării serviciilor care fac obiectul contractului nu include durata necesară verificării documentației de către Comisia de specialitate a Autorității Contractante, de către verificatorii de proiecte autorizați, sau de către avizatori; durata de obținere a avizului C.T.E.-P.M.B. și de aprobare indicatori de către C.G.M.B.
4.3. Durata necesară eventualelor completări/modificări ale documentației, solicitate de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante, este menționată în Caietul de sarcini. Depășirea acesteia va fi penalizată conform prevederilor cap. 18 din contract.
4.4. Serviciile care fac obiectul contractului se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele Caietului de sarcini și contractului de prestări servicii sunt îndeplinite.  

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți; contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 
5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

[bookmark: _Hlk178582271]6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
1. Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare;
1. Oferta Prestatorului, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor, dacă este cazul și fundamentarea prețurilor;
1. Dovada constituirii garanției de bună execuție;
1. Polița de asigurare de răspundere civilă profesională;
1. Acordul de subcontractare, dacă este cazul;
1. Acordul de asociere, dacă este cazul;
1. Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
1. Acte adiționale, dacă este cazul;
1. Alte documente, după caz. 
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 


9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
9.1. În relația dintre părți, Prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/ industrială asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la recepționarea lor calitativă și efectuarea plății de către Achizitor, dată la care devin proprietatea Achizitorului. 
9.2. De la data recepționării calitative a documentațiilor și după plata acestora, toate drepturile de proprietate intelectuală se transmit Achizitorului, cesiunea acestor drepturi fiind exclusivă, absolută și necondiționată. 
9.3. Se consideră că, prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească și să transmită Documentele de proiectare/alte documente elaborate de Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 
9.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
9.5. (1) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului Contract de servicii, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
(2) Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul prezentului Contract, se transferă și devin proprietatea Achizitorului.
[bookmark: _Hlk178937546]9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
	i. reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrare etc) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;
	ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea obligațiilor ce curg din prezentul contract.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
[bookmark: _Hlk178162410]10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului, precum și de a o menține valabilă pe întreaga perioadă de derulare a contractului până la recepția serviciilor.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.
10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la ......% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui astfel: 
 a) prin virament bancar sau
 b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau;
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție, caz în care Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Autorității contractante la la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, in care contractantul va vira suma inițiala de 0.5% din prețul contractului fără TVA;
e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie;
10.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
(4) În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului și cu termenul acestuia.
10.4. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
10.5. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

[bookmark: _Hlk178162539]11. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în conformitate cu prevederile normativelor  în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române, în condițiile calitative și cantitative prevăzute prin acesta. 
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 
11.2. (1) Prestatorul are următoarele responsabilități:
a) să asigure necesarul de personal calificat pentru realizarea serviciilor în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
b) să asigure infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului Contract;
c) să efectueze actualizarea măsurilor de intervenții propuse în expertiza  tehnică pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă , conform noului normativ P100-3/2019 Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente, conform cerințelor caietului de sarcini și a reglementărilor în vigoare la data elaborării;
d) să respecte termenul de prestare convenit de părți și să predea la termen livrabilele, respectiv expertiza tehnică și documentația D.A.L.I.,  în forma solicitată; 
e) să implementeze în raportul expertizei tehnice actualizate și în documentația D.A.L.I. revizuită, observaţiile transmise de Comisia de recepție a Autorității contractante, dacă este cazul şi să predea la termen documentaţia în forma revizuită;
f) să asigure prin soluțiile de intervenție propuse, caracteristicile tehnice și funcționale, în concordanță cu clasa și categoria de importanță a obiectivului, clasa de importanță și expunere la cutremur, categoria de pericol la incendiu, gradul de rezistență la foc. 
g) să participe la întâlnirile de lucru cu proprietarii/administratorii spațiilor cu destinația de locuință și spații cu altă destinație, în vederea obținerii acordului acestora pentru soluțiile și măsurile de intervenție propuse, ce vor sta la baza deciziei de intervenție, pentru continuarea proiectării și execuției.
(2) În conformitate cu art. 12, alin. (4) al H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, semnează şi ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/ subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat şi a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică”;
a)   Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform legii, în funcție de categoria de importanță a construcției și răspunde potrivit prevederilor legale, pentru soluțiile date prin expertiza tehnică actualizată, conform prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b)   Raportul de expertiză tehnică întocmit, semnat și ștampilat de către expertul tehnic, se înregistrează în registrul propriu de evidență și în registrul de evidență la autoritatea competentă și se predă în original beneficiarului/investitorului, în numărul de exemplare solicitat, însoțit de copia legitimației de atestare;
(3) După finalizarea Raportului de expertiză tehnică și predarea acestuia către Achizitor, Expertul tehnic rămâne responsabil cu următoarele:
a)  La solicitarea Autorității Contractante, va asigura prezența pe șantier pe parcursul execuției lucrărilor de intervenție, în cazul constatării unor neconformități majore între realitatea din teren, expertiza tehnică actualizată și proiectul tehnic, după caz, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispozițiilor de șantier în vederea rezolvării situației apărute;
b)  Să răspundă în regim de urgență la solicitările investitorului, prin Autoritatea contractantă, de a se deplasa la punctele de lucru pentru a soluționa eventualele probleme tehnice apărute în execuție, referitoare la structură, elemente de rezistență, care nu pot fi rezolvate de către proiectant, fără modificarea ofertei financiare;
c)   Să vizeze, prin semnare și ștampilare, dispozițiile de șantier și planșele modificatoare, însoțite, dacă este cazul, de breviare de calcul elaborate de proiectant care se referă la structura de rezistență;  
d)   Să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale documentațiilor tehnico-economice analizate, considerate de către proiectant cu drept de autor;
e)   Obligațiile menționate vor fi respectate pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la finalizarea acestora;
f)    În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, Prestatorul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.  
(4.) În cadrul serviciilor de revizuire D.A.L.I.: 
Potrivit prevederilor art. 23, 30, 31, 32 și 36 lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligații și răspunderi:
a) Asigurarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
b) Prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, asigurați de Autoritatea Contractantă, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
c) Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
d) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei;
e) Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
f) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/ atestați;
g) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.

Alte obligații:
i) Prestatorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului, pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Prestatorul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, ș.a. necesare experților/specialiștilor desemnați pentru realizarea serviciilor;
ii) Prestatorul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților/specialiștilor săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Prestatorului;
iii) Va obține toate avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism, în calitate de împuternicit al Autorității Contractante;
iv) Va semna și ștampila toate documentațiile elaborate;
v) Modificările/completările solicitate de Autoritatea contractantă, prin Comisia de recepție sau de către verificatorii de proiecte atestați sau autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor vor fi realizate de către Prestator pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare.
11.4. (1) Prestatorul va prezenta Achizitorului documentațiile elaborate- expertiza tehnică actualzată și DALI revizuită,  completă într-un singur exemplar în format tipărit și în format digital editabil (partea scrisă în format - Microsoft Office/Word, Excel, iar planșele în format .pdf și .dwg), pe baza procesului verbal de predare-primire, în vederea analizei în cadrul Comisiei de specialitate desemnate la nivelul Autorității Contractante, într-un interval de 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia, urmând ca Autoritatea Contractantă să întocmească și să transmită Prestatorului, concluziile verificării documentației și eventualele modificări/completări ce se impun. În termen de maximum 10 zile lucrătoare Contractantul va prezenta într-un singur exemplar documentația revizuită cu completările/ modificările solicitate, documentație ce va fi validată de către comisie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, prin elaborarea Procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă.
(2) Ulterior validării de către comisie, Autoritatea Contractantă va preda documentația faza D.A.L.I. revizuită într-un singur exemplar, verificatorilor de proiecte în vederea obținerii, în interval de maximum 10 zile lucrătoare de la predare-primire, a raportului de verificare preliminar,  în cazul documentației care necesită modificări/completări, sau a referatelor de verificare, în cazul documentației care întrunește cerințele de calitate pe specialități. În cazul în care se impune revizuirea documentației, Contractantul are la dispoziție un număr de max.10 zile lucrătoare pentru modificarea/completarea acesteia. Documentația completă, în numărul de exemplare solicitat de autoritatea Contractantă, se predă verificatorilor de proiecte care, în max.5 zile lucrătoare de la primire vizează documentația DALI și emit referatele de verificare pe specialități.
(3)După efectuarea eventualelor completări/modificări și obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentația tehnico-economică faza DALI revizuită va fi susținută de către Prestator în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii avizului  C.T.E.-P.M.B.
(4) Contractantul va prezenta documentația întocmită, în forma și numărul de exemplare menționat la în capitolul 9.4.(b) din  Caietul de sarcini.
11.5. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat în propunerea tehnică de către Prestator, pentru îndeplinirea Contractului, se realizează numai cu acordul scris al Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât  situația în care noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în caietul de sarcini;
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația achiziției, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.
12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 
[bookmark: _Hlk7020870]12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
[bookmark: _Hlk7020978]12.2. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
12.3. De asemenea, Achizitorul are următoarele responsabilități și obligații:
a) [bookmark: _Hlk82425665]Va emite Ordin de începere a serviciilor de expertizare tehnică pentru fiecare fază în parte, respectiv:
- actualizare expertiză tehnică, inclusiv eventuale completări ale studiului geotehnic și încercări pe materiale de construcție;
- revizuire D.A.L.I.;
b) Va pune la dispoziția Contractantului, anexate Ordinului de începere, toate informațiile de care dispune, pentru obținerea rezultatelor așteptate, expertize tehnice existente, elaborate în anii anteriori, până la modificarea codurilor de evaluare și proiectare, studii existente aflate în arhiva Autorității Contractante, orice alte acte și înscrisuri care ar putea sprijini activitatea Contractantului;
c) Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului;
d) Va asigura Contractantului accesul pe amplasament, la solicitarea prealabilă a acestuia;
e) Va desemna și comunica Contractantului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului de servicii;
f) Va primi documentația elaborată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
g) [bookmark: _Hlk87883737]Va analiza documentația primită, în cadrul Comisiei de specialitate constituite și va solicita completarea acestora de către Contractant, dacă este cazul, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, vor fi încheiate procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă a documetației revizuite/completate corespunzătoare; 
h) Va asigura verificarea documentației tehnico-economice prin verificatori atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
i) Va solicita C.T.E.-P.M.B. analiza documentației elaborate de Contractant și va participa împreună cu acesta la ședința de avizare a documentației, faza D.A.L.I.;
j) Va elabora Raportul de specialitate ce va fi înaintat Consiliului General al Municipiului București, în vederea aprobării actualizării indicatorilor tehnico-economici estimați în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) revizuite; 
k) [bookmark: _Hlk82427480]Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
l) Va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, pe baza facturilor emise de către acesta pentru fiecare imobil în parte, în condițiile precizate în contractul ce va fi încheiat;
m) Va plăti Contractantului costurile obținerii avizelor/acordurilor/certificatelor, pe baza documentelor justificative; valoarea acestora nu este inclusă în valoarea contractului de prestări servicii ce va fi încheiat.
13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021173]13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor acestuia. 
(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu graficul de prestare a serviciilor convenit. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că documentațiile elaborate nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului, Comisia de evaluare constituită de Achizitor va consemna aspectele semnalate în procesul verbal de recepție calitativă și îl va notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri, în vederea validării documentației elaborate. 
13.3. Procesul verbal de predare-primire a documentației și Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă, nu îl vor exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.
13.4. Recepția documentației se consideră încheiată după întocmirea de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante a Procesului-Verbal de Recepție favorabil, fără obiecțiuni și după primirea referatelor de verificare pe specialități a documentației DALI revizuită, întocmite de verificatorii de proiecte atestați, asigurați de Achizitor.
14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 
14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată prin Ordin de începere de către Achizitor cu privire la începerea activităților, în conformitate cu termenul de prestare convenit de părți. 
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de Părți, conform art. 4 din prezentul Contract. 
14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 20, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 18. 

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
[bookmark: _Hlk58586471][bookmark: _Hlk178772237][bookmark: _Hlk198035904][bookmark: _Hlk198035965]15.1. Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Prestator, aferente serviciilor de actualizare expertiză tehnică și revizuire DALI, pe faze. însoțită de Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației fără obiecțiuni, pe faze,  și confirmarea de către Autoritatea Contractantă că au fost obținute următoarele:
-Referatele de verificare pe specialități și documentația vizată de către verificatorii de proiecte autorizați, asigurați de Autoritatea Contractantă și Avizul C.T.E.-P.M.B.,  pentru faza D.A.L.I. revizuită;
[bookmark: _Hlk193886457]prin excepție, plata se va face  in termen de  60 de zile pentru motive obiectiv justificate (de exemplu, mecanisme de plata provenite din programe cu finanțare).
15.2. Plata serviciilor care fac obiectul contractului, este condiționată de cesionarea exclusivă a drepturilor patrimoniale către Achizitor;
15.3. (1) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturii fiscale acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la art. 15.1;
(2) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit ale acestora.
(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă, termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original , în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte potrivit legii și  Contractului.
[bookmark: _Hlk20732089](4) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.
(5) După efectuarea plății în condițiile mai sus precizate, documentațiile elaborate de Prestator devin proprietatea Achizitorului.

16. AMENDAMENTE 
16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract și numai în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 


17. [bookmark: _Hlk7021581]MODIFICAREA CONTRACTULUI
17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, doar în condițiile prevăzute de art. 221-222 din  Legea  nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
17.2. Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute, prin încheierea de acte adiționale,  fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.
17.3. Modificările privind Serviciile care vor fi prestate pot fi dispuse numai de către Autoritate, în conformitate și în limitele Contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă ale serviciilor prestate.
a)	fie printr-o instrucțiune emisa de Autoritate privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, ca rezultat al constatărilor din teren, a fost înștiințat de către Prestator cu privire la necesitatea unei modificări. 
b)	fie printr-o cerere adresata Contractantului de a prezenta o propunere de modificare.
17.4.  Contractul de achiziție publica va fi modificat/completat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul Părților, in situația menționată ca si clauze de revizuire precum si in orice alta situație, neidentificata dar care in urma analizei Autorității se dovedește a fi o modificare nesubstanțială la prezentul contract si respecta prevederile art.221-222 din Legea nr.98/2016 si:
a) nu afecteaza caracterul general al Contractului; 
b) nu afecteaza rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator.
17.5. Efectuarea de modificari în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016. 

18. PENALITĂȚI CONTRACTUALE, DAUNE - INTERESE
[bookmark: _Hlk20732844]18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.
18.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul de scadență a facturilor, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din plata neefectuată.
[bookmark: _Hlk189749992]18.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin Prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor neexecutate.
18.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

19. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI
19.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. prin ajungere la termen;
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților consemnat în scris;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
19.2. În situația rezilierii totale sau parțiale din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
19.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform termenului de prestare convenit pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate  într-un act adițional la Contract;
0.   Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
19.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 10 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
19.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
19.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
19.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
19.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
[bookmark: _Hlk193973066](3) Pentru recuperarea daunele-interese/penalitățile contractuale pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se execută garanția de bună execuție. Pentru recuperarea daunelor-interese/penalităților a căror valoare depășește cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul va folosi toate căile puse la dispoziție de legislația în vigoare.

20. FORŢA MAJORĂ și CAZUL FORTUIT
20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii. 
20.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. 
20.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
20.6 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia.
20.7 Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricareia dintre obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
21.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere ivită între părți în legătură cu îndeplinirea Contractului.
21.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 

[bookmark: _Hlk178240237]22. SUBCONTRACTAREA 
22.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
22.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
22.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
a) Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
b) Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Acordului-cadru sau Contractelor subsecvente în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
c) Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Acordul-cadru/Contractul subsecvent. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
1. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
1. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
1. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
22.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 22.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
22.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

23. TERȚUL SUSȚINĂTOR 
23.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.
(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.
(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

24.CESIUNEA
24.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului.
24.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

25. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
25.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

26. ASIGURĂRI 
26.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.

27. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

28. COMUNICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021518]28.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]28.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]28.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

29. PROTECȚIA DATELOR CE AU CARACTER PERSONAL 
29.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajații si/sau reprezentanții celeilalte Părți;
[bookmark: _Hlk509858349][bookmark: _Hlk509857313]29.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului; 
29.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
29.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali.
29.5.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
29.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

30. DISPOZIȚII FINALE
30.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.
[bookmark: _Hlk188953449]
[bookmark: _Hlk188881075]Prezentul Contract a fost semnat cu semnătură electronică calificată atât de  către Achizitor cât și de către Prestator. 

	
                   ACHIZITOR,                                                                  
	
                 PRESTATOR,


















































SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI







CAIET DE SARCINI
[bookmark: _Hlk197521441][bookmark: _Hlk118799325]privind achiziția Serviciilor de actualizare a măsurilor de intervenție cuprinse în Expertiză tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019, Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și revizuire documentație tehnico-economică faza D.A.L.I .
[bookmark: _Hlk198542228]pentru obiectivul de investiții situat în B-dul Pache Protopopescu  nr.54, sector 2, București
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1. INTRODUCERE
În cadrul acestei achiziții directe, prin care urmează să fie atribuit un contract de prestări servicii, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă în cadrul Contractului, conform HCGMB nr.328/14.06.2018 de trecere din administrarea AFI în administrarea AMCCRS în vederea consolidării.
Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului. 
Caietul de sarcini  face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora propunerea tehnică și propunerea financiară, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor Caietului de sarcini.
Nu este permisă depunerea de oferte parțiale sau de oferta alternative, ci numai oferte integrale care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin Caietul de sarcini. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Prestator, care vor avea același înțeles.

2. DATE GENERALE

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă:
Denumirea Autorității Contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.
Punct de lucru: Phoenix Tower, etaj 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, București.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
[bookmark: _Hlk65485938]Autoritatea Contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, sau în clasa II de risc seismic, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, care poate pune în pericol viața utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă.
În acest sens, obiectivul este inclus în Bugetul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobat prin HCGMB nr.119/03.04.2025, conform Programului de Investiții Publice pe grupe de investiții și surse de finanțare   pe anul 2025  
În vederea consolidării imobilului situat în B-dul Pache Protopopescu nr.54, sector 2, București în anul 2019 a fost elaborată expertiza tehnică de către Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă București prin  expert tehnic ing. Ionel Belgun, atestat M.L.P.A.T. în conformitate cu codul de proiectare seismică în vigoare, respectiv P 100-3/2008 și P 100-1/2013 și încadrat în clasa de RsI de risc seismic. De asemenea,  a fost elaborată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), dar nu au fost contractate serviciile de proiectare a fazelor ulterioare D.A.L.I. .
Urmare a modificării Codului de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, se impune actualizarea expertizei tehnice existente, respectiv a măsurilor de intervenție propuse în expertiza tehnică existentă, elaborată în septembrie 2019. Conform art. 3, alin. (2) din Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, „în cazul în care, în termenele prevăzute de prezenta lege la art. 5, nu au fost realizate măsurile de intervenție fundamentate în expertiza tehnică inițială sau în cazul în care codul/normativul de proiectare seismică în baza căruia s-a efectuat expertiza tehnică inițială și s-a încadrat clădirea existentă în clasă de risc seismic și-a încetat aplicabilitatea, se poate efectua, la solicitarea proprietarilor/asociației de proprietari, în scopul actualizării măsurilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, o nouă expertiză tehnică a clădirii existente în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în codul/normativul de proiectare seismică aflat în vigoare la data solicitării, finanțată din bugetele locale”.    
Astfel, soluția de consolidare pentru creșterea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice a imobilului, ce va fi recomandată de către expertul tehnic în raportul de expertiza tehnică actualizată, va fi luată în considerare  la revizuirea documentație tehnico-economică faza D.A.L.I .

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contract antă
Prin realizarea lucrărilor de intervenție/consolidare, pentru care va fi elaborată documentația care face obiectul prezentului contract de prestări servicii, autoritatea contractantă urmărește atingerea următoarelor beneficii, dar fără a se limita la aspecte precum:
· Proiectul va implementa măsuri de creștere a gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice a imobilului, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a clădirii, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare și pentru o exploatare în condiții de siguranță a imobilului, care să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor de intervenție, cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor; 
· Consolidarea clădirii va contribui la întărirea identității Zonei protejate nr.5-Carol;
· Lucrările propuse implică lucrări de consolidare, reabilitare, cu respectarea detaliilor originale, punând în valoare patrimoniul arhitectural-urbanistic al clădirii și al zonei;
· Lucrările de intervenție ce urmează a fi executate, nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor fi afectate obiective de interes cultural și istoric.

2.4. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de servicii
Actualizarea soluțiilor de intervenție se va face și pentru alte clădiri, pentru care au fost elaborate expertize tehnice în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismică anterior variantei actualizate în 2019.
Documentația obținută în urma acestui contract de servicii, respectiv raportul expertizei tehnice actualizate împreună cu  documentația D.A.L.I. revizuită, vor constitui date de intrare pentru contractul de prestări servicii de proiectare documentație tehnică de execuție- fazele ulterioare DALI și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, în vederea realizării măsurilor de intervenție. 
Documentațiile tehnico-economice vor fi verificate de către specialiști verificatori de proiecte pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, asigurați de Autoritatea Contractantă, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, conform art.22, lit.c) din legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.5. [bookmark: _Hlk149127143]Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea
		Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea şi executarea lucrărilor de intervenţii-consolidări, ȋn condiţiile legislaţiei ȋn domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, la imobile cu destinaţia de locuinţe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, din Municipiul Bucureşti, ȋncadrate prin raport de expertiză tehnică ȋn clasă de risc seismic, I sau II, ȋn conformitate cu prevederile următoare:
· [bookmark: _Hlk118799671]Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022; 
· Ordinul nr. 2853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București;
· [bookmark: _Hlk118799695]H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022 privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia;
· H.C.G.M.B. nr. 194/31.07.2024 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.M.C.C.R.S.
· H.C.G.M.B. nr. 305/30.08.2023 privind condițiile finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare introducerii în programele de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat derulate de Municipiul București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.). 

Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.

2.6. Factori interesați și rolul acestora
Principalii factori implicați, în cadrul acestui contract de servicii, sunt:
· Autoritatea Contractantă – în calitate de Achizitor în calitate de Achizitor și ordonator terțiar de credite are rolul de a organiza procedura de achiziție publică, de a semna și gestiona contractul de achiziție publică pentru prestarea serviciilor de expertizare tehnică și ulterior a serviciilor de proiectare și execuție;
· Contractantul/Prestatorul elaboratorul expertizei tehnice actualizate și revizuirea documentației tehnice faza D.A.L.I.;
· Proprietarii sau administratorii spațiilor, în calitate de Beneficiari ai lucrărilor de consolidare. Au rolul de a analiza și accepta soluția de consolidare din documentația tehnică, de a încheia Convenția civilă în vederea contractării execuției lucrărilor de consolidare și de a semna contractele de restituire a sumelor datorate, în condițiile legislației în vigoare; 
·  Municipiul București în calitate de autoritate a administrației publice locale care emite certificatul de urbanism și documentul ce permite autorizarea executării lucrărilor de intervenție/consolidare;
· Verificatorul/verificatorii atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații cu care Autoritatea contrctantă va încheia un contract în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale  aplicabile construcțiilor;
· Consiliul Tehnico-Economic (C.T.E.) din cadrul Primăriei Municipiului București – cu rolul e verificare  a documentației tehnico-economice pe faze de proiectare, în vederea avizării acestora;
· Consiliul General al Municipiului București implicat în aprobarea indicatorilor tehnico-economici care vor sta la baza realizării obiectivului de investiții și în aprobarea preluării din administrarea Administrației Fondului Imobiliar a cotelor-părți proprietate de stat din imobil;
· Inspectoratul de stat în Construcții- I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, în desfășurarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;
· Ministerul Culturii are rol de verificare a prevederilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zone construite protejate, sau în zone de protecție a monumentelor istorice, care fac obiectul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
Serviciile solicitate, în cadrul prezentului caiet de sarcini, includ serviciile de actualizare a expertizei tehnice existente, a soluțiilor de intervenție conform Codului de proiectare seismică P 100-3/2019, pe baza restricțiilor și permisivităților zonei, cu măsuri non-invazive, specifice practicilor de consolidare a clădirilor amplasate în zone construit protejate, și revizuirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)  în vederea consolidării imobilului situat în B-dul Pache Protopopescu nr. 54, sector 2, București.
3.1. Obiectivul general și specific la care contribuie realizarea serviciilor

[bookmark: _Hlk33174765]Obiectivul general al prezentului contract îl constituie reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuințe și spațiilor cu altă destinație, iar obiectivul specific constă în consolidarea seismică a construcției din B-dul Pache Protopopescu nr.54, sector 2, București, pentru a crea condiții sigure de locuit și pentru alte activități, comerciale,  în spațiile dedicate acestora.
Consolidarea imobilului  va asigura un climat corespunzător și condiții de siguranță, respectiv, gradul de asigurare la seism va crește atingând un nivel satisfăcător, iar rezistența și stabilitatea clădirii vor ajunge la limite normale pentru imobilele cu destinația de locuințe și spații cu altă destinație. 
3.2. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 
Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute pentru realizarea obiectivului de investiții, pentru care se solicită realizarea documentației în cadrul contractului ce rezultă din această procedură, sunt următoarele:
· în anul 2019 a fost elaborată Expertiza Tehnică de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București SA, expert tehnic ing. Ionel Belgun, atestat M.L.P.A.T.
·  Expertiza tehnică a avut la bază Studiul geotehnic elaborat de S.C. GERT PREST SRL în 2019,  încercările de laborator efectuate de S.C. INSTAL TEST SRL și Laboratorul de Construcții București;
· În anul 2020, pe baza Expertizei tehnice  C.M.D.D. a elaborat documentația tehnico-economică faza D.A.L.I., avizată în cadrul C.T.E. – P.M.B., conform avizului nr. 60/1867587/915/05.08.2020; indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 311/13.08.2020.
Au fost obținute următoarele avize/acorduri:
[bookmark: _Hlk5283350]- Certificatul de urbanism nr. 899/130552 din 17.10.2022, obținut în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind „reabilitarea,  consolidarea,  refuncționalizarea, împrejmuire și organizarea de șantier cu păstrarea avizelor obținute cu CU nr.439/1821263 din 02.04.2020 ” la imobilul din B-dul Pache Protopopescu  nr. 54, sector 2, București.
- Clasificarea notificării nr. 2905/15.06.2020, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precizează: „proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.”
Amplasare/localizare:
A. Descrierea amplasamentului și a sistemului structural
Clădirea este situată în Bdul Pache Protopopescu  nr. 54, sector 2, în apropierea unor centre și locuri de interes general cum ar fi: UNATC IL Caragiale, Foișorul de Foc, colegiul Mihai Viteazu, Școala Iancului, conacul Nobil Pache Protopopescu, Casa Elena Lupescu.
Imobilul situat în intravilan, este compus din teren și un corp de construcție și are următoarele caracteristici:
Suprafață teren – 162 mp (conform planuri cadastrale)
Suprafața construită la sol – 161,00  mp  (conform Sinteză ET)
Suprafața construită desfășurată – 538 (conform Sinteză ET)
Regim de înălțime corp de clădire existent - S+P+1E+pod
Imobilul este alcătuit dintr-un singur corp de clădire, cu o formă dreptunghiulară în plan, cu mici retrageri și cu deschideri între pereți variind intre 1.04 m-5,70 m. Înălțimea de nivel la subsol este de aproximativ 1,80 m , la parter 4,20 m iar la etaj aproximativ 3,55 m.
Structura de rezistență este alcătuită din pereți portanți din zidărie de cărămidă plină, cu 
grosimi de la 25 cm la 40 cm. Pe lângă pereții portanți mai există pereți  de compartimentare mai subțiri  (15 cm-20cm) din zidărie de cărămidă. 
Planșeele peste  parter și cel peste etaj sunt alcătuite din podină de lemn cu grinzi de lemn cu 
secțiunea 9x12 cm/80 cm. 
Fundația este compusă din zidărie de cărămidă simplă. Aceasta coboară aproximativ 210  
cm în sol, în zona cu subsol. Lățimea fundațiilor corespunde aproximativ cu lățimea pereților din subsol, respectiv 30 cm-40cm.
Subsolul este alcătuit din pereți de zidărie simplă de aproximativ 40 cm grosime și planșeu 
din bolți de cărămidă plină cu profile metalice.
	Acoperișul este de tip șarpantă de lemn, cu învelitoare din tablă.

Funcțiunile clădirii sunt mixte:  spații de locuit  la  Etaj, spațiu comercial la Parter; spațiu depozitare la Subsol.

B. Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile
[bookmark: _Hlk118098162]La NORD: B-dul Pache Protopopescu;
La Sud: Proprietăți private și calcan parțial imobil Pache Protopopescu nr.52;
La Est: Proprietate privată - alee acces;
La Vest: Proprietate privată – imobil alipit la calcan Pache Protopopescu nr.52 
Acccesul principal se realizează din B-dul Pache Protopopescu.
C.  Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate
Din punct de vedere al regimului juridic de protecție, imobilul din Bdul Pache Protopopescu nr. 54, sector  cumulează mai multe elemente: 
· se situează în zona construit protejată nr.05- bulevardul haussmannian Carol  – sub zona Cp1b
· se situează în raza de protecție a monumentului Casa Elena Lupescu Bulevardul Pache Protopopescu nr.51 cod  LMI  B-II-m-B-19483 poziția 1804;
· [bookmark: _Hlk118105843]se  situează în raza de protecție a monumentului Colegiul Național Mihai Viteazul – Bulevardul Pache Protopopescu nr.62  cod LMI  B-II-s-B-19484 poziția 1805;

D. Regimul juridic/natura proprietății/destinația construcției 

Destinația clădirii   spații de locuit  la  etaj, spațiu comercial la parter; spațiu depozitare la Subsol. 
Conform adresei MB-AFI – serviciul Urmărire Evidență Imobiliară, nr.6140/04.02.2019, imobilul din Bdul Pache Protopopescu nr.54, sector 2 figurează trecut în Proprietatea statului cf. decretului nr.111/1951. Decizia 511/1953.
Imobilul este în administrarea AFI cotă de 81,68%, și face obiectul H.C.G.M.B. nr. 328/14.06.2018 de trecere din administrarea A.F.I. în administrarea A.M.C.C.R.S. în vederea consolidării.

[bookmark: _Hlk54184786][bookmark: _Hlk50449672]E.  Situația existentă a clădirii
Expertiza tehnică realizată în 2019,  încadrează clădirea  în clasa de risc seismic RsI și sunt necesare măsuri de consolidare. Se propun două soluții de intervenție, varianta minimală și varianta maximală.
În urma analizei tehnico-economice a celor două soluții, și a limitărilor impuse de faptul că imobilul este situat într-o Zonă construit protejată  și în raza de protecție a unor monumente istorice, soluția minimală propusă în expertiza tehnică conservă valorile arhitectural-urbanistice ale zonei și imobilului, se  recomandă soluția minimală 
Prin respectarea soluției de consolidare nu se va afecta rezistența și stabilitatea construcțiilor învecinate.
Conform normativului P100-1/2013 construcția se încadrează în clasa III de importanță- clădiri de importanță normală, iar în conformitate cu H.G. nr. 766/1997, categoria de importanță a construcției este C- normală. Funcțiunea principală a clădirii este mixtă, de locuințe și spații comerciale. 
În prezent clădirea se află într-o stare avansată de degradare.
Elementele structurale prezintă avarii cum ar: fi fisuri în pereții structurali și lipsa buiandrugilor la goluri în pereți.
Elementele nestructurale prezintă avarii cum ar fi: infiltrații ale apelor, tencuieli interioare  și ale fațadelor degradate, elemente de fațade desprinse. 
Clădirea  dispune de instalații electrice alimentare și distribuție cu energie electrică, instalații electrice interioare, a fost prevăzută cu instalații de alimentare cu apă și instalații de canalizare menajeră, instalațiile sanitare interioare și instalații gaze naturale care sunt uzate fizic și moral sau lipsesc cu desăvârșire..
Clădirea nu dispune de instalații curenți slabi, instalații paratrăsnet, instalații termice, ventilare sau climatizare.
Clădirea este racordată la utilitățile existente: instalații de alimentare cu apă, instalații de canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrică



3.3. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 
Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, enumerate mai jos, vor implica din partea Prestatorului realizarea următoarelor activități: 

a) [bookmark: _Hlk197505842]Actualizarea expertizei tehnice

· Analiza studiului geotehnic al terenului de fundare și completarea acestuia, după caz, cu foraje geotehnice, dezveliri de fundații și determinări/analize de laborator ale eșantioanelor obținute, pentru stabilirea categoriei geotehnice și aprecierea stabilității terenului de fundare, în conformitate cu prevederile Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074/2022;    
· Analiza încercărilor nedistructive ale materialelor de construcție efectuate și completarea acestora, după caz, în vederea asigurării creșterii gradului de cunoaștere necesar pentru stabilirea calității materialelor utilizate; conform reglementării tehnice P100-3/2019, art. 4.2. (6), pentru un nivel de cunoaștere limitat este obligatorie realizarea a cel puțin o încercare pentru fiecare tip de element (grindă, placă, stâlp/perete), la fiecare 500 m2 de planșeu;
· Analiza expertizei tehnice inițiale și a soluțiilor de consolidare propuse de expertul tehnic, în sensul verificării încadrării parametrilor/rezultatelor măsurătorilor în prevederile noului Cod de proiectare seismică, indicativ P 100-3/2019, în vigoare;
· Actualizarea măsurilor/soluției de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 (Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente), urmare analizei efectuate și a completării gradului de cunoaștere;
· Prezentarea soluției de intervenție propuse și susținerea acesteia în vederea obținerii acordului  administratorilor/proprietarilor, care va condiționa continuarea demersurilor în vederea contractării serviciilor de proiectare și de execuție lucrări.  

La elaborarea soluțiilor de intervenție propuse în expertiza tehnică actualizată, se va ține seama restricțiile și permisivitățile zonei construit protejate  ZCP-5  Bdul haussmannian Crol, cu grad de protecție maxim. 

b) Revizuirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)

· Preluarea soluției de consolidare propuse în expertiza tehnică actualizată, revizuirea documentației D.A.L.I. existente și întocmirea Devizului General conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de modificările din structura acestuia și de cheltuielile nou introduse;
· Documentația revizuită va fi prezentată C.T.E.- P.M.B. și susținută de către Prestator în scopul avizării acesteia, în vederea aprobării ulterioare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, de către Consiliul General al Municipiului București;
· Elaborarea documentației necesare tuturor avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și nu numai, și obținerea acestora în calitate de împuternicit al Autorității Contractante, inclusiv modificarea și completarea documentațiilor la solicitarea avizatorilor; 
· Elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor și modificarea/completarea acestora, în cazul redimensionării rețelelor de utilități existente (rețele de distribuție a energiei electrice, a gazelor naturale, apă, canal, etc.), la solicitarea furnizorilor de utilități, inclusiv modificarea și completarea documentațiilor la solicitarea avizatorilor.

Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.

3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor
În urma prestării serviciilor și realizării activităților menționate anterior, se va obține:
[bookmark: _Hlk197508167]a) expertiza tehnică actualizată, conform Codului de proiectare seismică P 100-3/2019, pe baza restricțiilor și permisivităților zonei, cu măsuri de intervenție non-invazive, specifice practicilor de consolidare a clădirile amplasate în zone construit protejate și situate în raza monumentelor istorice.
b)  documentația D.A.L.I. revizuită a clădirii existente  verificată de către verificatori specializați, asigurați de Autoritatea Contractantă și avizată de C.T.E.-P.M.B., documentații ce vor sta la baza elaborării fazelor ulterioare ale documentației tehnice de execuție a lucrărilor de intervenție în vederea consolidării. 
Avizele/acordurile/certificatele se obțin de către Prestator, în calitate de împuternicit al Autorității contractante. Autoritatea contractantă își asumă plata costurilor privind obținerea avizelor/acordurilor solicitate conform legislației în vigoare, prin certificatul de urbanism și nu numai, aceste costuri nefiind incluse în valoarea serviciilor de proiectare. 
Documentațiile elaborate în cadrul prezentului contract vor îndeplini următoarele cerințe:

· Completarea Studiului Geotehnic existent, după caz, va fi întocmită conform prescripțiilor tehnice prevăzute în Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2022, precum și în concordanță cu legislația, standardele și reglementările tehnice din domeniu. 
Investigațiile geotehnice, după caz, se vor realiza prin unități de profil, dotate corespunzător din punct de vedere tehnic, cu utilaje, aparatură și dispozitive specializate atestate și vor furniza informațiile necesare unei proiectări corespunzătoare a lucrărilor de intervenție asupra construcției, recomandări privind proiectarea și execuție lucrărilor, condiționată de caracteristicile terenului de fundare. Documentația geotehnică va fi verificată de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Af „Rezistența și stabilitatea terenului de fundare al construcțiilor și masivelor de pământ”, asigurat de către Prestator.
 
· Expertiza Tehnică actualizată
Serviciile de actualizare a expertizei tehnice existente vor fi realizate pentru îndeplinirea criteriilor de performanță ale cerințelor esențiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în Codul de proiectare seismică – Partea a III-a, indicativ P 100-3/2019.
Expertizarea tehnică actualizată va cuprinde: încercările nedistructive existente și eventualele completări de încercări considerate necesare de către expertul tehnic, studiul geotehnic existent și eventuale completări, după caz, actualizarea releveelor tuturor spațiilor imobilului, analize și calcule necesare stabilirii stării tehnice a construcției existente, pentru evaluarea capacității acesteia de satisfacere a cerinței de rezistență și stabilitate. 
De asemenea, expertiza va include: 
· fundamentarea măsurilor de intervenție din punct de vedere tehnic, funcțional, economic, urbanistic și arhitectural, pentru reducerea riscului seismic al acesteia, precum și punerea în siguranță a instalațiilor aferente construcției;
· scenariul recomandat și avantajele acestuia;
· breviarul notelor de calcul al structurii;
· raportul sintetic al evaluării seismice, întocmit conform modelului menționat la pct. 8.2. alin. (17) din Codul de proiectare seismică P 100-3/2019.
Expertiza tehnică actualizată va fi însoțită de Sinteza raportului de Expertiză Tehnică, care va fi însușită de către administratorii/proprietarii spațiilor cu destinație de locuință și ai spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință.
În baza soluției tehnice de intervenție, astfel cum rezultă din concluziile raportului de expertiză tehnică detaliată în două variante, minimală și maximală, se va stabili proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, în ceea ce privește:
a). consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu;
b). introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
c). demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;
d).  repararea și/sau înlocuirea elementelor nestructurale;
e). după caz, lucrările de intervenție pot include și alte categorii de lucrări, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor aferente construcției, demontări/montări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.

· Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) revizuită

  Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) revizuită va avea conținutul în conformitate cu Anexa nr. 5 a H.G. nr. 907/2016, cu modicările și completările ulterioare.	
	            Soluția de consolidare finală va fi prezentată detaliat, pe toate specialitățile, cu precizarea caracteristicilor tehnice şi parametrilor specifici investiţiei, rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.
           	Costurile estimative ale investiţiei vor fi re-evaluate în  funcție de influența soluției de consolidare revizuite/actualizate asupra indicatorilor tehnico-economici aprobați, pe baza documentației tehnico-economice inițiale.
		La cap. 7. Urbanism, acorduri și avize conforme, în funcție de modificările intervenite la documentația inițială, se vor elabora documentațiile specifice pentru obținerea de avize, acorduri, studii specifice, după caz.
		D.A.L.I. revizuită va include și piesele desenate aferente soluției de consolidare actualizate.
În cadrul documentației D.A.L.I., prin actualizarea soluției de consolidare în conformitate cu prevederile P 100-3/2019, valorile din devizul general (care a stat la baza indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.G.M.B.) se vor modifica corespunzător și vor fi supuse aprobării Consiliului General. Devizul general al investiției, actualizat se va întocmi în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare și pe structura anexei 7. 
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiții se face de către proiectant, la faza D.A.L.I., iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect, se estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiții. Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 8 din aceeași hotărâre.
Documentația D.A.L.I. revizuită se verifică de către specialiști verificatori de proiecte asigurați de Autoritatea Contractantă, atestați pe domeniile/subdomeniile de construcții și specializările de instalații aferente acestora.

3.5. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

· Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului
În cadrul serviciilor de actualizare a expertizei tehnice:
a) Raportul de expertiză tehnică actualizat va cuprinde soluțiile de consolidare în concordanță cu prevederile P100-3/2019 și va fi însoțit de studiul geotehnic, completat după caz și de rezultatele încercărilor nedistructive, efectuate în laboratoare de încercări autorizate. Expertiza tehnică actualizată va fi prezentată și susținută în fața administratorilor/proprietarilor spațiilor , în vederea însușirii de către aceștia a Sintezei raportului de expertiză tehnică. În situația în care soluția de intervenție propusă, nu este agreată de către proprietari, din motive care nu exced prevederile Codului de proiectare seismică P100 actualizat în 2019, expertiza tehnică va fi modificată pe cheltuiala Prestatorului;
b) Ulterior, expertul tehnic va analiza și aviza soluțiile tehnice dezvoltate de proiectant, în documentația tehnică de execuție care va fi elaborată în cadrul unui contract de prestări servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, ce va fi încheiat ulterior acestui contract. Conform art. 12, alin. (4)  din HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, semnează şi ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/ subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat şi a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică”;
c) Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor de calitate privind cerințele impuse conform legii și răspunde potrivit prevederilor legale pentru soluțiile date prin expertiza tehnică elaborată/actualizată. 
După finalizarea expertizei tehnice actualizate și predarea acesteia către Autoritatea Contractantă, Expertul tehnic rămâne responsabil cu următoarele:
· La solicitarea Autorității Contractante, va asigura prezența pe șantier pe parcursul execuției lucrărilor de intervenție, în cazul constatării unor neconformități majore între realitatea din teren, expertiza tehnică și proiectul tehnic elaborat în baza expertizei tehnice, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispozițiilor de șantier în vederea rezolvării situației apărute;
· Să răspundă în regim de urgență la solicitările investitorului, prin Autoritatea Contractantă, de a soluționa eventualele probleme tehnice apărute în execuție, referitoare la structură, elemente de rezistență, care nu pot fi rezolvate de către proiectant, fără modificarea ofertei financiare;
· Să vizeze, prin semnare și ștampilare, dispozițiile de șantier și planșele modificatoare, însoțite de breviare de calcul, după caz, elaborate de proiectant, care se referă la structura de rezistență;
· Să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului tehnic și detaliilor de execuție analizate, considerate de proiectant cu drept de autor;
· Obligațiile menționate vor fi respectate pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la finalizarea acestora.

În cadrul serviciilor de proiectare/revizuire D.A.L.I.: 
Potrivit prevederilor art. 23, 30, 31, 32 și 36 lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligații și răspunderi:
h) Asigurarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
i) Prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, asigurați de Autoritatea Contractantă, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
j) Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
k) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei;
l) Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
m) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/ atestați;
n) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.

Alte obligații:
i) Prestatorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului, pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Prestatorul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, ș.a. necesare experților/specialiștilor desemnați pentru realizarea serviciilor;
ii) Prestatorul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților/specialiștilor săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Prestatorului;
iii) Va obține toate avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism, în calitate de împuternicit al Autorității Contractante;
iv) Va semna și ștampila toate documentațiile elaborate;
v) Modificările/completările solicitate de Autoritatea contractantă, prin Comisia de recepție sau de către verificatorii de proiecte atestați sau autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor vor fi realizate de către Prestator pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare.

· Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante
Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are următoarele responsabilități și obligații:
a) Va pune la dispoziția Contractantului informațiile disponibile, necesare pentru întocmirea documentației, alte date/informații/documente solicitate în mod expres de către acesta, pentru întocmirea ofertei și realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/sau contract;
b) Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului, respectiv documentațiile, studiile, documentele aferente imobilului, de care dispune;
c) Va asigura Contractantului accesul pe amplasament;
d) Va desemna și comunica Contractantului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului de prestări servicii;
e) Va primi documentația elaborată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
f) Va analiza documentația primită, în cadrul Comisiei de recepție constituite și va întocmi Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației, în cazul documentațiilor corespunzătoare; după caz, va solicita completarea acestora de către Contractant, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, va fi încheiat proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației revizuite/completate; 
g) Va asigura verificarea documentației tehnico-economice prin verificatori atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor
h) Va solicita C.T.E.-P.M.B. analiza documentației elaborate de Contractant și va participa împreună cu acesta la ședința de avizare a documentației, faza D.A.L.I.;
i) Va elabora Raportul de specialitate ce va fi înaintat Consiliului General al Municipiului București, în vederea aprobării actualizării indicatorilor tehnico-economici estimați în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) revizuite; 
j) Va emite Ordin de începere distincte pentru fiecare fază  a obiectului contractului, respectiv:
- actualizare expertiză tehnică, inclusiv eventuale completări ale studiului geotehnic și încercări pe materiale de construcție;
- revizuire D.A.L.I.;
k) Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
l) Va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, pe baza facturii fiscale emise de către acesta, în condițiile precizate în contractul ce va fi încheiat;
m) Va plăti Contractantului costurile obținerii avizelor/acordurilor/certificatelor, pe baza documentelor justificative; valoarea acestora nu este inclusă în valoarea contractului de prestări servicii ce va fi încheiat.

4. IPOTEZE ȘI RISCURI
            În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
1. Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
1. Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
1. Buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

            În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare și să propună măsuri de eliminare a sursei de risc sau diminuare a impactului acestora. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului, identificate de Autoritatea contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:
1. Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autorități competente, Autoritate Contractantă;
1. Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele existente, disponibile, puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
1. Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură, respectiv depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică;
1. Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
1. Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
1. Datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini;
1. Depășirea duratei de realizare a activităților, asumată prin propunerea tehnică. 

Măsuri de gestionare a riscurilor de către Autoritatea Contractantă
· Urmărirea încadrării prestării serviciilor în standardele de calitate și în termenele prevăzute, prin responsabilul de contract ce va fi desemnat;
· Asigurarea răspunsurilor la clarificările solicitate anterior termenului de depunere a ofertelor, de către operatorii economici interesați de participarea la procedură; 
· Solicitarea de clarificări operatorilor economici ofertanți, pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică pentru lămurirea unor aspecte neclare, dacă este cazul;
· Adoptarea unor măsuri interne, după caz, pe toată perioada de implementare a contractului, pentru gestionarea situațiilor de risc;
· Asumarea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate aferente implementării contractului, care se află în sfera de control a acesteia;
· Echipa de implementare împreună cu factorii implicați vor avea o comunicare permanentă, astfel încât să identifice soluții imediate pentru oricare dintre situațiile generatoare de risc.

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică, modul de abordare a activității de identificare, ierarhizare, cuantificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractelor subsecvente acordului-cadru și va propune de măsuri de eliminare a sursei de risc/diminuare a impactului riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini, respectiv, modul de abordare a activităților de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, cel puțin pentru riscurile identificate în caietul de sarcini, în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscului.
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

5. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice și al expertizei tehnice actualizate, sunt reglementate prin normative tehnice și legislația specifică. 
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată în cadrul propunerii tehnice trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 

6. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

6.1. Locul desfășurării activităților
Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se vor realiza, în cea mai mare parte, la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implică și:

i. Derularea de activități pe amplasamentul obiectivului de investiții;
ii. Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații, acorduri în legătură cu obiectivul de investiții; Prestatorul în calitate de împuternicit al Autorității contractante va obține avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism și nu numai;
iii. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante: ședințe de progres, predarea documentației elaborate, preluarea documentației în vederea eventualelor completări/ modificări solicitate de către Comisia de specialitate a Autorității contractante, sau de către verificatorii de proiecte autorizați ori de către C.T.E.-P.M.B. și altele, după caz

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă, protecția muncii și protecția mediului. 

6.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor

Durata de prestare a serviciilor de actualizare a expertizei tehnice și revizuire D.A.L.I., pentru consolidarea imobilului din Bdul Pache Protopopescu nr. 54, sector 2, București, este de 90 zile, astfel:

· 45 zile- actualizarea expertizei tehnice, 
· 45 zile - revizuirea D.A.L.I.

Durata serviciilor care fac obiectul contractului ce va fi încheiat, se consideră de la data ordinului de începere, emis de Autoritatea Contractantă pentru fiecare fază în parte, până la data Procesului-verbal de predare-primire a documentației, pe faze, așa cum este precizat la cap. 9.4.b). 
Durata necesară eventualelor completări/modificări ale documentației, solicitate de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante este menționată la pct. 9.4.a) din prezentul Caiet de sarcini. Depășirea acesteia va fi penalizată conform prevederilor contractuale.
Notă! Durata prestării serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu include:
· Durata verificării documentațiilor de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante sau de către verificatorii de proiecte autorizați, asigurați de Autoritatea Contractantă;
· Durata avizării documentației faza D.A.L.I., în C.T.E.- P.M.B.;
· Durata necesară aprobării, după caz, a actualizării indicatorilor tehnico-economici estimați în devizul general în cadrul D.A.L.I. revizuit, în cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București.

Serviciile care fac obiectul contractului se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele caietului de sarcini și contractului ce va fi încheiat, sunt îndeplinite.

7. RESURSELE NECESARE/EXPERIENȚA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

7.1. Personalul Contractantului
Pentru realizarea principalelor activități ale viitorului contract, Autoritatea Contractantă solicită Operatorului economic să prezinte personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației de a avea dreptul de întocmire a documentațiilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.
Pentru realizarea activităților în cadrul contractului, Autoritatea Contractantă nu impune un număr de personal, dar anticipează că sunt necesare  anumite domneii de expertiză și categorii de profesii, conform precizărilor de la 7.2. Profilul experților principali.
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice Lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului, în care va menționa numele, poziția în cadrul echipei de specialiști responsabilitățile fiecăruia în îndeplinirea contractului și documentele justificative în vederea demonstrării experienței profesionale, astfel: 
Pentru fiecare specialist propus, Ofertantul va prezenta documente suport relevante, astfel: 
i. În vederea demonstrării experienței profesionale generale: 
· CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialist, similare celor care fac obiectul contractului;
· Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei; 
· Diplome de absolvire studii sau echivalente, pentru specialiștii cărora nu li se solicită atestări profesionale; 

ii. În vederea demonstrării experienței profesionale specifice, documentele prezentate trebuie să facă dovada participării/implicării directe a specialistului propus, în îndeplinirea activităților care fac obiectul proiectelor/ contractelor ce vor fi prezentate: 
· recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai documentațiilor elaborate de specialistul propus, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
· documente/documentații sau extrase din acestea- piese scrise și/sau desenate- semnate și ștampilate de specialistul propus, avizate de un terț sau însoțite de un document suport emis de un terț;    
· orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă care dovedesc implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de recepție documentații, note de constatare, avize obținute pentru documentațiile elaborate, documente constatatoare, etc.). 

iii. Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: 
· contracte de muncă/ contracte de colaborare/ contracte de prestări servicii;
· angajamente obținute pentru participarea la procedură și participarea la activități pe durata contractului, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare;
· orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților, etc.); 
· declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului.
	În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/ valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 
[bookmark: _Hlk63793469]   Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Toate documentele vor fi prezentate în copie lizibilă cu mențiunea ,,Conform cu originalul’’ însoțite de traducerea autorizată în limba română pentru persoanele nerezidente.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite în perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile contractuale.

7.2. Profilul experților principali
Pentru activitățile care fac obiectul contractului, ofertantul va prezenta o echipă formată din minimum experții-cheie care să asigure îndeplinirea serviciilor din prezentul Caiet Sarcini. 
Dat fiind faptul că imobilul din Bulevardul Pache Protopopescu  nr. 54, sector 2, deși nu este clasat monument istoric, dar se află  în zona construit protejate  ZCP-5  B-dul haussmannian Carol, cu grad de protecție maxim și în raza  de protecție a unor monumente istorice, iar pentru elaborarea soluțiilor de intervenție propuse în expertiza tehnică actualizată și revizuirea documentației DALI  este obligatoriu să se țină seama  de restricțiile și permisivitățile zonei, este necesar  respectarea prevererilor  Legii nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
Din acest motiv, pentru acest imobil, arhitectul  solicitat, care va  elabora/revizui documentația tehnico-economică trebuie să dețină și calitatea de atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.

Structurarea cerințelor pentru experții-cheie care asigură serviciile este prezentată mai jos:
a. Coordonator colectiv de proiectare: 
· arhitect atestat de Ordinul arhitecților și cu drept de semnătură, conform art. 11, alin. (1) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
· atestat de Ministerul Culturii, specializarea C- șef de proiect complex,  domeniul 1- restaurare arhitectură; 
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· coordonarea echipei de proiectare, crearea echipelor și atribuirea de responsabilități individuale; 
· elaborarea secțiunii arhitectură, în cadrul documentației D.A.L.I. revizuite și semnarea documentelor tehnico-economice necesare, în legătură cu obiectivul de investiții;
· rol-cheie în planificarea proiectului, precum și identificarea resurselor necesare; 
· supervizarea generală a întregului conținut al documentației tehnico-economice, verificarea corelării soluțiilor descrise pe specialități și asigurarea că documentele proiectului sunt complete.

b. Expert tehnic:
· Atestat M.D.L.P.A., domeniul A1, pentru cerința fundamentală Rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții civile, industriale, cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· coordonează toate specialitățile ce concură la elaborarea expertizei tehnice; 
· va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice actualizate pe care o întocmește;
· va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice pe care o întocmește și ale documentației aferente specialității Rezistență din toate fazele documentației tehnico-economice elaborate de colectivul de proiectare, atât D.A.L.I. revizuit în cadrul prezentului contract cât și fazele ulterioare D.A.L.I. ce vor fi elaborate în cadrul contractului de servicii de proiectare ulterior acestuia, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică, conform prevederilor art. 12, alin. (4) din H.G. nr. 925/1995.

c. Inginer proiectant structură de rezistență a construcțiilor: 
· experiență profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· întocmește partea de rezistență, pentru obiectivul de investiții, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise pentru documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. revizuită; 

d. Ingineri proiectanți instalații sanitare:
· studii universitare profilul instalații pentru construcții civile, industriale și agricole sau similar, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent;
· [bookmark: _Hlk49175889]experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații sanitare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități; 

e. Ingineri proiectanți instalații termice/ventilație/climatizare:
· studii universitare profilul instalații pentru construcții civile, industriale și agricole sau similar, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații termice/ventilație/climatizare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități; 

f. Inginer proiectant instalații electrice:
· persoană autorizată ANRE, atestat minimum gradul IIA conform Ordinului nr. 99/2021 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații electrice, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;

g. [bookmark: _Hlk197520291]Inginer proiectant instalații gaze naturale:
· persoană autorizată ANRE, tip PGIU, conform Ordinului A.N.R.E.  nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale; 
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații gaze naturale, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;

7.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în desfășurarea activităților

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.    
Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși, cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și a responsabilităților atribuite. 
Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 

7.4. Infrastructura contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului. 
Infrastructura prezentată de Ofertant în propunerea tehnică, sub forma unei liste cu echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic, trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și utilizare stabilite prin legislația în vigoare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului), indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în contract.
8. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 
Prin depunerea unei oferte, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, se prezumă că, Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale.
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Actualizarea expertizei tehnice și revizuirea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. existente, solicitate prin prezentul caiet de sarcini, se vor face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:

· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru  investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;
· Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/07.11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat;
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, indicativ PCF 002;
· H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
· H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
· Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 
· Ordinul M.M.A.P. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte.

Norme și normative tehnice aplicabile la elaborarea documentației:  
· Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;
· Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR 6-2006 completare și CR 6-2013;
· Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999;
· Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi  de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;
· Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;
· Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I- construcții- P 118/1-2025; partea a II-a- instalații de stingere- P 118/2-2013; partea a III-a- instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu- P 118/3-2015;
· Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor- I7-2011;
· Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C56-2002;
· Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor- indicativ I 9- 2022;
· Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- indicativ I 13-2015;
· Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2022.
De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor și execuției lucrărilor care fac obiectul contractului.

9. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

9.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea atribuirii contractului, monitorizarea execuției contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform contractului și planului de lucru acceptat. Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor.
[bookmark: _Hlk121310766]Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților din contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al contractului. 
La întâlnirea de început/demarare a activității se stabilește de comun acord un grafic al întâlnirilor dintre Autoritatea Contractantă și Contractant, care are rolul de proiectant.
Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea:
· Să crească valoarea contractului;
· Să conducă la întârzierea activităților, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din cadrul contractului;
· Să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentației ce urmează a fi elaborate;
· Să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați, identificați, în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de sarcini.
Toate notificările pe perioada derulării activităților din contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului.
9.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Contractantul elaborează în primele zile după semnarea contractului un Raport de începere a activității care trebuie să includă cel puțin:
· Planul de lucru al activităților inclus în propunerea tehnică, actualizat, pornind de la data de semnare a contractului, cu respectarea duratei activităților;
· Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea informațiilor incluse în rapoartele de progres;
· Registrul riscurilor actualizat, pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică.
Documentațiile care fac obiectul prezentului contract, vor respecta structura precizată la capitolul 3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor, din prezentul caiet de sarcini și vor fi prezentate în numărul și forma precizate la cap. 9.4.b) Predarea-primirea documentației elaborate/revizuite de către Prestator.
9.3. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului
Serviciile care fac obiectul contractului ce va fi încheiat, se vor considera finalizate astfel:
a) Serviciile de actualizare expertiză tehnică se consideră încheiate la data Procesului-verbal de recepție calitativă a expertizei tehnice, întocmit de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante; expertul tehnic rămâne responsabil în continuare cu verificarea și avizarea tuturor fazelor documentației elaborate în baza expertizei realizate, conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv faza D.A.L.I. revizuită în cadrul prezentului contract și fazele ulterioare D.A.L.I. care vor face obiectul contractului de prestări servicii de proiectare ulterior acestuia.
b) Serviciile de revizuire D.A.L.I. se consideră finalizate astfel: 
· la aprobarea de către C.G.M.B. a indicatorilor tehnico-economici actualizați, în baza documentației D.A.L.I. revizuită, avizată de C.T.E.-P.M.B., ulterior verificării de către verificatorii de proiecte atestați pe specialități și emiterea Procesului-verbal de recepție calitativă, de către Comisia de recepție a Autorității Contractante; 
· la obținerea tuturor avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, pe baza documentației elaborate de către Prestator, respectând toate cerințele caietului de sarcini și prevederile legislației aplicabile.

9.4. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului 
Documentația va fi predată în termenul stabilit prin contract, iar în urma predării se va întocmi procesul verbal de predare-primire.

a). Verificarea și avizarea documentației realizate de către Contractant
În vederea obținerii unor documentații tehnice de execuție care să răspundă nevoilor beneficiarilor finali și cerințelor Autorității contractante, documentațiile actualizate/revizuite în cadrul contractului ce va fi încheiat, se verifică în prealabil de către Comisia de specialitate, desemnată la nivelul Autorității contractante, iar faza D.A.L.I. revizuit se verifică ulterior de către verificatorii de proiecte autorizați, pe specialități, asigurați de către Autoritatea contractantă.
Pentru reducerea costurilor Prestatorului cu tipărirea documentațiilor realizate, acestea se predau inițial într-un singur exemplar în format tipărit și în format digital editabil (partea scrisă în format Microsoft Office/Word, Excel, iar planșele în format Autocad/dwg), în vederea analizei în cadrul Comisiei de specialitate;   
i). în situația în care expertiza tehnică actualizată și documentația D.A.L.I. revizuită sunt complete, din punct de vedere al cerințelor, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție calitativă a acestora. Ulterior, Autoritatea contractantă trimite documentația D.A.L.I. revizuit către verificatorii de proiecte autorizați pe specialități, pentru raportul de verificare preliminar;
ii). în cazul în care Comisia consideră necesare completări/modificări ale documentației, exemplarul primit spre verificare se returnează Prestatorului împreună cu nota justificativă, în vederea completării/modificării acesteia în conformitate cu solicitarea Comisiei de specialitate; ulterior, după primirea și verificarea documentației completate/modificate, după caz, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție calitativă și trimite documentația D.A.L.I. revizuit către verificatorii de proiecte autorizați pe specialități, pentru raportul de verificare preliminar.

Verificatorii de proiecte autorizați pe specialități analizează documentația primită într-un singur exemplar (validat de către Comisia de specialitate a Autorității contractante) și transmit Autorității contractante raportul de verificare preliminar, prin care:
i). după caz, solicită motivat completarea/modificarea documentației, în vederea avizării;
ii). în cazul documentației corespunzătoare, solicită transmiterea documentației complete, în forma și numărul de exemplare solicitate prin caietul de sarcini și contract, în vederea asumării acesteia și emiterii referatelor de verificare pe specialități. 

În ambele etape de verificare- atât în cadrul Comisiei de specialitate a Autorității contractante, cât și ulterior la verificatorii de proiecte, intervalele pentru fiecare fază sunt următoarele:
· 10 zile lucrătoare pentru verificarea preliminară, la finalul cărora se transmit concluziile verificării și se comunică motivat eventualele completări/modificări ce se impun; 
· 10 zile lucrătoare pentru completarea/modificarea documentațiilor de către Prestator, în sensul celor solicitate de către Comisia de specialitate/verificatorii de proiecte, după caz; depășirea acestui interval va fi penalizată conform contractului;
· [bookmark: _Hlk121318012]  5 zile lucrătoare pentru validarea de către Comisia de specialitate a documentației modificate/completate și întocmirea Procesului-verbal de recepție calitativă, respectiv de asumare de către verificatorii de proiecte și emiterea referatelor de verificare a documentației pe specialități. 
După obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. revizuită se va prezenta și se va susține în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii avizului C.T.E. - P.M.B. și, după caz, a aprobării în cadrul ședinței C.G.M.B. a indicatorilor tehnico-economic obținuți prin devizul general actualizat.
Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Autoritatea Contractantă sau de către verificatorii de proiectate atestați pe specialități, urmare verificării documentațiilor, ori de către autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare, vor fi efectuate de către Contractant fără costuri suplimentare. 
b) Predarea-primirea documentației complete elaborate/revizuite de către Prestator 
În vederea verificării acesteia, respectiv predării finale în numărul de exemplare solicitat pe faze, se face în baza Proceselor-verbale de predare-primire, iar la finalul etapei de verificare cantitativă și calitativă și validare a acesteia, de către Comisia de specialitate, se încheie Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă, document obligatoriu la efectuarea plății către Prestator. 
Documentația realizată de către Contractant se va prezenta obligatoriu astfel:
	Nr. crt
	Documentație actualizată/revizuită
	Exemplare tipărite
	Format digital

	1
	Expertiză tehnică actualizată
	4
	2

	2
	D.A.L.I. revizuită
	4
	2

	3
	Documentație tehnică pentru obținere avize, acorduri, certificate solicitate prin Certificatul de urbanism și de către furnizorii de utilități, după caz, însoțite de avizele, acordurile și certificatele obținute în numele Autorității contractante
	1
	1



Documentația revizuită faza D.A.L.I., piese scrise și desenate în original, vor fi semnate/ asumate de către colectivul de proiectare care le-a întocmit și de către expertul tehnic, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică, conform art. 12, alin. (4)  din H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare.

c) Plata serviciilor efectuate de Prestator
Plata serviciilor efectuate de Prestator se face în condițiile contractului, pe baza facturii fiscale emise de către Prestator aferente serviciilor de actualizare expertiză tehnică și revizuire DALI, pe faze, însoțită  de Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă fără obiecțiuni, pe faz, și confirmarea de către Autoritatea Contractantă că au fost obținute următoarele:
· Referatele de verificare pe specialități și documentația vizată de către verificatorii de proiecte autorizați, asigurați de Autoritatea Contractantă;
· Avizul C.T.E.-P.M.B. pentru faza D.A.L.I. revizuită.
După recepționarea și avizarea de către Autoritatea contractantă a documentațiilor întocmite de către Prestator, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/ industrială sunt cedate Autorității contractante și devin proprietatea acesteia.
9.5. Evaluarea performanței Contractantului
Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului de prestări servicii, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant, urmărind nivelurile de performanță referitoare la: 
· Exactitatea documentației în ceea ce privește managementul financiar ;
· Evaluarea aplicabilității și relevanței documentației întocmite;
· Calitatea documentației elaborate;
· Evaluarea caracterului complet al documentației (livrabile predate incomplet);
· Evaluarea finalizării la timp a documentației;
· Nivelul/gradul de inovare- metode noi, materiale noi, idei inovatoare care conduc la realizarea activităților într-un timp redus, inițiative care sunt în interesul utilizatorilor finali.
La finalizarea contractului de servicii, Autoritatea Contractantă are obligația de a emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. 
Un exemplar al documentului constatator va fi pus la dispoziția Contractantului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant, pentru implicarea în alte contracte similare. 
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ, care se va publica în SEAP. 

10. ANEXE 
Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția operatorilor economici toate documentele și documentațiile existente pe care le deține, respectiv:

1. Expertiză tehnică pentru imobil din B-dul Pache Protopopescu nr. 54, sector 2, elaborată în 2019 de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. prin expertul tehnic ing. Ionel Belgun, atestat MLPAT/A1, A2, A3, A11 însoțită de breviarul de calcul, breviar foto, piese desenate E01 și Sinteza raportului de expertiză;
2. [bookmark: _Hlk54248806]Studiu geotehnic pentru Lucrări de expertizare clădiri cu risc seismic în Municipiul București pentru imobilul situat în B-dul Pache Protopopescu nr. 54, sector 2, București realizat de GERT PREST S.R.L., în 2019 însoțit de diagramele forajului 1 efectuate de Laboratorul GTF și Rapoartele de încercări ale materialelor de construcție, realizate de INSTALTEST SRL și Laboratorul de Construcții București;
3. Studiu topografic elaborat în 2020 de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., inclusiv plan topografic T01 scara 1:500;
4. Certificat de Urbanism nr.899/130552 din 17.10.2022;
5. Aviz CTE- P.M.B. nr. 60/1867587/918/05.08.2020, pentru documentația faza D.A.L.I.;
6. Clasarea notificării nr. 2905/15.06.2020, emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7. HGGMB nr.328/14.06.2018 privind transmiterea din administrarea A.F.I. în administrarea A.M.C.C.R.S. a imobilului situat  în B-dul Pache Protopopescu nr.54, sector 2, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare 
8. Memoriu general DALI elaborat în 2020 de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. și Piese desenate:
· Arhitectură- Relevee: REL01 – REL05, Propuneri: A01-A04 + Referate+listă cantități;
· Rezistență R01 – R05 + Referate+listă cantități; 
· Instalații curenți slabi ICS01, instalații electrice IE01-IE05, instalații sanitare IS01-IS02, instalații termice IT01 + Referate+ Liste cantități
9. Breviar de calcul referitor la eficiența de ansamblu a protecției termice G.
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