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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
nr. 192/35366/(RI6)1479 din 11.12.2025


Notă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC vă invită să participați la atribuirea contractului de prestări Servicii de elaborare/revizuire documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT, Deviz General actualizat) și asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în Str. Șelari nr. 22, sector 3, București””.
În acest sens a fost postat în catalogul electronic SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, anunțul nr. ADV1511562 din
11.12.2025 și documentația aferentă.
În vederea elaborării ofertei, vă invităm să vizualizați și anunțul de publicitate. 

[bookmark: _Hlk100050298]SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA B: FORMULARE
SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE
SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE:
1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Phoenix Tower, etajul 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, telefon 021(9529), e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: Bugetul local.
3. Valoarea estimată: 150.217,80 lei fără TVA.
4. Obiectul contractului: Servicii de elaborare/revizuire documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT, Deviz General actualizat) și asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în Str. Șelari nr. 22, sector 3, București”. 
5. Cod CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2); 71356200-0 – Servicii de asistență tehnică (Rev. 2); 71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiența energetică (Rev.2).
6. Modalitatea de achiziție: achiziție directă în conformitate cu art. 7 alin. (5) și art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 
7. Criteriul de atribuire: “cel mai bun raport calitate-preț”, conform art. 32, alin. (1) a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
9. Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini.
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
      -  Declaratie privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formular 1 anexat);
      -   Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formular 2 anexat);
      -  Acord de subcontractare (Formularul nr. 3) – dacă este cazul.
      -  Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular 4 anexat);
      - Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular 5 anexat);
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale:
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic. Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Propunerea tehnică va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă. Propunerea tehnică va fi însoțită de: Lista persoanelor pentru îndeplinirea contractului; Documente care atestă experiența profesională (certificate/atestate pentru calificări profesionale/autorizații/legitimații) conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.
Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 6 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.
Formularul de oferta va fi însoțit de Centralizatorul de prețuri și fundamentarea economică a prețurilor unitare declarate în acesta, care să reflecte profitul, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare.
Neprezentarea propunerii financiare în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
Oferta va fi fermă pe toată durata derulării contractului.
· Având în vedere criteriul utilizat "cel mai bun raport calitate-preț", se va acorda fiecărei oferte, în parte, care răspunde Anunțului de participare, un punctaj individual. Punctajul individual rezultă prin însumarea punctajelor obținute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare. Oferta cu valoarea PO cea mai mare va fi declarată câștigătoare. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o ofertă este de 100 de puncte.
· [bookmark: _Hlk51161625]În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere 
punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În cazul în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail cristina.vlad@amccrs.ro până în data limită de depunere oferte 18.12.2025, ora 12:00, indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….......”.
Se va prezenta la depunerea ofertelor și propunerea clauzelor contractuale însușite prin semnătura ofertantului. 
15. Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitari de clarificari se pot depune prin posta electronica, la adresa de e-mail cristina.vlad@amccrs.ro,până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării si se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții si licitatii publice - Anunțuri Achizitii. 
În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achizitia se va finaliza online prin intermediul SEAP.

















         


                                                                                                           








SECȚIUNEA B: FORMULARE
                                                                                                                                                                                   Formular 1
Ofertant/Ofertant asociat/Terț susținător/Subcontractant,						 ....................................................................................								 
(denumire, nume)

Declaratie  privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, .............................................. reprezentant împuternicit al ........................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de elaborare/revizuire documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT, Deviz General actualizat) și asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în Str. Șelari nr. 22, sector 3, București”, Cod CPV 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2); 71356200-0 – Servicii de asistență tehnică (Rev. 2); 71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiența energetică (Rev.2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
· nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
· [bookmark: _Hlk165124766][bookmark: _Hlk49265914]nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: Răzvan Aurelian MUNTEANU, Director Executiv; Elena LICĂ RĂDUCANU, Director Executiv Adjunct; Claudia RUJAN, Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget; Radu Andrei STANCIU, Expert Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Daniela BĂLĂCEANU, Șef Serviciu, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; Andreea CEL MARE, Șef Serviciu, Serviciul Inițiere, Derulare Contracte Lucrări; Irina BOLOGA, Expert, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Lucrări; Cristina MĂRIEȘ, Șef Serviciu, Serviciul Juridic și  Resurse Umane; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Cristina Mihaela VLAD, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice.
· mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător);
· în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul 
procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea acordului-cadru, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ...................


Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

                                                                                                                                                                                      Formular 2
Operator economic
.................................
(denumire)

[bookmark: _Hlk98160174]
Declarație
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la
art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare


Subsemnatul, ............................................. reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Servicii de elaborare/revizuire documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT, Deviz General actualizat) și asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în Str. Șelari nr. 22, sector 3, București”, Cod CPV 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2); 71356200-0 – Servicii de asistență tehnică (Rev. 2); 71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiența energetică (Rev.2), la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
1. nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
1. [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
1. nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
1. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
1. nu mă aflu într-una din următoarele situații:
1. încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
1. procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
1. comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
1. încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
1. conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
1. încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
1. declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
1. influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
1. [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 



Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.




Data completării ...................








Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)


















                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                               Formular 3                                                                                                                                                                                            

ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. .............. data .......................

Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioar
Art. 1. Părțile acordului:
[bookmark: _Hlk515911264]…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Contractant, pe de o parte
și
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Subcontractant, pe de altă parte.
Art. 2. Obiectul acordului:
Partea/părțile din contractul încheiat între autoritatea contractantă Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și contractant, în situația în care oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, sunt .........................................., aferente Servicii de elaborare/revizuire documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT, Deviz General actualizat) și asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în Str. Șelari nr. 22, sector 3, București”.
Art. 3. Valoarea serviciilor:
Valoarea aferentă activităților subcontractate este cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, respectiv ..................... lei, la care se adaugă cota legală de TVA.
Art. 4. Alte clauze:
1. Subcontractantul își va exprima la momentul încheierii contractului, după caz, opțiunea de a fi plătit direct de autoritatea contractantă. 
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.
1. Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul de achiziție publică.
1. Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.


Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării).



               ___________________				   _________________________
	(contractant)     		                                                      (subcontractant)  
        (numele operatorului economic)                                	                     (numele operatorului economic)
     ………………..………......................                         	                 ………………..………......................
 (numele persoanei autorizate şi semnătura)                                         (numele persoanei autorizat şi semnătura)                                 

                                                                                                                                                                                Formular  4
Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Terț susținător,
...................................
(denumire, nume)




[bookmark: _Hlk114226491]Declaraţie
privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă,
precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect Servicii de elaborare/revizuire documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT, Deviz General actualizat) și asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în Str. Șelari nr. 22, sector 3, București”.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.


Data completării ...................





Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)





[bookmark: _Hlk82514947]
                                                                                                                                                                                          Formular  5
Ofertant/Ofertant asociat,
.............................................
(denumire, nume)



[bookmark: _Hlk114226579]Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………  (denumirea ofertantului), declar că suntem de acord cu clauzele contractuale anexate documentaţiei de atribuire aferente contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de elaborare/revizuire documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT, Deviz General actualizat) și asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în Str. Șelari nr. 22, sector 3, București” şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.
	De asemenea, vă comunicăm că avem următoarele amendamente la clauzele contractuale mai sus menționate:
- …………………
- ………………….
- …………………
Data completării ...................


[bookmark: _Hlk19637430]Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)





Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.


[bookmark: _Hlk61862098]Ofertant,                                                                                                                                                                          Formular 6
.............................
(denumire, nume)

Formular de ofertă
Către ….................................................................................................
         (denumirea autorității contractante și adresa completă)


0. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ............................................................... (denumire, 
nume ofertant) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm Servicii de elaborare/revizuire documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT, Deviz General actualizat) și asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în Str. Șelari nr. 22, sector 3, București”, pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei, din care:
· documentație faza D.A.L.I.,  ____________ lei, la care se adaugă cota legală de TVA;
· documentație faza D.T.A.C. + D.T.O.E., ____________ lei, la care se adaugă cota legală de TVA;
· documentație faza P.T. + D.E., _____________ lei, la care se adaugă cota legală de TVA;
· documentație faza AS-BUILT inclusiv  devizul general actualizat, ____________ lei, la care se adaugă cota legală de TVA;
· [bookmark: _Hlk175729606]servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor, inclusiv cu elaborarea certificatului de performanță energetică, _____________ lei, la care se adaugă cota legală de TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm serviciile în conformitate cu termenele asumate în contract, pe întreaga durată de valabilitate a contractului.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
1. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul
fără TVA al contractului. Vom constitui garanția de bună execuție .................. (precizați modul de constituire, ținând seama de clauza propunerii contractuale art. 10 alin. 10.2.).


Data _____/_____/_____


..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 
L.S.


în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea, numele ofertantului).


                                                                                                                                                    Anexa la Formular de ofertă












Centralizator cuprinzând cantitățile de servicii comandate și prețurile unitare.



	Nr.
crt.
	                         Activitate (fază)
	UM
	Preț unitar (lei/mp, fără TVA)
	Cantitate (mp) 
	Valoare servicii (lei, fără TVA)

	1
	Elaborare documentație faza  D.A.L.I
	
	
	
	

	2
	Elaborare documentație faza  D.T.A.C.+ D.T.O.E
	
	
	
	

	3
	Elaborare documentație faza  P.T.+ D.E
	
	
	
	

	4
	Elaborare documentație faza As-Built, inclusiv Deviz general actualizat
	
	
	
	

	5
	Elaborare Certificat de performanță energetică
	
	
	
	

	6
	Asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor.
	
	
	
	

	
	Total:
	
	
	
	




















SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE


Contract de prestări servicii

În temeiul:	
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii denumit în continuare „Contractul”, între:
ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, Phoenix Tower, etajul 5, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Dl. Răzvan Munteanu, Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
și 
____________________________, cu sediul în ________________, telefon __________, fax _____________, e-mail ____________, cod unic de înregistrare  , având număr de ordine în Registrul Comerțului __________, cont __________________ deschis la Trezoreria ___________     , reprezentată legal prin Dl. _______________
– Director General, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
[bookmark: _Hlk126761122]1.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de elaborare/revizuire documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT, Deviz General actualizat) și asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în Str. Șelari nr. 22, sector 3, București”  în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.
2. PREŢUL CONTRACTULUI: 
[bookmark: _Hlk126916502][bookmark: _Hlk126916566]2.1. (1) Achizitorul va plăti Prestatorului prețul pentru îndeplinirea serviciilor care fac obiectul prezentului contract în sumă de ............  lei fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, defalcată astfel:
· documentație faza D.A.L.I.,  ____________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;
· documentație faza D.T.A.C. + D.T.O.E., ____________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;
· documentație faza P.T. + D.E., _____________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;
· documentație faza AS-BUILT inclusiv  devizul general actualizat, ____________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA;
· servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor, inclusiv cu elaborarea certificatului de performanță energetică, _____________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA.
[bookmark: _Hlk126761013](2) Costurile privind obținerea avizelor/acordurilor solicitate conform legislației în vigoare, prin certificatul de urbanism și nu numai, nu sunt incluse în prețul prezentului contract.
2.2. [bookmark: _Hlk126761071]Ajustarea Prețului Contractului. 
[bookmark: _Hlk193883388](1)  Prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului nu se actualizează în primele 24 luni (conform legislației Autoritatea are dreptul dar nu și obligația să stabilească un termen mai mic de 24 luni), perioadă determinată începând cu data încheierii Contractului (perioada de referință).  Începând cu sfârșitul acestei perioade, prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului se poate revizui prin aplicarea, la valoarea serviciilor prestate, a unui coeficient de ajustare rezultat din raportul între indicele lunar al prețurilor de consum pe servicii comunicat de Institutul Național de Statistică valabil în luna anterioară efectuării plății (I1) și indicele valabil în perioada de referință (I0); plățile efectuate în cadrul Contractului vor avea ca valoare: 
Vsp = Visof x (I1/I0)
unde:
Vsp = valoarea serviciilor prestate
Visof = valoarea iniţială a serviciilor ofertate.
(2) Formula de ajustare se aplică prețului fără profit (conform ofertei financiare ...%) 
[bookmark: _Hlk126665356][bookmark: _Hlk126681773]2.3. Formula de revizuire se utilizează la fiecare plată.
2.4. Dovada privind nivelul indicelui preturilor de consum este în sarcina Prestatorului; în lipsa acesteia sau în cazul în care documentul transmis conține erori și/sau omisiuni, ajustarea prețurilor se realizează numai după transmiterea documentului conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma dedicată a Institutului Național de Statistică.
2.5. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării acestuia se va efectua, fără ca aceasta să reprezinte o  
modificare substanțială a acestuia, prin încheierea unui act adițional la contract. 
2.6. În situația prevăzută la punctul 2.2., documentele care stau la baza cererii Prestatorului trebuie să susțină 
costul majorat pentru forță de muncă, consumabile, utilități, și alte cheltuieli după caz, pretențiile sale urmând a fi susținute de facturi, rapoarte de salarizare, contracte cu terții și altele.
2.7. În situația in care Autoritatea contractanta, după analizarea documentelor justificative prezentate de Prestator, 
constata ca acestea nu dovedesc creșterea sau diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul, Autoritatea contractanta nu va da curs aplicării calculului prevăzut la pct. 2.2.
3. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 
3.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de elaborare/revizuire documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., 
D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT, Deviz General actualizat) și asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în str. Șelari nr. 22, sector 3, București”,  în termen de:
· 45 zile pentru servicii de elaborare/revizuire documentație faza D.A.L.I.; 
· 45 zile pentru servicii de elaborare documentație fazele D.T.A.C., D.T.O.E.;
· 60 zile pentru servicii de elaborare documentație faza P.T., D.E.;
· durata se calculează începând cu data prevăzută în ordinele de începere a prestării serviciilor emise de Achizitor pentru fiecare fază în parte, până la data Procesului-verbal de predare-primire a documentației tehnice;
· [bookmark: _Hlk126917755][bookmark: _Hlk126761303][bookmark: _Hlk126761418]duratele necesare eventualelor completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de Comisia de specialitate a Achizitorului/verificatorii de proiecte autorizați asigurați de Achizitor/autoritățile emitente de avize/acorduri/certificate sunt menționate la clauza 11.4. Depășirea acestora va fi penalizată conform prevederilor prezentului contract. 
· [bookmark: _Hlk126761444][bookmark: _Hlk126761464]serviciile de asistență tehnică se vor derula pe întreaga durată de execuție a lucrărilor de intervenție;
· durata prestării serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului se calculează începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Achizitor până la data Procesului-verbal de recepție finală. 
· Contractantul elaborează documentația As-Built, inclusiv devizul general actualizat și elaborează Certificatul de performanță energetică a imobilului consolidat. 
3.1.  Durata prestării serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, nu include: 
· durata verificării documentațiilor de către Comisia de specialitate a Achizitorului, verificatorii autorizați asigurați de Achizitor;
· durata avizării în C.T.E.-P.M.B. a documentațiilor faza D.A.L.I., P.T. și D.E.;
· durata necesară aprobării indicatorilor tehnico-economici în cadrul ședințelor de Consiliu General al Municipiului București.
4. DEFINIŢII: 
4.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.
b) „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia; Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice. 
c) „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
d) ”Servicii” – activitățile a căror prestare face obiectul Contractului.
e) „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor Prestatorului asumate prin Contract.
f) ”Durata contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare.
g) „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate. 
h) „Specificații tehnice” – cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.
i) „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă. 
j) ”Documentație tehnico-economică” – documentația întocmită de către proiectant, pe baza căreia se vor executa lucrările de intervenție în vederea consolidării imobilelor; cuprinde fazele: 
·  D.A.L.I.- documentație de avizare a lucrărilor de intervenții; documentația tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției; 
·  D.T.A.C./D.T.A.D.- documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, după caz; 
·  D.T.O.E.- documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor; 
·  P.T.- proiect tehnic de execuție, documentație prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru execuția obiectivului de investiții. Componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/desființare; 
·  D.E.- detalii de execuție, parte integrantă a proiectului tehnic de execuție, care explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții; 
·  AS-BUILT- proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor, care include devizul general actualizat; se prezintă comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;
·  Dispoziție de șantier- document emis pe parcursul execuției lucrărilor de construcții, urmare a necesității unor modificări/completări de soluții tehnice, solicitate de beneficiar sau apărute în urma unor situații imprevizibile la data întocmirii proiectului tehnic;   
k) „Certificatul de performanță energetică a clădirii”- document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din resurse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.
l) ”C.T.E.-P.M.B.” – Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București funcționează în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București; verifică documentațiile în ceea ce privește elementele tehnico-economice, soluțiile propuse, încadrarea în prevederile actelor normative în vigoare și avizează aceste documentații (în speță- D.A.L.I. și P.T. cu D.E.);  
m) „Asistență tehnică”- consiliere competentă, de specialitate, în legătură cu problemele tehnice apărute pe parcursul execuției unei lucrări și cu soluțiile tehnice de rezolvare a acestora; toate activitățile prevăzute de lege și de prezentul Contract, pe care trebuie să le îndeplinească personalul Prestatorului pe durata execuției lucrărilor de consolidare, până la finalizarea acestora și recepția finală a lucrărilor;
n) ”Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
o) ”Terț susținător” – persoana care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția contractantului resursele financiare și/sau tehnice și profesionale invocate în angajamentul ferm, confirmă faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm și se obligă sa asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului; terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de contractantul căruia i-a fost acordata susținerea;
p) ”Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea;
q) „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă;
r)  „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese);
s) „Proiectant”- elaboratorul documentației tehnice de execuție;
t) „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile.
5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI: 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către acestea; contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce; 
5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context;
[bookmark: _Hlk126761503]5.3. Termenul ”zi” sau ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:
6.1. Documentele Contractului sunt: 
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertei ce privesc aspectele tehnice și financiare, dacă este cazul; 
b) propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertei, dacă este cazul;
c) anexa nr. 1 la prezentul Contract, cuprinzând Centralizatorul de prețuri; 
d) dovada constituirii garanției de bună execuție;
e) graficul fizic și valoric de prestare a serviciilor, dacă este cazul; 
f) polița de asigurare de răspundere civilă profesională;
g) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț/unor terți, dacă este cazul;
h) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;
i) acordul de asociere, dacă este cazul;
j) acte adiționale, dacă este cazul;
k)   alte documente, după caz.  
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
7. STANDARDE: 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 
8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC:
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
[bookmark: _Hlk126761823]9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ: 
[bookmark: _Hlk126918374][bookmark: _Hlk126761794]9.1. În relația dintre părți, Prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la recepționarea lor cantitativă și calitativă și efectuarea plății de către Achizitor, dată la care devin proprietatea Achizitorului. 
[bookmark: _Hlk126761875]9.2. De la data recepționării cantitative și calitative a documentațiilor și după plata acestora, toate drepturile de proprietate intelectuală se transmit Achizitorului, cesiunea acestor drepturi fiind exclusivă, absolută și necondiționată.
9.3. Se consideră că, prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească și să transmită Documentele de proiectare/alte documente elaborate de Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 
9.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
9.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului Contract de servicii, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
· reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;
· daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor.
10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI: 
[bookmark: _Hlk126764693]10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului, precum și de a o menține valabilă pe întreaga perioadă de derulare a contractului până la recepția finală a lucrărilor pentru care se asigură dirigenția.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.
10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui astfel: 
 a) prin virament bancar sau
 b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau;
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
[bookmark: _Hlk189749108][bookmark: _Hlk189751654]d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie, caz în care Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, in care contractantul va vira suma initiala de 0.5% din prețul contractului fără TVA;
e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie;
10.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
(4) În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului și cu termenul acestuia.
10.4. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
10.5. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză, respectiv procesul - verbal  de recepție la finalizarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 
11. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI: 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române, astfel cum sunt acestea enumerate în caietul de sarcini și în condițiile calitative și cantitative prevăzute în acesta. 
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materialele, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 
11.2. Prestatorul are următoarele responsabilități: 
a) Asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
b) Prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, asigurați de către investitor, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
c) Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice pentru execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor, precum și documentația privind post-utilizarea construcțiilor, dacă s-a stabilit astfel;
d) Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
e) Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, precum și urmărirea aplicării soluției de consolidare/reabilitare/restaurare sau modificări interioare adoptate, după însușirea acesteia de către specialiști verificatori de proiecte atestați;
f) Participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate;
g) Asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectul elaborat, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;
h) Asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor;
i) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului, în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat;
j) Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
k) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei;
l) Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
m) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică;
n) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.
11.3. Alte obligații:
a) Contractantul va avea în vedere la elaborarea/revizuirea documentației tehnico-economice, cerințele programelor de finanțare, de includere în documentație a măsurilor necesare pentru implementarea principiului „Do Not Significant Harm” (DNSH);
b) Contractantul trebuie să monitorizeze pe parcursul activității de proiectare ca toate lucrările, echipamentele Proiectului și alte costuri aferente Proiectului să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții ce vor fi aprobați prin H.C.G.M.B. Această activitate poate presupune optimizarea și completarea soluțiilor constructive proiectate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 și revizuirea deciziilor luate anterior pentru a menține valoarea lucrărilor și 
echipamentelor proiectate aferente Proiectului în bugetul aprobat. Proiectantul trebuie să prezinte mai multe variante cu indicarea avantajelor și dezavantajelor și să obțină aprobarea din partea Autorității Contractante pentru soluția constructivă optimizată/modificată;
c) Contractantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Proiectantul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, s.a. necesare specialiștilor desemnați pentru realizarea serviciilor;
d) Contractantul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Proiectantului;
e) Contractantul va respecta concluziile conceptuale ale expertizelor tehnice pentru toate imobilele, respectiv concluziile studiului istoric și după caz, ale temelor de proiectare puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, pentru imobilele din Lotul I;
f) Contractantul va obține în numele Autorității Contractante și va respecta avizele emitenților de avize/acorduri, prin introducerea acestora în documentațiile elaborate; 
g) Modificările/completările solicitate de autoritățile competente emitente ale avizelor/ acordurilor/certificatelor, ori de către Comisia de specialitate a Autorității Contractante sau verificatorii de proiecte autorizați, sau C.T.E.-P.M.B., vor fi realizate de Contractant pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare, în termenul precizat în notele de solicitare modificări/completări emise de Autoritatea contractantă;
h) Contractantul va elabora auditul energetic, la începutul contractului de servicii și la terminarea lucrărilor va elabora Certificatul de performanță energetică a clădirii și îl va prezenta Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 15, lit. g) din H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
i) La predarea documentației faza D.A.L.I. va face dovada valabilității dreptului de semnătură al arhitectului care a elaborat specialitatea Arhitectură, parte scrisă și desenată;
j) Contractantul va urmări, verifica și aproba pe șantier modul de punere în execuție a documentațiilor pe care le-a elaborat, va semna și ștampila toate documentațiile elaborate/ revizuite;
k) Contractantul va asigura sprijin Autorității Contractante, după caz, anterior termenului de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractelor de execuție lucrări, în sensul formulării răspunsurilor la solicitările de clarificare care vizează aspectele tehnice, din documentațiile elaborate de Prestator, puse la dispoziția potențialilor ofertanți;
l) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția 
lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei, conform art. 30 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
11.4.(1) Prestatorul va preda Achizitorului prin Proces-verbal de predare-primire documentațiile elaborate/revizuite, într-un singur exemplar (pe suport hârtie + digital), în vederea analizării în cadrul Comisiei de specialitate, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, în sensul de evaluare a conținutului documentației, urmând ca Achizitorul să întocmească și să transmită Prestatorului concluziile verificării documentațiilor și eventualele modificări/completări ce se impun. 
(2) După efectuarea eventualelor modificări/completări, Prestatorul va prezenta Achizitorului documentațiile revizuite, în interval de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notei de observații, pentru validarea de către comisie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora și întocmirea Procesului-verbal de recepție calitativă a documentației pe faze;
(3) Documentația pe faze va fi prezentată într-un singur exemplar (pe suport hârtie + digital) și susținută în fața verificatorilor de proiecte atestați pe specialități, asigurați de Autoritatea Contractantă, în vederea obținerii raportului de verificare preliminar în interval de maximum 10 zile lucrătoare de la predare-primire; în cazul documentațiilor care necesită modificări/ completări, Prestatorul are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru completarea/modificarea documentației la solicitarea verificatorilor de proiecte, urmând ca în max. 5 zile lucrătoare să fie emise referatele de verificare pe specialități; 
(4) După obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentațiile fazele D.A.L.I. și P.T. cu D.E. se vor prezenta și susține în C.T.E.- P.M.B., în vederea obținerii avizelor. Eventualele completări/modificări solicitate de C.T.E.-P.M.B. se vor realiza de către Prestator fără costuri suplimentare;
(5) Documentația tehnică elaborată de Prestator, asumată de acesta și avizată de expertul tehnic care a elaborat expertiza tehnică, va fi predată Achizitorului în format tipărit (nr. exemplare) + format digital (nr. exemplare) astfel:
- D.A.L.I., P.T. + D.E.: 6+2; 
- Documentația de obținere avize/acorduri/certificate solicitate prin Certificatul de urbanism și nu numai: 1+1;
- D.T.A.C./D.T.A.D.+ D.T.O.E., As-built cu deviz general actualizat, Certificat de performanță energetică: 2+1;
- dispoziții de șantier, după caz: 3+1.
(6) Documentația predată va fi completată cu documentele obținute prin grija Achizitorului, respectiv:
- referatele de verificare pe specialități emise de verificatorii de proiecte autorizați;
- avizele C.T.E.-P.M.B. pentru fazele D.A.L.I., P.T.+ D.E.;
- autorizația de construire/desființare obținută în baza documentației D.T.A.C.+D.T.O.E. 
11.4. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea Contractului se realizează numai cu 
acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în următoarele situaţii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în caietul de sarcini;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini și calculării punctajului aferent factorilor de evaluare, care trebuie să fie cel puțin același cu al personalului pe care îl înlocuiește.
12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI: 
12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații de care dispune, pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului, alte date/informații/documente solicitate în mod expres de către acesta, pentru întocmirea ofertei și realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/sau contract;
12.2. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului următoarele documente: 
a) în cazul imobilelor pentru care se solicită elaborarea documentației tehnico-economice complete: raportul expertizei tehnice însoțit de Sinteza raportului de expertiză și toate anexele puse la dispoziție de expertul tehnic, studiul istoric pentru imobilele monument istoric și, după caz, tema de proiectare în scopul refuncționalizării imobilului monument istoric;
b) în cazul imobilelor pentru care au fost elaborate anterior diverse faze de proiectare, care urmează a fi revizuite:  raportul de expertiză tehnică actualizată conform P 100-3/2019, însoțit de Sinteza raportului de expertiză și toate anexele puse la dispoziție de expertul tehnic, împreună cu toate fazele documentației tehnice existente, pentru obiectivele la care nu a fost începută execuția lucrărilor; 
12.3. Achizitorul va emite Ordine de începere distincte, pentru fiecare fază a obiectului contractului; 
12.4. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului, respectiv:
a. Desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului în derularea contractului;
b. Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului, respectiv documentațiile, studiile, documentele de care dispune imobilul;
c. Asigurarea accesului pe amplasament 
d. Primirea documentației realizate de Prestator, în condițiile caietului de sarcini și ale prezentului contract, pe baza Procesului-verbal de predare-primire;
e. Verificarea valabilității dreptului de semnătură al arhitectului, la primirea documentației faza D.A.L.I.;
f. Analizarea documentațiilor primite în cadrul Comisiei de specialitate constituite și solicitarea, după caz, de completări/modificări ce se impun, cu documentarea în scris a acestora prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele caietului de sarcini; analizarea documentațiilor modificate/completate și validarea acestora prin Proces-verbal de recepție calitativă a documentației;
g. Asigurarea verificării documentației tehnico-economice realizate de Prestator, prin verificatori de proiecte atestați pe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor; 
h. Solicitarea către C.T.E.-P.M.B. a analizei documentației elaborate de Prestator și participarea împreună cu acesta la ședința de avizare a documentației, fazele D.A.L.I. și P.T. + D.E.;
i. Elaborarea Raportului de specialitate ce va fi înaintat Consiliului General al Municipiului București, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici estimați în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) elaborate/revizuite și, după caz, actualizarea acestora la faza P.T., D.E.
j. Achitarea contravalorii serviciilor prestate de către Prestator, în baza facturilor emise de către acesta, astfel cum este stabilit prin prezentul Contract;
k. Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, care nu sunt incluse în valoarea contractului, plata acestora efectuându-se pe bază de documente justificative;
12.5. Achizitorul va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI: 
13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.
(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu graficul de prestare convenit. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentantilor săi împuterniciti pentru acest scop.
13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele/ documentațiile nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, reprezentanții Achizitorului vor consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.
13.3. Procesul-verbal de predare-primire a documentațiilor, sau Procesul-verbal de recepție calitativă a acestora, nu îl vor exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.
14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE: 
14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată de către Achizitor cu privire la începerea acestora, în conformitate cu graficul de prestare convenit. 
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform art. 3 din prezentul Contract. 
14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 19, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 17. 
[bookmark: _Hlk61087667]15. MODALITĂŢI DE PLATĂ: 
[bookmark: _Hlk58586471][bookmark: _Hlk126922280][bookmark: _Hlk126764975]15.1. Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Prestator, însoțite de documentele justificative astfel:
(1) Serviciile de elaborare/revizuire D.A.L.I. se vor plăti în baza facturii fiscale emise de Prestator, după obținerea avizului favorabil al Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București și aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul General al Municipiului București; factura va fi însoțită de Procesul-verbal de recepție calitativă a documentației, de Referatele de verificare pe specialități și avizul C.T.E.-P.M.B.;
(2) Achizitorul va efectua plățile aferente serviciilor de revizuire a D.T.A.C./D.T.A.D. + D.T.O.E. în baza facturii fiscale emise de Prestator, însoțită de Procesul-verbal de recepție calitativă a documentațiilor, de Referatele de verificare pe specialități și de copia autorizației de construire/desființare obținută de Achzitor;
(3) Serviciile de elaborare/revizuire P.T. + D.E. se vor plăti în baza facturii fiscale emise de Prestator, după avizarea P.T. + D.E. în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București și, după caz, aprobarea actualizării indicatorilor de către Consiliul General al Municipiului București; factura va fi însoțită de Procesul-verbal de recepție calitativă a documentațiilor, de Referatele de verificare pe specialități și avizul C.T.E.-P.M.B.;
(4) Serviciile de elaborare a proiectului tehnic AS-BUILT, inclusiv devizul general actualizat, se vor plăti în baza facturii fiscale emise de Prestator, însoțită de Procesul-verbal de recepție calitativă și Referatele de verificare pe specialități pentru documentația AS-BUILT;
(5) Serviciile de elaborare a Certificatului de performanță energetică se vor plăti în baza facturii fiscale emise de Prestator, însoțită de Procesul-verbal de predare-primire a Certificatului de performanță energetică.
15.2. (1) Prestatorul are obligația prezentării și susținerii documentației tehnico-economice elaborate, verificatorilor de proiecte atestați, în vederea obținerii Referatelor de verificare pe specialități și în cadrul ședințelor C.T.E.-P.M.B., în vederea obținerii avizelor pentru fazele D.A.L.I. și P.T. + D.E.;
(2) Completările/modificările solicitate de Comisia de specialitate constituită de Achizitor, verificatorii de proiecte atestați, C.T.E.-P.M.B. sau autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/autorizațiilor, dacă este cazul, vor fi efectuate de Prestator fără costuri suplimentare; 
15.3. Plata serviciilor de asistență tehnică se va face lunar, proporțional cu lucrările executate, pe baza raportului de activitate lunar, însoțit de documente justificative (pontajul lunar confirmat de reprezentantul Achizitorului și executant, dispoziții de șantier sau procese verbale de faze etc.).
15.4. (1) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la 15.1.
(2) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.
(4) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.
(5) După efectuarea plății în condițiile mai sus precizate, documentațiile elaborate de Prestator devin proprietatea Achizitorului.
16. AMENDAMENTE: 
16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract și numai în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
[bookmark: _Hlk61087826]17. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE: 
17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.
17.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din plata neefectuată.
17.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
17.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.
18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI: 
18.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. [bookmark: _Hlk126765177]prin ajungere la termen
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
18.2. În situația rezilierii din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
18.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;
0. Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
18.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
18.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
18.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
18.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
18.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului. 
19. FORŢĂ MAJORĂ: 
19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii. 
19.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
19.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. 
19.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR: 
20.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract. 
20.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 
21. SUBCONTRACTAREA:
21.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
21.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
21.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
a) Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
b) Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
c) Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
a. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
b. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
c. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
21.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
21.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.
22. TERȚUL SUSȚINĂTOR: 
22.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, 
Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.
(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.
(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.
23. CESIUNEA: 
23.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile  născute  rămânând  în  sarcina  părților contractante, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului. 
23.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.
24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL: 
24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 
25. ASIGURĂRI: 
25.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor. 
26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI:
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
27. COMUNICĂRI:
[bookmark: _Hlk7021518]27.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]27.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]27.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.
28. PROTECTIA DATELOR CE AU CARACTER PERSONAL: 
[bookmark: _Hlk509858349]28.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații si/sau reprezentanții celeilalte Părți; 
[bookmark: _Hlk509857313]28.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului; 
28.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
28.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali.
28.5.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
28.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.
29. DISPOZIȚII FINALE:
29.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.
Prezentul Contract a fost semnat cu semnătură electronică calificată atât de  către Achizitor cât și de către Prestator. 
	
                          ACHIZITOR,                                                                 
	
                                        PRESTATOR,






           Anexa nr. 1 la Contract 
[bookmark: _Hlk126765307][bookmark: _Hlk151561835]







Centralizator prețuri pentru imobilul situat în str. Șelari nr. 22





Suprafață desfășurată  = 1.043,00mp

	Nr.
crt.
	Servicii (fază)
	Preț unitar (lei/mp, fără TVA
	Valoare profit …..%
(lei/mp)
	Valoare servicii 
(lei, fără TVA)

	0
	1
	2
	3
	4=2*Sd mp

	1
	Elaborare documentație faza  D.A.L.I
	
	
	

	2
	Elaborare documentație faza  D.T.A.C.+ D.T.O.E
	
	
	

	3
	Elaborare documentație faza  P.T.+ D.E
	
	
	

	4
	Elaborare documentație faza As-Built, inclusiv Deviz general actualizat
	
	
	

	5
	Elaborare Certificat de performanță energetică
	
	
	

	6
	Asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor.
	
	
	

	
	TOTAL
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[bookmark: _Hlk126765444]

SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI
Nr. 192/34961/(RI6)1462 din 09.12.2025
[bookmark: _Hlk42770447][bookmark: _Hlk42770525][bookmark: _Hlk166071700]    privind achiziția Serviciilor de elaborare documentații tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.- D.T.O.E., P.T.- D.E.,  AS-BUILT) și asistență tehnică din partea proiectantului , inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică, pentru obiectivul de investiții
”Consolidare seismică și creștere eficiență energetică pentru clădire cu destinația principală de locuință situată în 
Str. Șelari nr. 22, sector 3, București”


  Cod CPV: 
· 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2)
· 71356200-0 – Servicii de asistență tehnică (Rev. 2)
· 71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiența energetică (Rev.2)

	[bookmark: _Hlk211333591]Capitol/
subcapitol
	Denumire capitol/subcapitol
	Pag.

	1. [bookmark: _Hlk57019468]
	INTRODUCERE
	3

	2. 
	CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII
	3

	2.1. 
	Informații despre autoritatea contractantă
	3

	2.2. 
	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor
	3

	2.3. 
	Informații despre beneficiile anticipate de autoritatea contractantă
	4

	2.4. 
	Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de servicii
	4

	2.5. 
	Cadrul general al sectorului de activitate al Autorității Contractante
	   5

	2.6. 
	Factori interesați și rolul acestora
	5

	3. 
	DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
	6

	3.1.
	Obiectivul general și specific la care contribuie realizarea serviciilor
	6

	3.2.
	Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante
	6

	3.3
	Serviciile solicitate și activitățile ce vor fi realizate
	7

	3.4.
	Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor
	10

	3.5.
	Atribuțiilor și responsabilitățile părților
	16

	4. 
	IPOTEZE ȘI RISCURI
	19

	      5.
	ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
	21

	      6.
	PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE  
	22

	      7.
	LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR
	22

	      7.1.
	Locul desfășurării activităților
	22

	      7.2.
	Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor, durata prestării serviciil
	22

	8.
	RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIN  CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR
	24

	8.1.
	Personalul Contractantului
	24

	8.2.
	Profilul experților principali
	26

	8.3.
	Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor
	31

	8.4.
	Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului.
	31

	9.
	CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (inclusiv domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
	32

	     10.
	MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 
	34

	     10.1.
	Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă
	34

	     10.2.
	Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
	35

	     10.3.
	Finalizarea serviciilor în cadrul contractului
	35

	     10.4.
	Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului 
	36

	     10.5.
	Evaluarea performanței Contractantului
	38

	      11.
	CRITERIUL DE ATRIBUIRE
	39

	      12.
	ANEXE
	43


1. INTRODUCERE:
În cadrul acestei proceduri, prin care urmează să fie atribuit un contract, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, astfel: 
· În calitate de Achizitor unic, conform Convențiilor civile de proiectare, încheiate cu persoane fizice și juridice, proprietari ai spațiilor cu destinația de locuință și ai spațiilor cu altă destinație;
· În calitate de Administrator al cotelor-părți proprietatea statului din imobilele preluate din administrarea Administrației
Fondului Imobiliar (A.F.I.), prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, pe durata execuției lucrărilor de consolidare a acestora.
Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului. 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul minimal al cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnico-economică, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate întrucât imobilul situat în str. Șelari nr. 22 figurează pe Lista Monumentelor Istorice ale Municipiului București din 2015, poziția 2090, cod LMI B-II-m-B-19749 și, de asemenea, face parte din Zona Protejată 26a – Lipscani „Nucleu comercial tradițional”.
Nu este permisă depunerea de oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Prestator, care vor avea același înțeles.
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII.
2.1. Informații despre autoritatea contractantă.
Denumirea autorității contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București
Punct de lucru: Calea Vitan nr.6-6A, sector 3, București.
2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor.
[bookmark: _Hlk33445417][bookmark: _Hlk119056729][bookmark: _Hlk58748370]Autoritatea contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, sau în clasa II de risc seismic, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, care poate pune în pericol viața utilizatorilor, dar la care 
Prezenta achiziție se referă la realizarea serviciilor de proiectare, respectiv de elaborare/ revizuire, după caz, a documentațiilor tehnico-economice fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T.+D.E. și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului, atât pe durata execuției lucrărilor de intervenție/consolidare a imobilului, cât și în perioada de garanție a acestora, cu elaborarea documentației As-Built, a devizului general actualizat la terminarea lucrărilor de intervenție și inclusiv cu obținerea certificatului de performanță energetică a clădirii.
2.3. Informații despre beneficiile anticipate de autoritatea contractantă
Prin realizarea lucrărilor de intervenție/consolidare, pentru care vor fi elaborate documentațiile tehnico-economice care fac obiectul prezentului contract de servicii de  proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, Autoritatea Contractantă urmărește atingerea  următoarelor beneficii, dar fără a se limita la aspecte precum:
· Proiectele vor implementa măsuri de creștere a gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice a imobilului, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a clădirii existente, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor de intervenție, cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor;
· Consolidarea clădirii va contribui la conservarea identității zonei în care se situează;
· Creșterea gradului de performanță energetică a clădirii, prin aplicarea măsurilor propuse în auditul energetic;
· Intervențiile propuse pot implica lucrări de consolidare, reabilitare, refuncționalizare, restaurare, recompartimentări interioare cu respectarea detaliilor originale, punând în valoare patrimoniul arhitectural-urbanistic  al zonelor protejate din care fac parte;
· Lucrările de intervenție ce vor fi proiectate, nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor afecta obiective de interes cultural și istoric.
2.4. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de servicii.
Datele tehnice ale imobilului care fac obiectul contractului sunt prezentate separat, în anexa la acesta, împreună cu soluția de consolidare recomandată prin expertiza tehnică realizată, respectiv prin auditul energetic.
Pentru documentația tehnico-economică elaborată în cadrul contractului, Autoritatea Contractantă asigură servicii de verificare a documentațiilor tehnice prin verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, conform obligațiilor ce îi revin prin legislația în vigoare. 
[bookmark: _Hlk48556634]De asemenea, concomitent cu serviciile de asigurare a asistenței tehnice din partea proiectantului, pe durata execuției lucrărilor de 
intervenție și în perioada de garanție a acestora, se vor asigura serviciile de dirigenție de șantier, contractate separat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, secțiunea 1 - Obligații și răspunderi ale investitorilor. 
Rezultatele obținute în cadrul acestui contract de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, ce urmează a fi încheiat, vor fi utilizate ca date de intrare în contractele de servicii de verificare a documentației tehnice, în contractele de execuție lucrări de intervenții/consolidare, care vor fi încheiate pentru  imobil și în contractele de servicii de supraveghere a lucrărilor prin dirigenți de șantier autorizați, încheiate de către Autoritatea Contractantă.  
2.5. Cadrul general al sectorului de activitate al Autorității Contractante. 
[bookmark: _Hlk58742971]A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea şi executarea lucrărilor de intervenţii-consolidări, ȋn condiţiile legislaţiei ȋn domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, la imobile cu destinaţia de locuinţe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință din Municipiul Bucureşti, ȋncadrate prin raport de expertiză tehnică ȋn clasa I sau II de risc seismic, ȋn conformitate cu prevederile din:
· Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 2853/07.11.2022; 
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
· H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022 privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia;
· HCGMB nr. 194/2024 privind reorganizarea AMCCRS și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia;
[bookmark: _Hlk118799890][bookmark: _Hlk41584739]Având în vedere istoria seismelor și a efectelor negative produse de acestea asupra mediului și populației municipiului București (pagube materiale si umane), pentru municipiul București un cutremur cu magnitudine mare reprezintă dezastrul natural cu cel mai mare risc.
[bookmark: _Hlk58743024]Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.
2.6. Factori interesați și rolul acestora.
[bookmark: _Hlk48556692]Principalii factori implicați, în cadrul acestui contract de prestări servicii, sunt:
· Autoritatea Contractantă – în calitate de achizitor unic, conform Convențiilor civile de proiectare, încheiate cu persoane fizice și juridice, proprietari ai spațiilor cu destinația de locuință și cu altă destinație și în calitate de administrator al cotelor-părți proprietate de stat, din imobilele preluate din administrarea A.F.I., prin H.C.G.M.B.; are rolul de a organiza, prin organele de specialitate, procedura pentru desemnarea proiectanților care vor realiza proiectarea și asigurarea asistenței tehnice de specialitate, pe durata execuției lucrărilor de intervenție. Autoritatea Contractantă asigură finanțarea proiectelor fie de la bugetul de stat, conform Legii nr. 212/2022, fie din bugetul local, fie din programe naționale de finanțare; 
· Asociația de proprietari, proprietarii sau administratorii spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, în calitate de Beneficiari ai lucrărilor de consolidare. Au rolul de a analiza și accepta soluția de consolidare din documentația tehnică de execuție, de a încheia Convenția civilă pentru execuție și de a semna contractele de restituire a sumelor datorate, în condițiile legislației în vigoare;
· Contractantul/Proiectantul are rolul de a presta serviciile stabilite în Caietul de sarcini și în contractul de servicii ce urmează a fi încheiat cu Autoritatea Contractantă;
· Verificatorul/verificatorii atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, cu care Autoritatea Contractantă va încheia un contract de servicii de verificare a documentației tehnico-economice, în sensul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
· Primăria Municipiul București în calitate de autoritate executivă a administrației publice locale care emite documentul ce permite autorizarea executării lucrărilor de intervenție/consolidare;
· Consiliul Tehnico Economic din cadrul Primăriei Municipiului București - cu rolul de verificare a documentației tehnico-economice pe faze de proiectare, în vederea avizării acestora; 
· Consiliul General al Municipiului București în calitate de autoritate deliberativă a administrației publice locale care răspunde de aprobarea indicatorilor tehnico-economici care vor sta la baza realizării obiectivului de investiții și de aprobarea preluării din administrarea Administrației Fondului Imobiliar a cotelor-părți proprietate de stat din imobilele care fac obiectul prezentului contract;  
· Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, în desfăşurarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
· Ministerul Culturii instituție publică de subordonare centrală cu rol de verificare a respectării dispozițiilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zone construite protejate, sau în zona de
protecție a monumentelor istorice, care fac obiectul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE. 
Serviciile solicitate, în cadrul prezentului caiet de sarcini, includ serviciile de  elaborare/revizuire, după caz, a documentațiilor tehnico-economice fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+ D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului, pe durata execuției lucrărilor, până la recepția finală a acestora cu obținerea certificatului de performanță energetică a imobilului consolidat și renovat energetic.
3.1. Obiectivul general și specific la care contribuie realizarea serviciilor.
[bookmark: _Hlk33174765]Obiectivul general al prezentului contract de prestări servicii îl constituie reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuințe și spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, iar obiectivul specific constă în consolidarea și creșterea eficienței energetice a acestor imobile pentru a crea un climat corespunzător, în siguranță, atât pentru locuințe cât și și pentru desfășurarea altor activități, comerciale, culturale, în spațiile dedicate acestora.
Consolidarea imobilelor va asigura creșterea gradului de asigurare la seism, atingând un nivel satisfăcător, iar rezistența și stabilitatea clădirii vor ajunge la limite normale pentru imobilele cu destinația de locuințe multietajate. Creșterea eficienței energetice a clădirilor implică reducerea consumului de energie, a emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea surselor regenerabile de energie a acestora.
3.2. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante.
Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții, pentru care se solicită realizarea documentațiilor în cadrul contractului ce rezultă din această procedură, sunt următoarele:
[bookmark: _Hlk125007605]1. Expertiza tehnică, elaborată în anul 2024, de către ATECTURAL Engineering SRL, prin expert dr.ing. Mircea Bârnaure, atestat MDLAP, expertiză care a încadrat construcția de 6 niveluri (SP+P/M+3E+M) în clasa I de risc seismic, conform prevederilor codului de proiectare seismică P100-3/2019; 
[bookmark: _Hlk125538616]2. Auditul Energetic, elaborat în anul 2024 de către LEVIATAN DESIGN SRL, auditor energetic gradul I C&I ing. Ghiță Sorin Constantin și ing. Ghiță Alexandru Dan;
3. Studiu istoric nr. 30/03.05.2019, elaborat de C.E.C. SOLUTIONS SRL, prin Arhitect Sorin Mighiat, specialist MC;
4. Certificat de urbanism nr. 251/23031 din 15.03.2023, prelungit până la 14.03.2026;
5. DALI elaborat în anul 2019 de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București, prin arhitect specialist MC Cătălina-Dana PREDA.
a. Descrierea amplasamentului.
Imobilul se află amplasat pe str. Șelari nr. 22, sector 3 și a fost realizat la sfârșit de secol XIX, aprox. anul 1882. Clădirea, cu un regim de înălțime de S+Mez+3E+M, are o suprafață construită la sol de 193.00 mp și o suprafață construită desfășurată de 1.043,00 mp. Este inclusă în lista monumentelor istorice la poz 2090 B-II-m-B-19749 casa sf sec XIX. Studiul istoric, realizat în anul 2019 de către CEC Arhitecture Interior Design – CEC Solutions SRL prin dr. Arh. Sorin MINGHIAT – specialist atestat de Ministerul Culturii, remarcă că această clădire exprimă stilul eclectic practicat în Bucureștii sfârșitului de secol XIX. Plastica fațadei păstrează în mare măsură elementele decorative inițiale. La interior se distinge scara de piatră bine păstrată.
Imobilul este alcătuit dintr-un singur corp de clădire cu patru niveluri supraterane, mansardă și un subsol.
Imobilul a fost preluat de AMCCRS prin HCGMB nr. 134/28.03.2018 privind transmiterea în administrarea AMCCRS pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.
În anul 2019 a fost pus în siguranță pentru demararea consolidării potrivit HCGMB nr. 278/30.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea clădirii monument istoric. 
Interferențe posibile cu monumente istorice.
Clădirea este amplasată în intravilan, în centrul Capitalei. În acest spațiu, majoritatea clădirilor sunt vechi, cu o structură vizibil degradată de trecerea timpului, cu risc seismic. Este de remarcat amplasarea perimetrului în apropierea unor centre și locuri de interes general având în vedere că în apropiere se află: Strada Lipscani, Piața Unirii, Hanul lui Manuc, Biserica Sfântul Anton, Curtea Veche. Conform PUZ Zone Protejate aprobat prin HCGMB nr. 279/2000, imobilul se află în Zona Protejată nr. 26a, zona Lipscani, zonă comercială de tip tradițional (”lipscănie”), unicat în București, cu valoare de raritate în România, cu grad de protecție maxim. Se protejează valorile arhitectural-urbanistice, istorice și de mediu natural în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul și valoarea urbanistică. Sunt permise intervenții care conservă și potențează valorile existente. Orice intervenție asupra construcției necesită avizul MC.
3.3. Serviciile solicitate și activitățile ce vor fi realizate. 
[bookmark: _Hlk66442809][bookmark: _Hlk58745937]Serviciile solicitate vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  
Serviciile solicitate vor cuprinde și măsurile privind respectarea obligațiilor pentru implementarea principiului „Do Not Significant Harm” (DNSH), prevăzut în programele de finanțare.
Având în vedere implementarea, la nivel național, a metodologiei BIM (Building Information Modelling – Modelarea Informaţiei Construcţiei), în proiectele de investiții finanțate din fonduri publice din sectorul construcțiilor, Prestatorul va dezvolta documentaţiile în cadrul unui model digital colaborativ.
Implementarea BIM se referă producerea în colaborare a unui model de informație a construcției și utilizarea acestuia pentru eficientizarea activităților aferente fiecărei etape din ciclul de viață a construcției respectiv inițierea, planificarea, realizarea, încheierea și exploatarea construcției.
NOTĂ: Pentru producerea documentelor de construcţie şi coordonarea specialităţilor proiectului, Prestatorul va utiliza nivelul de dezvoltare a modelului LOD 300 — proiectare detaliată şi va include informațiile geometrice, dimensiunile specifice, formele și componentele detaliate ale obiectelor în proiect. 
Serviciile solicitate și activitățile în cadrul prezentului contract sunt următoarele:
a) [bookmark: _Hlk58745900]Elaborarea/revizuirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), care cuprinde următoarele activități:
· Elaborarea documentației DALI pe baza expertizei tehnice a construcției existente, a auditului energetic și a fazei D.A.L.I., elaborate anterior, și, după caz, a studiilor de specialitate efectuate, în raport cu specificul acestora. Documentația va cuprinde analiza, fundamentarea și propunerea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, cu recomandarea justificată și documentată a scenariului/ opțiunii optim(e) pentru realizarea obiectivului de investiții; 
· Scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde: soluția tehnică, principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și strategia de implementare, exploatare și de întreținere a investiției;
· Indicatorii tehnico-economici cuprind: indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general și indicatorii minimali, respectiv indicatori de performanță și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; indicatorii financiari, vor fi stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; durata estimată a fiecărui scenariu pentru acest obiectiv de investiții va fi exprimată în luni;
· Devizul general și devizul pe obiect, componentă a documentației D.A.L.I., stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării fiecărui obiectiv de investiții și se va structura pe capitole și subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli, se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de investiții din cadrul obiectivului de investiții. Metodologia de elaborare a devizului general și a devizului pe obiect este prevăzută în anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare; devizul general va include o Anexă cu bugetul proiectului, pe structura liniilor bugetare din devizul general, care să cuprindă detalierea separată a cheltuielilor eligibile și neeligibile, iar cheltuielile eligibile cuprinse la capitolul 4, trebuie defalcate în mod distinct pe tipuri de lucrări – 4.1.1. lucrări de intervenții (consolidare seismică), 4.1.2. lucrări pentru creșterea eficienței  energetice și 4.1.3.lucrări aferente corpurilor de clădire neeligibile/extinderi.
b) Elaborarea documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor/certificatelor
· Elaborarea studiilor și documentațiilor necesare obținerii tuturor avizelor/acordurilor/ certificatelor solicitate conform legislației în vigoare, prin certificatul de urbanism și nu numai;
· [bookmark: _Hlk82416270][bookmark: _Hlk82427315]Obținerea avizelor/acordurilor de la autoritățile competente în domeniu, în calitate de împuternicit al Autorității Contractante;
c) Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.+ D.T.O.E.), cu următoarele activități:
· Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire , ca parte a documentației pentru emiterea autorizației de construire (D.T.A.C.), reglementată prin Legea nr. 50/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Elaborarea proiectului de organizare a execuției lucrărilor ca parte a documentației de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.);
d) Elaborarea Proiectului Tehnic cu Detaliile de execuție (P.T.+D.E.), care presupune următoarele:
· Elaborare Proiect Tehnic de execuție, care conține părți scrise și desenate, necesare execuției fiecărui obiectiv de investiții;
· Părțile scrise cuprind datele generale privind investiția, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, programul de control pe faze determinante, liste cu cantitățile de lucrări pe specialități, graficul general de realizare a fiecărei investiții; pentru lucrările de demolări/desfaceri, se vor prezenta liste de cantități separate de celelalte categorii de lucrări, iar în listele de cantități se vor evidenția distinct, pe lângă articolele de transport deșeuri (moloz, pământ) ce rezultă în urma lucrărilor (ex. decopertări) și taxa de groapă ecologică pentru depozitarea deșeurilor;
· [bookmark: _Hlk83800684]Părțile desenate cuprind planșe de ansamblu, precum și planșe aferente specialităților: arhitectură, structură de rezistență, instalații sanitare, termice, H.V.A.C., gaze, electrice și curenți slabi, instalații prevenire și stingere incendii, după caz, de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv planșe de dotări;
· Detaliile de Execuție se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elemente constructive structurale/nestructurale ale obiectivelor de investiții. 
NOTĂ: Prin excepție, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții;
e) Ajustarea, completarea și/sau modificarea documentațiilor, după caz, ca urmare a recomandărilor Comisiei de specialitate a Autorității contractante, sau a verificatorilor de proiecte autorizați, asigurați de către Autoritatea Contractantă, ori a Consiliului Tehnico-Economic al P.M.B., sau a autorităților emitente de avize/acorduri/autorizații;

f) Asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor de intervenții și în perioada de garanție a acestora, care presupune următoarele activități:
· Acordare de asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic;
· Acordare de asistență tehnică suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante;
· Elaborarea dispozițiilor de șantier, după caz, în situația care impune modificări/completări ale soluției de intervenție propuse prin documentația de execuție;
· Elaborarea Programului de urmărire a comportării lucrărilor în timp;
· Participarea la recepția lucrărilor;
· Participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției;
g) Elaborarea Proiectului Tehnic actualizat - „As Built” ca parte componentă a cărții construcției alături de dispozițiile de 
șantier întocmite în cadrul serviciilor de asistență tehnică pe durata execuției, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control pe faze determinante, precum și restul documentelor aferente proiectării și execuției, conform prevederilor art. 15, alin. (3) lit. d) din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
h) Actualizarea devizului general la terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 15, alin. (3), lit. e) din H.G. nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate și detalierea separată a costurilor lucrărilor de consolidare și a lucrărilor de creștere eficiență  energetică.   
i) Certificarea performanței energetice a clădirii care presupune:
Elaborarea Certificatului de performanță energetică a clădirii după implementarea măsurilor de creștere eficiență  energetică propuse în auditul energetic. 
Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.
3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor.
[bookmark: _Hlk87867438]Proiectarea se referă la studii, avize, acorduri, autorizații, elaborarea documentațiilor necesare obținerii tuturor avizelor/acordurilor/certificatelor și elaborarea documentației tehnico-economice pe faze de proiectare, conform precizărilor de la pct. 3.3. Serviciile solicitate și activitățile ce vor fi desfășurate.
NOTĂ: Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice, în vigoare la data elaborării și aplicabile specificului obiectivului de investiții.
(1) DOCUMENTAȚIA PENTRU OBȚINEREA AVIZELOR/ACORDURILOR.
Avizele/acordurile/certificatele se obțin de către Proiectant, în calitate de împuternicit al Autorității contractante, în baza documentației elaborate de acesta, în funcție de specificul imobilului situat in Str. Șelari nr. 22 și al intervențiilor propuse, pe modelul solicitat de către fiecare furnizor de utilități în parte.
[bookmark: _Hlk82427356] NOTĂ: Autoritatea contractantă își asumă plata costurilor privind obținerea avizelor/acordurilor solicitate conform legislației în vigoare, prin certificatul de urbanism și nu numai, aceste costuri nefiind incluse în valoarea serviciilor de proiectare. 
[bookmark: _Hlk58747463]Documentațiile tehnico-economice, care fac obiectul contractului, vor fi elaborate/revizuite în conformitate cu anexele 5, 7, 8, 9 și 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, adaptate în conformitate cu specificul investiției, astfel:
(2) DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) va avea conținutul în conformitate cu Anexa nr. 5 a H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea tuturor elementelor și informațiilor menționate în conținutul-cadru.
Proiectantul va prezenta detaliat analiza situației existente și identificarea necesităților și deficiențelor imobilului, obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice, particularitățile amplasamentului, regimul juridic, caracteristicile tehnice și parametrii specifici. 	
Analiza stării construcției se va face pe baza concluziilor expertizei tehnice, elaborate sau actualizate în conformitate cu P 100-3/2019 , pus la dispoziție de Autoritatea contractantă. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora (degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, concepție structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică) și starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinde descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:
· Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
· Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;
· Intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;
· Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, după caz;
· Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
· Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente.
De asemenea, după caz, vor fi descrise alte categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcțiilor, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.
Devizul general, ca parte a documentației tehnico-economice D.A.L.I. și devizul pe obiect, vor fi elaborate conform metodologiei prezentate în Anexa nr. 6, iar conținutul-cadru al acestora va respecta structura Anexelor nr. 7 și 8 ale aceleiași H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
Având în vedere faptul că pentru o parte din imobile se vor solicita fonduri de finanțare prin programe specifice de consolidare seismică și creștere eficiență  energetică a clădirilor, devizul general va include o Anexă cu bugetul proiectului, pe structura liniilor bugetare din devizul general, care să cuprindă detalierea separată a cheltuielilor eligibile și neeligibile, iar cheltuielile cuprinse la capitolul 4, trebuie defalcate în mod distinct pe tipuri de lucrări - – 4.1.1. lucrări de intervenții (consolidare seismică), 4.1.2. lucrări pentru creșterea eficienței energetice și 4.1.3. lucrări aferente corpurilor de clădire neeligibile/extinderi.
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiții se face de către proiectant, la faza D.A.L.I., iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect, se estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiții. 
NOTĂ: Devizul general elaborat la faza D.A.L.I. va include și valorile aferente elaborării documentațiilor existente ce vor fi puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă.  
(3) DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII (D.T.A.C.) 
Autorizația de construire se emite pe baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, elaborate în condițiile legii, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor este parte a documentației pentru emiterea autorizației de construire, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Conținutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) este prevăzut în Anexa nr. 9 pct. A din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare și se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției. 
Conform anexa 4 la Certificatul de Urbanism nr.81/19200/17.06.2025, pentru toate documentaţiile tehnice privind intervenţii asupra construcţiilor existente, se vor prezenta în vederea autorizării 3 (trei) seturi de planşe, respectiv planşe cu toate nivelurile, cel puţin 2 secţiuni caracteristice şi toate faţadele, astfel:
-planşe de releveu cu situaţia reală din teren - toate nivelurile, secţiunile caracteristice şi faţadele;
-planşe de intervenţie (marcarea cu galben a elementelor propuse spre desfiinţare) – toate nivelurile, secţiunile caracteristice şi faţadele;
-planşe de propunere (marcarea cu roşu a elementelor constructive noi propuse) - toate nivelurile, secţiunile caracteristice şi faţadele.
(4) DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR (D.T.O.E.). 
Aceasta trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public. Conținutul-cadru al proiectului de organizare a execuției lucrărilor trebuie să fie în conformitate cu Anexa nr. 9 pct. C din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică vizată spre neschimbare se dezvoltă prin proiectul tehnic - P.T. şi constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuţie - D.E., fiind interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire. Autoritatea Contractantă va preda Contractantului exemplarul vizat spre neschimbare, împreună cu Autorizația de construire. Acesta va fi responsabil pentru obținerea și menținerea în valabilitate a autorizațiilor specifice, necesare pe parcursul derulării lucrărilor.
(5) PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE (P.T.).
Constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.); componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea  obiectivului de investiții, la faza de proiectare- proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire. Execuția lucrărilor autorizate se va face numai în baza proiectului tehnic - P.T., a cărui existenţă pe şantier este obligatorie pe toată durata executării lucrărilor.
Conținutul-cadru al proiectului tehnic de execuție este cel prevăzut în anexa 10 din HG nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare și se adaptează de către operatorii economici, care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției. Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice, tehnologice ale beneficiarului.
Conform hotărârii de guvern, cap. V. Listele cu cantităţi de lucrări vor cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii O.S. (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).
NOTĂ: Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
[bookmark: _Hlk50108706]Conform hotărârii de guvern, Cap. VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii. 
La eșalonarea perioadelor de elaborare/revizuire a documentației tehnico-economice pe faze, Contractantul trebuie să aibă în vedere termenul de verificare a documentațiilor menționat la cap. 10.4.a) Verificarea și avizarea documentației realizate de către Contractant. 
NOTĂ: Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
La elaborarea listelor de cantități Ofertantul va lua în considerare Instrucțiunea ANAP nr. 3/2017 din 8 august 2017. Lucrările vor fi defalcate în cantități logice și măsurabile, care să reflecte în mod corespunzător scopul, lucrările și procesele implicate.
Listele de cantități vor fi însoțite de un preambul și de o secțiune referitoare la condiții de măsurare și plată, unde se va defini în mod clar tipul articolelor de plăți folosite, lucrările prevăzute acoperite de fiecare articol, metoda de măsurare și plată. Pentru ușurința în utilizare, partea legată de măsurare și plată poate să fie concepută ca document distinct corelat corespunzător cu listele de cantități.
Listele de cantități vor fi alcătuite din articole de lucrări care trebuie să includă toată forța de muncă, materiale, echipamente, transport, cheltuieli indirecte, profit și alte cheltuieli directe. Listele de cantități vor fi utilizate ca formulare de ofertă financiară pentru fiecare procedură de achiziție după caz. Descrierile articolelor de lucrări ar trebui să includă cel puțin titlul articolului de lucrări, unitatea de măsură, metoda de măsurare, conținutul.
NOTĂ: Se vor evidenția distinct articolele necesare organizării de șantier, transportului molozului rezultat din lucrările de intervenție (demolare/desfacere) ce vor fi executate și taxa de groapă ecologică, în vederea depozitării acestora.
(6) DETALII DE EXECUȚIE (D.E.).
Conform H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, Detaliile de execuţie se elaborează de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a acestuia și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.
În funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuţie se pot elabora pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel).
În toate cazurile, proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de elaboratorul acestora.
[bookmark: _Hlk31206176]Toate fazele documentației tehnico-economice de execuție, elaborate sau revizuite, se verifică de către specialiști verificatori de proiecte asigurați de Autoritatea Contractantă, atestați pe domeniile/subdomeniile de construcții și specializările de instalații aferente acestora.
De asemenea, conform art. 12, alin. (4)  din H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, semnează şi ştampilează documentaţiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcţii şi specialităţile de instalaţii pentru care este atestat şi a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformităţii acestora cu raportul de expertiză tehnică.”
[bookmark: _Hlk91842872]Toate soluțiile tehnice propuse vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității și vor fi tratate, elaborate și semnate în conformitate cu toate actele legislative.
(7) ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI (A.T.).
Descrierea generală a activității pentru serviciul de asistență tehnică:
· Acordarea de asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic;
· Acordarea de asistență tehnică suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante;
· Elaborarea, după caz, a dispozițiilor de șantier, în cazul necesității unor modificări/completări ale soluției tehnice (consecința unor erori de execuție care necesită remedieri, ori modificări solicitate de beneficiar sau apărute în urma unor situații imprevizibile la data întocmirii proiectului tehnic ca urmare a unor decopertări, relevee de fundații etc., sau datorate unor erori de proiectare sesizate pe parcursul execuției lucrărilor); 
· Elaborarea Programului de urmărire a comportării lucrărilor în timp;
· Participarea la întocmirea și la păstrarea pe parcursul lucrărilor a tuturor documentelor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, concomitent cu desfășurarea execuției, conform legislației în vigoare;
· Participarea la recepția lucrărilor, în condițiile legislației în domeniu, în vigoare la data recepției.

NOTĂ: Pe perioada execuției lucrărilor, în timpul derulării activității de asistență tehnică, schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici nu este admisă fără aprobarea beneficiarului! 
La finalizarea execuției lucrărilor, Contractantul are obligația de a preda Referatele pe specialități cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, atât în format electronic cât și pe suport hârtie, documentația tehnică- proiectul pentru urmărirea curentă și pentru urmărirea în timp a comportării clădirii, inclusiv dispozițiile de șantier emise, numerotate și îndosariate.
Asistența Tehnică va fi asigurată pe toată perioada de derulare a contractelor de lucrări, începând cu data ordinului de începere a serviciilor de asistență tehnică, emis de către Autoritatea Contractantă pentru fiecare imobil în parte, până la data procesului verbal de recepție finală. Perioada de garanție a lucrărilor, respectiv intervalul dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, va fi de 5 ani, categoria de importanță a fiecărui imobil fiind „B”, stabilită conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. 
Activitatea de asistență tehnică a proiectantului va fi condusă de următoarele principii:
· Imparțialitate față de factorii implicați în derularea contractului de lucrări care concură la punerea în aplicare a proiectului elaborat de către proiectant;
· profesionalism;
· fidelitate;
· respectarea legalității.
(8) DOCUMENTAȚIA „AS-BUILT”.
La finalizarea lucrărilor, proiectantul va actualiza Proiectul tehnic de execuție, documentație denumită „As-built”, care va prezenta, fără a se limita la: amplasarea finală pentru pereți, uși, ferestre; traseul final al instalațiilor sanitare, termice, H.V.A.C., gaze, electrice și curenți slabi; amplasarea finală a echipamentelor aferente construcției, dotărilor ș.a.
Această documentație va include toate modificările intervenite în execuție potrivit dispozițiilor/comunicărilor de șantier și va respecta structura și conținutul-cadru al proiectului tehnic; suplimentar, documentația va conține un memoriu în care va fi descrisă fiecare modificare în parte, vor fi indicate elementele proiectului inițial care au fost afectate de modificare (părți scrise și, unde este cazul, părțile desenate) și vor fi precizate dispoziția/ comunicarea de șantier prin care a fost dispusă modificarea. Documentația va fi verificată de Comisia tehnică de recepție a Autorității Contractante și după validare, va fi verificată de către verificatorii autorizați, asigurați de Autoritatea Contractantă, în condițiile menționate anterior.
La terminarea lucrărilor, Proiectantul va actualiza devizul general, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate și detalierea separată a costurilor lucrărilor de consolidare seismică și a lucrărilor de creștere eficiență  energetică a clădirii.
(9) CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ.
Se elaborează după finalizarea lucrărilor de intervenție de către auditorul energetic pentru clădiri, respectând metodologia specifică adoptată la nivel național, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
3.5. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR. 
(1) Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului: 
Potrivit prevederilor art. 23, 24, 30, 31, 32 și 36 lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, proiectantul are următoarele obligații și răspunderi: 
o) Asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
p) Prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, asigurați de către investitor, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
q) Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice pentru execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor, precum și documentația privind post-utilizarea construcțiilor, dacă s-a stabilit astfel;
r) Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
s) Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, precum și urmărirea aplicării soluției de consolidare/reabilitare/restaurare sau modificări interioare adoptate, după însușirea acesteia de către specialiști verificatori de proiecte atestați;
t) Participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate;
u) Asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;
v) Asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor;
w) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului, în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat;
x) Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
y) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru 
viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei;
z) Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
aa) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică;
ab) [bookmark: _Hlk210644937]Va participa împreună cu proiectanţii la întâlniri comune cu proprietarii/asociaţia de proprietari(minim două întâlniri /etapă de proiectare);
ac) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.
ad) [bookmark: _Hlk126049472]Va obține toate avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism aferente acestei faze de proiectare , în calitate de împuternicit al Autorității Contractante;
(2) Alte obligații:
· Contractantul va avea în vedere la elaborarea/revizuirea documentației tehnico-economice, cerințele programelor de finanțare, de includere în documentație a măsurilor necesare pentru implementarea principiului „Do Not Significant Harm” (DNSH);
· Contractantul trebuie să monitorizeze pe parcursul activității de proiectare ca toate lucrările, echipamentele Proiectului și alte costuri aferente Proiectului să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții ce vor fi aprobați prin H.C.G.M.B. Această activitate poate presupune optimizarea și completarea soluțiilor constructive proiectate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 și revizuirea deciziilor luate anterior pentru a menține valoarea lucrărilor și echipamentelor proiectate aferente Proiectului în bugetul aprobat. Proiectantul trebuie să prezinte mai multe variante cu indicarea avantajelor și dezavantajelor și să obțină aprobarea din partea Autorității Contractante pentru soluția constructivă optimizată/modificată;
· Contractantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Proiectantul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, s.a. necesare specialiștilor desemnați pentru realizarea serviciilor;
· Contractantul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Proiectantului;
· Contractantul va respecta concluziile conceptuale ale expertizei tehnice pentru imobil pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă;
· Contractantul va obține în numele Autorității Contractante și va respecta avizele emitenților de avize/acorduri, prin introducerea acestora în documentațiile elaborate; 
· Modificările/completările solicitate de autoritățile competente emitente ale avizelor/ acordurilor/certificatelor, ori de către Comisia tehnică de recepție a Autorității Contractante, de către erificatorii de proiecte autorizați sau de C.T.E.-P.M.B., vor fi realizate de Contractant pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare, în termenul precizat în notele de solicitare modificări/completări emise de Autoritatea contractantă;
· Contractantul va elabora la terminarea lucrărilor Certificatul de performanță energetică a clădirii și îl va prezenta Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 15, lit. g) din H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
· La predarea documentației faza D.A.L.I. va face dovada valabilității dreptului de semnătură al arhitectului care a elaborat specialitatea Arhitectură, parte scrisă și desenată;
· Contractantul va urmări, verifica și aproba pe șantier modul de punere în execuție a documentațiilor pe care le-a elaborat, va semna și ștampila toate documentațiile elaborate/ revizuite;
· Contractantul va asigura sprijin Autorității Contractante, după caz, anterior termenului de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractelor de execuție lucrări, în sensul formulării răspunsurilor la solicitările de clarificare care vizează aspectele tehnice, din documentațiile elaborate de Prestator, puse la dispoziția potențialilor ofertanți.
(3) [bookmark: _Hlk87882782]Obligații și răspunderi comune. 
În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții:
· Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, executantul, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.
(4) Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante:

a) Va pune la dispoziția Contractantului informațiile disponibile necesare pentru întocmirea proiectului, alte date/informații/documente solicitate în mod expres de către acesta, pentru întocmirea ofertei și realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/sau contract;
b) Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului, respectiv documentațiile, studiile, documentele de care dispune pentru fiecare imobil în parte;
c) Va asigura Contractantului accesul pe amplasament;
d) Va desemna și comunica Contractantului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractelor;
e) Va primi documentația elaborată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
f) Va verifica valabilitatea dreptului de semnătură al arhitectului, la primirea D.A.L.I.;
g) [bookmark: _Hlk87883737][bookmark: _Hlk50108969]Va analiza documentațiile primite, în cadrul Comisiei de specialitate constituite și va solicita completarea acestora de către Contractant, dacă este cazul, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, vor fi încheiate procese-verbale de recepție calitativă a documentației; 
h) Va asigura verificarea documentației tehnico-economice prin verificatori atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
i) Va solicita C.T.E.-P.M.B. analiza documentației elaborate/revizuite de Contractant și va participa împreună cu acesta la ședința de avizare a documentației, fazele D.A.L.I. și P.T.+D.E.;
j) [bookmark: _Hlk82425665]Va elabora Raportul de specialitate ce va fi înaintat Consiliului General al Municipiului București, în vederea aprobării/actualizării după caz a indicatorilor tehnico-economici estimați în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) elaborate, sau P.T., D.E., după caz; 
k) Va emite Ordine de începere distincte pentru fiecare fază a obiectului contractului, respectiv: 
· Elaborare D.A.L.I.; 
· Elaborare D.T.A.C.-D.T.O.E., după aprobarea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici;  
· Elaborare P.T. și D.E., după primirea autorizației de construire, a certificatului favorabil al Ministerului Culturii, imobilul fiind situat în zone construită protejată și avizului I.S.U., după caz;
· Servicii de asistență tehnică, elaborare documentație „As-built”, actualizare deviz general și elaborare Certificat de performanță energetică;
l) Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
m) [bookmark: _Hlk82427480]Va participa împreună cu proiectanţii la întâlniri comune cu proprietarii/asociaţia de proprietari(minim două întâlniri /etapă de proiectare)
n) Va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, pe baza facturilor emise de către acesta, în condițiile precizate în contractul, ce va fi încheiat;
o) Va plăti Contractantului costurile obținerii avizelor/acordurilor/certificatelor, în calitate de împuternicit al Autorității contractante, pe baza documentelor justificative.
4. [bookmark: _Hlk32836211]IPOTEZE ȘI RISCURI.
În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise în caietul de sarcini și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de sarcini și sunt reglementate de legislația specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
1. Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal, care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
1. Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții, vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
1. Buna cooperare cu toate părțile implicate: Autoritatea Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.
În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare și să propună măsuri de eliminare a sursei de risc sau diminuare a impactului acestora. 
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:
1. Întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz;
1. Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă și alți contractanți ai Autorității Contractante;
1. Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
1. Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contract, ce rezultă din această procedură;
1. Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
1. Apariția de activități/solicitări noi, cerute de Autoritatea Contractanta sau de alte autorități ale statului în situații excepționale care pot duce la sistarea prestării serviciilor și implicit a lucrărilor, care pot fi: amplasamente care nu sunt libere de sarcini, descoperirea de vestigii arheologice, calamități naturale, inundații, cutremure, stări de urgență, etc.
Managementul riscurilor este foarte important întrucât în mediul în care acestea acționează, există incertitudini de natura amenințărilor în realizarea obiectivelor sau de natura oportunităților. Implementarea proiectului mai poate fi afectată de următoarele riscuri:
(1) Întârzierile în începerea lucrărilor de execuție pot determina deschiderea unui număr de șantiere mare spre sfârșitul perioadei de implementare a contractului, ceea ce ar atrage după sine riscul de subdimensionare a echipei de specialiști care asigură prestarea serviciilor de asistență tehnică;
(2) Ariile de intervenție la imobilul vizat sunt localizate în zone aglomerate, cu locuințe și trafic de pietoni și de autovehicule. Deschiderea șantierului poate restricționa și, în cel mai rău caz, face imposibil accesul riveranilor la proprietățile și/sau facilitățile lor, fapt ce poate conduce la stări de conflicte cu riveranii zonelor de șantier, pot implica procese juridice, plata de daune și întârzieri;
(3) Proiectantul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizare, cuantificarea și propunerea măsurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul riscurilor proiectului în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscului;
(4) Modificări legislative, modificări ale cadrului instituțional. 
În perioada de implementare a contractului de servicii, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru al echipei de proiectare, parametrii exogeni (în principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanțării în această etapă. 
Principalele riscuri ce apar sunt:
· Riscul de depășire a costurilor ce apare în situația în care nu s-au specificat în contract sau în bugetul investiției, actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute;
· Riscul de întârziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea recepției obiectivului, cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de beneficiari;
· Riscul de interfață este generat de intercondiționarea dintre diferiți participanți(investitori, proprietari, experți, proiectanți, executanți) la realizarea obiectivului de investiții și derivă din coordonarea proiectului sau din incoerența între clauzele diferitelor contracte;
· Riscul de subcontractanți este asumat de titularul de contract;
· Riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situația în care nu se prevăd în contract clauze ferme privind 
finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preț.
Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică, modul de abordare a activității de identificare, ierarhizare, cuantificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului și va propune măsuri de eliminare a sursei de risc/diminuare a impactului riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini, respectiv, modul de abordare a activităților de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, cel puțin pentru riscurile identificate în caietul de sarcini, în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscului.
NOTĂ: Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din propunerea financiară și/sau tehnică, respectiv de modificări a contractului, dacă oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
5. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI.
Autoritatea Contractantă solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor, cu atât mai mult cu cât etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiție sunt și reglementate prin legislația specifică. 
Cuvântul „abordare” în acest context este utilizat cu sensul de descriere detaliată a metodologiei și a planului de lucru, într-o manieră proprie propusă pentru tratarea activităților în vederea îndeplinirii obiectului Contractului și atingerii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini.
Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică metodologia de lucru care va descrie toți pașii necesari pentru derularea acestui proiect, de la planificare la finalizare. Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice în domeniul consolidării seismice și în domeniul intervențiilor pentru abordarea noninvazivă a eficienței energetice în clădiri cu valoare istorică și arhitecturală, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 
Ofertantul va descrie în oferta tehnică minim următoarele informații despre abordarea propusă în prestarea serviciilor: 
A. Descrierea (Caracterizarea) abordării; 
B. Punctele tari în contextul cerințelor din Caietul de Sarcini; 
C. Corelația dintre abordarea propusă și metodologia pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor 
6. PLANUL DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE.
Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților, care va fi întocmit de Ofertant, la depunerea ofertei, iar pentru ofertantul declarat câștigător, la încheierea contractului va constitui dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului. Planul de lucru al activităților devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare. 
[bookmark: _Hlk124153458]Planul de lucru propus trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologică și trebuie să demonstreze: înțelegerea prevederilor Caietului de sarcini și a conținutului documentațiilor existente, pe care Autoritatea Contractantă le va pune la dispoziție, conform cap. 12. Anexe, din prezentul caiet de sarcini, abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil, încadrarea activităților în timp, repartizarea eficientă a resursei umane de așa natură încât să asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini. 
Gradul de adecvare a planului de lucru constituie sub-factor de evaluare a componentei tehnice, conform precizărilor de la pct. 11. Criteriul de atribuire, din prezentul Caiet de sarcini. 
7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR.
7.1.      Locul desfășurării activităților
Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se vor realiza, în mare parte, la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și:
1. Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții situat in Str. Șelari nr. 22.
1. Interacțiunea cu factorii interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații, acorduri, în legătură cu obiectivul de investiții, la sediile acestora;
1. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante.
Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii. 
7.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor, durata prestării serviciilor.
Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor de proiectare în maximum 15 zile de la data constituirii garanției de bună execuție de către Contractant; executarea contractului începe de la data ordinelor de începere a serviciilor, distincte pe faze:1). D.A.L.I., 2). D.T.A.C.+ D.T.O.E., 3). P.T. + D.E., iar pentru serviciile de asistență tehnică, data de început va fi data prevăzută în ordinul de începere a serviciilor de asistență tehnică emis de Autoritatea Contractantă, care va corespunde cu data ordinului de începere a contractului de execuție lucrări la imobil. 
Durata de prestare a serviciilor în cadrul contractului este de 5 luni, data de încheiere a prestării tuturor serviciilor fiind data Procesului verbal de recepție finală.
Serviciile de asistență tehnică vor fi asigurate atât pe durata execuției propriu-zise a lucrărilor de intervenție/consolidare (durată ce se stabilește la faza D.A.L.I.), până la finalizarea acestora prin admiterea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cât și în perioada de garanție a lucrărilor, până la data Procesului verbal de recepție finală.
Perioada de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani, corpul unic de clădire fiind incadrat in categoria de importanță deosebită - B.
Data de încheiere a prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract se consideră data la care toate cerințele, incluse la capitolul Finalizarea serviciilor în cadrul contractului sunt îndeplinite.
Astfel, durata de prestare a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice, fazele D.A.L.I., D.T.A.C. + D.T.O.E., P.T. + D.E. se estimează la 5 luni, astfel: 
· [bookmark: _Hlk82425868]45 zile pentru elaborarea documentației D.A.L.I.;
· 45 zile pentru elaborarea  D.T.A.C. + D.T.O.E.;
· 60 zile pentru elaborarea P.T. + D.E.;
de la data menționată în ordinele de începere a serviciilor de proiectare pe faze, până la semnarea Procesului-verbal de predare-primire a documentației tehnice.
Termenele legale de emitere a avizelor la documentații (ISC, Comisie tehnică de recepție la nivelul AMCCRS, emitenți avize/acorduri/autorizații cerute prin certificatul de urbanism, verificatori tehnici, etc.) sunt de minimum 10 zile lucrătoare și nu sunt incluse în durata de prestare a serviciilor de proiectare. Pe perioada analizării documentațiilor tehnice necesare eliberării acestor avize/acorduri/autorizații, până la emitere, prestarea serviciilor de proiectare se suspendă.
Durata necesară eventualelor completări/modificări ale documentațiilor, solicitate fie de către Comisia tehnică de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante, fie de către verificatorii de proiecte autorizați ori de către autoritățile emitente de avize/acorduri/certificate este de maxim 10 zile lucrătoare, se consideră perioadă de grație și nu se include în durata de prestare a serviciilor menționată mai sus, funcție de fază. Depășirea acestei durate de către Prestator, va fi considerată întârziere și va fi penalizată conform condițiilor din contract. 
NOTĂ: Durata prestării serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu include:
- Durata verificării documentațiilor de către Comisia tehnică de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante sau de către verificatorii de proiecte autorizați, asigurați de Autoritatea Contractantă;
- Durata avizării documentațiilor fazele D.A.L.I. și P.T.+ D.E., în C.T.E.- P.M.B.;
- Durata necesară aprobării indicatorilor în cadrul ședințelor de Consiliu General ale Municipiului București.
Prestarea serviciilor de asistență tehnică are o durată egală cu durata de execuție a lucrărilor  (de regulă, maxim 24 luni calendaristice, având în vedere încadrarea imobilului ca monument istoric) și se derulează începând cu data menționată în ordinul de începere a serviciilor de asistență tehnică, până la finalizarea lucrărilor de consolidare și semnarea procesului-verbal de recepție finală; la terminarea lucrărilor, Contractantul elaborează și predă documentația As-built, actualizează devizul general și elaborează și emite Certificatul de performanță energetică, documente solicitate de către Comisia de recepție la terminarea lucrărilor.
[bookmark: _Hlk82425994]Serviciile care fac obiectul prezentului contract se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele sunt îndeplinite, respectiv la data Procesului-verbal de recepție finală.
8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIN  CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR 
8.1. [bookmark: _Hlk82078236]Personalul Contractantului.
Pentru realizarea principalelor activități al viitorului contract, Autoritatea Contractantă solicită Operatorului economic să prezinte o echipă compusă din minimum de personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor în domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației.
Având în vedere încadrarea imobilului în categoria monumentelor istorice clasate, personalul de specialitate solicitat trebuie să dețină calitatea de expert/specialist atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2866/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice. 
[bookmark: _Hlk55564147]Pentru realizarea activităților în cadrul contractului, Autoritatea Contractantă nu impune un număr de personal, dar anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză și categorii de profesii, prezentate la pct. 8.2. Profilul experților principali.
[bookmark: _Hlk82078134]Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice Lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului, în care va menționa numele, poziția în cadrul echipei de specialiști și atribuțiile fiecăruia în îndeplinirea contractului. Pentru fiecare specialist propus, Ofertantul va prezenta documente suport relevante, astfel: 
i. În vederea demonstrării experienței profesionale generale: 
· CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialist, similare celor care fac obiectul contractului de proiectare lucrări de consolidare și creștere eficiență energetică;
· Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei; 
· Diplome de absolvire studii sau echivalente, pentru specialiștii cărora nu li se solicită atestări profesionale; 
ii. În vederea demonstrării experienței profesionale specifice și stabilirii punctajului aferent factorilor de evaluare privind componenta tehnică (cap. 11. Criteriul de atribuire); documentele prezentate trebuie să facă dovada participării/implicării directe a specialistului propus, în îndeplinirea activităților care fac obiectul contractului de proiectare lucrări de consolidare și conservare/restaurare ce vor fi prezentate: 
· recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai documentațiilor elaborate de specialistul propus, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
· [bookmark: _Hlk82079700]documente/documentații sau extrase din acestea - piese scrise și/sau desenate- semnate și ștampilate de specialistul propus, avizate de un terț sau însoțite de un document suport emis de un terț; 
· orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă care dovedesc implicarea directă a specialistului propus (extrase din documentațiile elaborate, procese-verbale de recepție documentații, dispoziții de șantier, avize obținute pentru documentațiile elaborate, documente constatatoare, etc.). 
Notă: la calculul punctajului aferent unui expert, în cadrul sub-factorului de evaluare privind experiența profesională, nu vor fi luate în calcul următoarele documente:
· Contractele de servicii de proiectare semnate de specialistul propus în calitate de reprezentant al prestatorului, dacă nu sunt însoțite de alte documente care să ateste implicarea specialistului în elaborarea documentației care face obiectul contractelor prezentate;
· Recomandările din partea ofertantului/asociatului sau subcontractanților participanți la procedura de atribuire, sau din partea unui operator economic în calitate de angajator al specialistului propus, dacă nu sunt însoțite de un document suport emis de un terț;
· Documentele care nu menționează în clar numele specialistului propus, calitatea în care a participat la activitatea recomandată și obiectivele realizate în cadrul activităților desfășurate;
· Lista obiectivelor realizate, parte din CV-ul prezentat, dacă nu este însoțită de un document suport emis de un terț.
iii. Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului , respectiv: 
· fișa de post/contracte de muncă/orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților, angajamente obținute pentru participarea la procedură și participarea la activități pe durata contractului, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare); 
SAU
· declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului.
[bookmark: _Hlk63793469]În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/ valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 
Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, Autoritatea Contractantă va accepta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contractele subsecvente, pe perioada derulării acestora, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a acestuia, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. Astfel, conform art. 162 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, Contractantul are obligația de a transmite pentru noul personal de specialitate, documentele solicitate prin documentația de atribuire, fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare, care trebuie să fie cel puțin același cu al personalului pe care îl înlocuiește.  
Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării contractului, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului propus de a realiza anumite activități.
8.2. Profilul experților principali.
Autoritatea Contractantă anticipează că, pentru realizarea serviciilor care fac obiectul contractului, sunt necesare următoarele categorii de specialiști:
8.2.1. Coordonator colectiv de proiectare/Șef de proiect/Șef de proiect complex: 
a) arhitect atestat de Ordinul Arhitecților din România și cu drept de semnătură, conform art. 11, alin. (1) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
b) atestat emis de Ministerul Culturii, specializarea C- șef de proiect complex sau D – sef proiect, domeniul 1 - restaurare arhitectură sau domeniul 4 – consolidare si/sau restaurare structuri istorice (cf. Ordinului 2866/2025)
c) CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus;
d) Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
SAU
e) Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentații, extrase din fazele de proiectare, foi de capăt din proiecte predate, referate verificatori  etc.).
f) Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; 
SAU
g) Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului
Pentru coordonatorul echipei de proiectare/Șef de proiect/Șef de proiect complex se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarei cerințe:
Experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare, în calitate de arhitect coordonator colectiv de proiectare/Șef de proiect/Șef de proiect complex.
Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare Experiența profesională specifică se vor prezenta 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/ lucrări de consolidare, restaurare în care a avut calitatea de arhitect coordonator colectiv de proiectare/Șef de proiect/Șef de proiect complex.
h) responsabilități în cadrul contractului: 
· coordonarea echipei de proiectare, crearea echipelor și atribuirea de responsabilități individuale; 
· elaborarea secțiunii arhitectură, în cadrul documentației elaborate și semnarea documentelor tehnico-economice necesare, în legătură cu obiectivul de investiții;
· rol-cheie în planificarea proiectului, precum și identificarea resurselor necesare; 
· supervizarea generală a întregului conținut al documentației tehnico-economice, verificarea corelării soluțiilor descrise pe specialități și asigurarea că documentele proiectului sunt complete.
8.2.2 Inginer proiectant structură de rezistență:
i) studii universitare profilul construcții civile, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent;
j) atestat emis de Ministerul Culturii, domeniul 4 – inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice (cf. Ordinului 2866/2025)
k) CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus;
l) Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
SAU
m) Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din proiecte predate,  etc.).
n) Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; 
      SAU
o) Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului
Pentru inginerul proiectant de structură se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarei cerințe:
Experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract de proiectare lucrări de consolidare, conservare/lucrări de consolidare, restaurare,  în calitate de proiectant structură de rezistență.
Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare Experiența profesională specifică se vor prezenta 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare în care a avut calitatea de proiectant structură de rezistență
p) responsabilități în cadrul contractului: 
· întocmirea documentației tehnice, partea de structură de rezistență, pentru obiectivul de investiții, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise care compun documentația; 
· asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.
8.2.3. [bookmark: _Hlk210646076]Inginer proiectant instalații sanitare
q) Diplomă universitare profilul instalații pentru construcții civile, industriale și agricole sau similar, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent;
a) atestat emis de Ministerul Culturii, domeniul 5 – inginerie – instalații (cf. Ordinului 2866/2025)
r) CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus;
s) Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
SAU
t) Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din proiecte predate, , etc.).
u) Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; 
      SAU
v) Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului
Pentru inginerul proiectant instalații sanitare, se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarelor cerințe:
Experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
w) Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare Experiența profesională specifică se vor prezenta 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare în care a avut calitatea de proiectant instalații sanitare 
x) responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații sanitare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;
· asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.
8.2.4. Inginer proiectant instalații termice/ventilație/climatizare
y) Diplomă universitare profilul instalații pentru construcții civile, industriale și agricole sau similar, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent;
z) atestat emis de Ministerul Culturii, domeniul 5 – inginerie – instalații (cf. Ordinului 2866/2025)
aa) CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus;
ab) Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
SAU
ac) Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din proiecte predate, , etc.).
ad) Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; 
      SAU
ae) Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului
Pentru inginerul proiectant instalații termice/ventilație/climatizare se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarelor cerințe:
Experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
af) Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare Experiența profesională specifică se vor prezenta 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări consolidare, conservare/consolidare, restaurare în care a avut calitatea de proiectant instalații termice/ventilație/climatizare
ag) responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații termice/ventilație/ climatizare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;
· asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.
8.2.5. Inginer proiectant instalații electrice și de curenți slabi
ah) Autorizație ANRE, atestat minimum gradul IIA conform Ordinului nr. 66/2023 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;
ai) Atestat emis de Ministerul Culturii domeniul 5 – inginerie – instalații (cf. Ordinului 2866/2025)
aj) CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus;
ak) Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
SAU
al) Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din proiecte predate, , etc.).
am) Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; 
      SAU
an) Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului
Pentru inginerul proiectant instalații electrice și curenți slabi se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarelor cerințe:
[bookmark: _Hlk210637156]Experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract de proiectare în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract în calitate de proiectant instalații electrice.
Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare Experiența profesională specifică se vor prezenta 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări consolidare, conservare/consolidare, restaurare în care a avut calitatea de proiectant instalații electrice.
ao) responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații electrice și de curenți slabi, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;
· asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.
8.2.6. Inginer proiectant instalații gaze naturale
ap) persoană autorizată ANRE, tip PGIU, conform Ordinului A.N.R.E. nr. 65/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale; 
aq) Atestat emis de Ministerul Culturii, domeniul 5 – inginerie – instalații (cf. Ordinului 2866/2025)
ar) CV semnat de titular și actualizat la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate, similare activităților pentru care este propus. Se poate atașa o listă a principalelor activități/lucrări similare activităților pentru care este propus;
as) Recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai proiectelor/lucrărilor executate, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
SAU
at) Orice alte documente similare din care rezultă implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de predare primire documentații, foi de capăt, semnate, din proiecte predate, planșe din proiecte verificate de verificatori, etc.).
au) Contracte de muncă/ contracte de colaborare/extrase REVISAL; 
      SAU
av) Declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului
Pentru inginerul proiectant instalații gaze naturale se solicită prezentarea de documente suport pentru demonstrarea următoarelor cerințe:
Experiența profesională specifică: participarea la minimum un proiect/contract de proiectare în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract în calitate de proiectant instalații gaze.
aw) Pentru acordarea punctajului maxim alocat factorului de evaluare Experiența profesională specifică se vor prezenta 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări consolidare, conservare/consolidare, restaurare în care a avut calitatea de proiectant instalații gaze
ax) responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații gaze naturale, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;
· asigurarea prezenței pe șantier ori de câte ori este necesar.
8.2.7. Auditor energetic pentru clădiri:
ay) Atestat grad profesional I, specialitățile construcții și instalații AE Ici  conform Ordinului nr. 2237/30.09.2010 pentru aprobarea reglementării tehnice „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”; 
az) experiență profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
ba) responsabilități în cadrul contractului:  
· elaborarea Certificatului de performanță energetică la terminarea lucrărilor de intervenție.
[bookmark: _Hlk64449252]NOTĂ: Pentru personalul cheie solicitat la poz. 8.2.3., 8.2.4., o singură persoană poate cumula mai multe poziții numai dacă îndeplinește toate condițiile de atestare/calificare solicitate, conform prevederilor legale, pentru fiecare specializare.
8.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru) și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivului contractului, din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții/specialiștii să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.
Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși cunoaște foarte bine și înțelege cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și responsabilitățile atribuite. 
Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul acestuia, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 
8.4. Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților 
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului. 
Infrastructura prezentată de Ofertant în propunerea tehnică, sub forma unei Liste cu echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic, trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și utilizare stabilite prin legislația în vigoare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului), indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților din contract.
9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI 
CONTRACTANT (inclusiv domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă). 
Prin depunerea unei oferte, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, se prezumă că, Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale, pentru atribuirea contractului. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă și dirigintele de șantier, cu privire la consecințele asupra activităților sale, ce fac obiectul contractului și de a-și adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/ Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale, în baza acestui Caiet de sarcini.
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului, activități solicitate prin prezentul caiet de sarcini, se vor face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, cu privire la performanța energetică a clădirii, rezistența mecanică, siguranța în exploatare, securitatea la incendiu, protecția împotriva zgomotului, economia de energie și izolare termică, igienă, sănătate și mediu. 
Lucrările de intervenție ce vor fi executate, pentru care Contractantul va asigura asistența tehnică în cadrul obiectului contractului, vor respecta standardele și prescripțiile tehnice în vigoare și vor fi în conformitate cu cerințele din prezentul caiet de sarcini și cu normele, normativele și standardele în vigoare. 
În acest sens, dar fără a se limita la acestea, Ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:
· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;
· Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/07.11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat; 
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul nr. 901/05.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții- I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
· Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, PCF 002;
· H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
· H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
· Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 
· [bookmark: _Hlk48556132]Ordinul M.M.A.P. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specific pentru diferite domenii și categorii de proiecte;
· Legea nr. 372/13.12.2005 privind  performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul M.T.C.T. nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice, “Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor” publicat în M.O., partea I, nr. 126/21.02.2007, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2237/30.09.2010 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, cu modificările și completările ulterioare.
· SR EN ISO 19650-1:2019 Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri și lucrări
de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 1: Concepte și principii;
· SR EN ISO 19650-2:2019 Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 2: Etapa de livrare a activelor;
· SR EN ISO 19650-3:2020 Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 3: Faza de exploatare a activelor;
· SR EN ISO 19650-4:2020 Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informațiilor construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 4: Schimbul de informații;
· SR EN ISO 19650-5:2020 Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 5: Abordarea securității în managementul informațiilor.
Norme și normative tehnice aplicabile la elaborarea documentației:  
· Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;
· Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR6-2006 completare și CR 6-2013;
· Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999;
· Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi  de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;
· Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;
· Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor P118/1-2025;
· Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8-2022;
· Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor- I7-2011;
· Normativ privind verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C 56-2002;
· Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor- indicativ I 9- 2022;
· Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- indicativ I 13-2015;
· Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul contractului.
10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 
10.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant.
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a contractului, monitorizarea execuției contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform contractului și a planului de lucru acceptat. Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor. 
Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților din contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al contractului. 
La întâlnirea de început/demarare a activității se stabilește de comun acord un grafic al întâlnirilor dintre Autoritatea Contractantă și Contractant, care are rolul de proiectant.
Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea:
· Să crească valoarea contractului;
· Să conducă la întârzierea activităților, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din cadrul contractului;
· Să conducă la modificarea planului de lucru al activităților, acceptat;
· Să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice;
· Să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați, identificați, în legătură cu serviciile și lucrările incluse în scopul Caietului de sarcini.
Toate notificările pe perioada derulării activităților din Contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților incluse în registrul riscurilor, utilizat ca date de intrare în ședințele de monitorizare a progresului, în cadrul contractului 
Lucrările de intervenție/consolidare, pentru care se asigură serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, în cadrul prezentului contract, sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor ce urmează a fi realizate și a documentelor relevante, elaborate de proiectant. 
10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant.
Contractantul elaborează în primele zile după semnarea contractului, un raport de începere a activității care trebuie să includă cel puțin:
· Planul de lucru al activităților inclus în propunerea tehnică, actualizat, pornind de la data semnării contractului, cu respectarea duratei activităților;
· Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea informațiilor incluse în rapoartele de progres;
· Registrul riscurilor actualizat, pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică.
        Documentațiile tehnico-economice de execuție care fac obiectul contractului, vor respecta structura precizată la capitolul 3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor, din prezentul caiet de sarcini și vor fi prezentate în numărul și forma precizate la cap. 10.4.b) Predarea-primirea documentației elaborate/revizuite de către Prestator. 
10.3. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului. 
Autoritatea Contractantă va considera finalizate serviciile care fac obiectul contractului, astfel: 
a. Serviciile de proiectare se consideră finalizate la obținerea avizelor C.T.E.-P.M.B. pentru fazele D.A.L.I., P.T.+ D.E. și a tuturor avizelor/acordurilor/certificatelor, inclusiv obținerea autorizației de construire, necesare începerii execuției lucrărilor de intervenție pe baza documentației complete realizate de către Contractant, respectând toate cerințele caietului de sarcini și prevederile legale aplicabile;
b. Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului se consideră finalizate, la data admiterii de către reprezentantul legal al AMCCRS a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de intervenție/consolidare și creștere eficiență  energetică, realizate pe baza documentației tehnico-economice realizate de Contractant, interval care include elaborarea documentației AS-BUILT, a devizului general actualizat și a certificatului de performanță energetică a clădirii, la terminarea lucrărilor de intervenție/consolidare.
10.4. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului 
a). Verificarea și avizarea documentației realizate de către Contractant
În vederea obținerii unor documentații tehnice de execuție care să răspundă nevoilor beneficiarilor finali și cerințelor Autorității contractante, documentațiile elaborate în cadrul contractului ce va fi încheiat, se verifică în prealabil de către Comisia tehnică de recepție, desemnată la nivelul Autorității contractante și ulterior de către verificatorii de proiecte autorizați, pe specialități, asigurați de către Autoritatea contractantă. 
Pentru reducerea costurilor Prestatorului cu tipărirea documentațiilor realizate, acestea se predau inițial într-un singur exemplar în format tipărit și în format digital editabil (partea scrisă în format Microsoft Office/Word, Excel, iar planșele în format Autocad/dwg), în vederea analizei și avizării în cadrul Comisiei tehnice de recepție și, ulterior analizei și verificării de către verificatorii de proiecte autorizați pe specialități, asigurați de către Autoritatea Contractantă. 
În situația în care documentația este completă, din punct de vedere al cerințelor, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție calitativă și trimite documentația către verificatorii de proiecte autorizați pe specialități, pentru raportul de verificare preliminar;
În cazul în care Comisia consideră necesare completări/modificări ale documentației, exemplarul primit spre verificare se returnează Prestatorului împreună cu nota justificativă, în vederea completării/modificării acesteia în conformitate cu solicitarea Comisiei de specialitate; ulterior, după primirea și verificarea documentației completate/modificate, după caz, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție calitativă și trimite documentația către verificatorii de proiecte autorizați pe specialități, pentru raportul de verificare preliminar.
Verificatorii de proiecte autorizați pe specialități analizează documentația primită într-un singur exemplar (validat de către Comisia tehnică de recepție a Autorității contractante) și transmit Autorității contractante raportul de verificare preliminar, prin care:
i). după caz, solicită motivat completarea/modificarea documentației, în vederea avizării;
ii). în cazul documentației corespunzătoare, se solicită transmiterea documentației complete, în forma și numărul de exemplare solicitate prin caietul de sarcini și contract (în funcție de faza elaborată), în vederea asumării acesteia de către verificatorii de proiecte autorizați și emiterii referatelor de verificare pe specialități. 
În ambele etape de verificare, atât în Comisia tehnică de recepție a Autorității contractante, cât și ulterior la verificatorii de proiecte, intervalele sunt următoarele:
· 10 zile lucrătoare pentru verificarea preliminară, la finalul cărora se transmit concluziile verificării și se comunică motivat eventualele completări/modificări ce se impun; 
· 10 zile lucrătoare pentru completarea/modificarea documentațiilor de către Prestator, în sensul celor solicitate de către Comisia tehnică de recepție/verificatorii de proiecte, după caz;
· [bookmark: _Hlk121318012]5 zile lucrătoare pentru validarea de către Comisia tehnică de recepție a documentației modificate/completate și întocmirea 
Procesului-verbal de recepție calitativă, respectiv de asumare de către verificatorii de proiecte și emiterea referatelor de verificare a documentației pe specialități. 
După obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentațiile tehnico-economice fazele D.A.L.I. și P.T.+D.E. se vor prezenta în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București și se vor susține de către Prestator, în vederea obținerii avizelor C.T.E.-P.M.B.
Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Autoritatea Contractantă sau de către verificatorii de proiectate autorizați, urmare verificării documentațiilor, sau de către C.T.E.-P.M.B., în vederea obținerii avizului, sau de către autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare, vor fi efectuate de către Contractant fără costuri suplimentare. 
b) Predarea-primirea documentației complete elaborate/revizuite de către Prestator 
În vederea verificării acesteia, respectiv predării finale în numărul de exemplare solicitat pe faze, predarea-primirea se face în baza Proceselor-verbale de predare-primire, iar la finalul etapei de verificare calitativă și validare a acesteia de către Comisia tehnică de recepție, se încheie Procesul-verbal de recepție calitativă, document obligatoriu la efectuarea plății către Prestator. 
Predarea finală a documentației realizate de către Contractant se va face astfel:
	Nr. crt
	Documentație elaborată/revizuită
	Exemplare tipărite
	Format digital

	1
	D.A.L.I.
	4
	2

	2
	Documentație tehnică pentru obținere avize, acorduri, certificate solicitate prin Certificatul de urbanism și de către furnizorii de utilități, după caz, însoțite de avizele, acordurile și certificatele obținute în numele Autorității contractante
	1
	1

	3
	D.T.A.C. + D.T.O.E.
	2
	1

	4
	P.T.+ D.E.
	6
	2

	5
	Dispoziții de șantier, după caz
	3
	1

	6
	AS-BUILT inclusiv Deviz general actualizat
	2
	1

	7
	Certificat de performanță energetică
	2
	1



Documentațiile fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+D.T.O.E., P.T. + D.E., piese scrise și desenate în original, vor fi semnate/asumate de către colectivul de proiectare care le-a întocmit și de către expertul tehnic, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică, conform art. 12, alin. (4)  din H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare. 
În plus, pe perioada acordării asistenței tehnice, expertul tehnic desemnat de Achizitor va viza, prin semnare şi ştampilare, dispozițiile de şantier şi planşele modificatoare, însoțite, dacă este cazul, de breviare de calcul, elaborate de proiectant, care se referă la structura de rezistenţă.
c) Plata serviciilor efectuate de Prestator.
Plata serviciilor de certificare a performanței energetice se va face în condițiile contractului, astfel:
· Certificatul de performanță energetică- pe baza facturii fiscale însoțită de Procesul-verbal de predare-primire a acestuia.
Plata serviciilor de proiectare efectuate de Prestator se face în condițiile contractului, pe baza facturilor fiscale emise de către Prestator, însoțite de Procesul-verbal de recepție calitativă a documentațiilor, pe faze și de documentele obținute prin grija Autorității contractante, respectiv: 
· referatele de verificare pe specialități emise de către verificatorii de proiecte autorizați, asigurați de Autoritatea contractantă, pentru toate fazele de proiectare ale documentației, inclusiv a dispozițiilor de șantier întocmite, după caz, în cadrul serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului;
· avizele C.T.E.-P.M.B. pentru fazele D.A.L.I., P.T. + D.E.;
· autorizația de construire, în baza documentației D.T.A.C.
După recepționarea și avizarea de către Autoritatea contractantă a documentațiilor întocmite de către Prestator, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/ industrială sunt cedate Autorității contractante și devin proprietatea acesteia. 
Plata serviciilor de asistență tehnică se va face lunar, proporțional cu lucrările executate, pe baza raportului de activitate lunar, însoțit de documente justificative (pontajul lunar confirmat de reprezentantul Achizitorului și Executant, dispoziții de șantier sau note de constatare).
Proiectantul va elabora un Raport de activitate lunar cu privire la activitățile realizate în perioada de raportare. Formatul și conținutul Raportului de activitate va fi agreat cu Autoritatea Contractantă imediat după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Raportul de activitate lunar va cuprinde activitatea realizată, livrabilele realizate, specialiștii implicați, aspecte critice, progresul financiar al contractului, recomandări.
La recepția finală, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul final privind asistența tehnică acordată în perioada de garanție, dacă este cazul.
10.5. Evaluarea performanței Contractantului.
Responsabilii de contract, desemnați de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului, vor efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul  de către Contractant, urmărind nivelurile de performanță referitoare la: 
a) Exactitatea documentației în ceea ce privește managementul financiar;
b) Evaluarea aplicabilității și relevanței documentației tehnico-economice realizate;
c) Calitatea documentației tehnice de execuție (dacă documentația a putut fi utilizată cu succes pentru realizarea lucrărilor sau dacă au fost necesare modificări majore ale documentației tehnice, pe durata execuției lucrărilor de intervenție);
d) Evaluarea caracterului complet al documentației tehnice de execuție (livrabile predate incomplet);
e) Evaluarea finalizării la timp a documentației;
f) Nivelul/gradul de inovare- metode noi, materiale noi, idei inovatoare care conduc la realizarea activităților într-un timp redus, inițiative în interesul utilizatorilor finali.
La finalizarea contractului, Autoritatea Contractantă are obligația de a emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. 
Un exemplar al acestui document va fi pus la dispoziția Contractantului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant, pentru implicarea în alte contracte/acorduri-cadru. 
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite un document constatator negativ, care se va publica în SEAP.
[bookmark: _Hlk27469525]11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE.
[bookmark: _Hlk41987759]În vederea încheierii contractului privind achiziția de “Serviciilor de  elaborare/revizuire, după caz, a documentațiilor tehnico-economice (fazele D.A.L.I., D.T.A.C.+ D.T.O.E., P.T.+ D.E., AS-BUILT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind consolidare seismică şi creşterea eficienţei energetice pentru clădirea multifamilială cu destinaţia principală de locuinţă, situată în Str. Șelari nr. 22, Sector 5, București”, contract care presupune servicii intelectuale pentru activități cu nivel de complexitate ridicat, criteriul de atribuire utilizat este “cel mai bun raport calitate-preț”, conform art. 32, alin. (1) a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Punctajul va fi acordat pe baza criteriului de atribuire menționat, luând în considerare următorii factori de evaluare:
	Denumire factor evaluare
	Pondere
	Punctaj maxim

	1. Componenta financiară- Prețul ofertei
Algoritm de calcul:
Punctajul se acordă astfel:
a) Pentru oferta cu cel mai mic preț, care să asigure nivelul calitativ, tehnic și funcțional al ofertei, se acordă punctajul maxim, respectiv 40 puncte.
b) Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează cu formula:
Pp = (Preț minim / Preț n) x Punctaj maxim alocat,
unde: 
Preț n – prețul ofertei operatorului economic;
Preț minim – cel mai mic preț din toate ofertele;
Punctaj maxim alocat- 40 puncte.
Prețurile care se compară, în vederea acordării punctajului, sunt prețurile ofertate exclusiv TVA.
	40 %
	40 puncte

	2. Componenta tehnică; sub-factori:
	40 %
	40 puncte

	2.1. Experiența similară a experților cheie propuși 
Pentru ca oferta să fie conformă, expertul cheie propus trebuie să dețină experiența similară dovedită prin participarea la minimum 1 proiect/ contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
	40 %
	40 puncte

	2.1.2. Experiența similară - Arhitect cu drept de semnătură, atestat OAR
Algoritm de calcul: Pentru participarea pe o poziție similară, în care expertul cheie propus trebuie să dețină experiența profesională dovedită prin participarea la proiecte/ contracte în care a îndeplinit același tip de activități/atribuții cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract, punctajul se acordă astfel:
a) Pentru participarea în peste 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/ consolidare, restaurare se acordă punctajul maxim;
b Pentru participarea la 3 sau 4 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 6 puncte; 
c) Pentru participarea la 2 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 3 puncte.
d) în cazul participării într-un singur proiect/contract de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 0 puncte
	12%
	12 puncte

	2.1.3. Experiența similară- Inginer proiectant structură de rezistență
Algoritm de calcul: Pentru participarea pe o poziție similară, în care expertul cheie propus trebuie să dețină experiența profesională dovedită prin participarea la proiecte/ contracte în care a îndeplinit același tip de activități/atribuții cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract, punctajul se acordă astfel:
a)Pentru participarea în peste 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/ consolidare, restaurare se acordă punctajul maxim;
b)Pentru participarea la 3 sau 4 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 5 puncte; 
c)Pentru participarea la 2 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 3 puncte.
d)În cazul participării într-un singur proiect/contract de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 0 puncte
	8 %
	8 puncte

	2.1.4. Experiența similară- Inginer proiectant instalații sanitare
Algoritm de calcul: Pentru participarea pe o poziție similară, în care expertul cheie propus trebuie să dețină experiența profesională dovedită prin participarea la proiecte/ contracte în care a îndeplinit același tip de activități/atribuții cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract, punctajul se acordă astfel:
a)Pentru participarea în peste 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă punctajul maxim;
b)Pentru participarea la 3 sau 4 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 2,5 puncte; 
c)Pentru participarea la 2 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 1 punct.
d)În cazul participării într-un singur proiect/contract de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 0 puncte
	5 %
	5 puncte

	2.1.5. Experiența similară- Inginer proiectant instalații termice/ ventilare/climatizare
Algoritm de calcul: Pentru participarea pe o poziție similară, în care expertul cheie propus trebuie să dețină experiența profesională dovedită prin participarea la proiecte/ contracte în care a îndeplinit același tip de activități/atribuții cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract, punctajul se acordă astfel:
a)Pentru participarea în peste 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/ consolidare, restaurare se acordă punctajul maxim;
bPentru participarea la 3 sau 4 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 2,5 puncte; 
c)Pentru participarea la 2 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 1 punct.
d)În cazul participării într-un singur proiect/contract de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 0 puncte
	5 %
	5 puncte

	2.1.6. Experiența similară - Inginer proiectant instalații electrice și curenți slabi, autorizat ANRE minimum gradul IIA 
Algoritm de calcul: Pentru participarea pe o poziție similară, în care expertul cheie propus trebuie să dețină experiența profesională dovedită prin participarea la proiecte/ contracte în care a îndeplinit același tip de activități/atribuții cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract, punctajul se acordă astfel:
a)Pentru participarea în peste 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/ consolidare, restaurare se acordă punctajul maxim;
b)Pentru participarea la 3 sau 4 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 2,5 puncte; 
c)Pentru participarea la 2 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 1 punct.
d)În cazul participării într-un singur proiect/contract de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 0 puncte
	5 %
	5 puncte

	2.1.7. Experiența similară - Inginer proiectant instalații gaze naturale, autorizat ANRE tip PGIU
Algoritm de calcul: Pentru participarea pe o poziție similară, în care expertul cheie propus trebuie să dețină experiența profesională dovedită prin participarea la proiecte/ contracte în care a îndeplinit același tip de activități/atribuții cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract, punctajul se acordă astfel:
aa)Pentru participarea în peste 5 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/ consolidare, restaurare se acordă punctajul maxim;
b)Pentru participarea la 3 sau 4 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 6 puncte; 
c)Pentru participarea la 2 proiecte/contracte de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 3 puncte.
d)În cazul participării într-un singur proiect/contract de proiectare lucrări de consolidare, conservare/consolidare, restaurare se acordă 0 puncte
	5 %
	5 puncte

	2.2. Gradul de adecvare a planului de lucru propus – durata, succesiunea logică și cronologică a activităților, managementul riscurilor, prezentarea momentului în care intervine fiecare expert cheie – pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia prezentată:
	20 %
   
     calificativ
	20puncte

	· Planul de lucru este detaliat pe activități și subactivități fără să prezinte repartizarea resursei umane implicate 
· Planul de management al riscurilor există dar nu cuprinde modul de abordare a activității de identificare, ierarhizare, cuantificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului 
· Sunt prezentate rolurile experților-cheie, dar nu sunt detaliate rezultatele activității fiecăruia pe activități și subactivități; 
	acceptabil
	5 puncte

	· Planul de lucru este detaliat pe activități și subactivităţi, prezintă încadrarea activităților în timp dar nu și repartizarea eficientă a resursei umane;
· Planul de management al riscurilor cuprinde modul de abordare a activității de identificare, ierarhizare, cuantificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului dar nu propune măsuri de eliminare a impactului acestora
· Este prezentat momentul în care intervine fiecare expert-cheie pe activități, există o detaliere a rolului fiecăruia și pe subactivități, dar nu se asigură finalizarea serviciilor, obținerea rezultatele în mod clar
	bine
	10 puncte

	· Planul de lucru este fezabil, prevede încadrarea activităților și subactivităților în timp, repartizarea eficientă a resursei umane de așa natură încât să asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini.
· Planul de management al riscurilor cuprinde modul de abordare a activității de identificare, ierarhizare, cuantificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului și propune măsuri de eliminare a sursei de risc/diminuare a impactului riscurilor cel puțin pentru riscurile identificate în caietul de sarcini.
· Există o repartizarea eficientă a resursei umane pe activități și subactivități, sunt prezentate rolurile acestora de așa natură încât să asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini
	foarte bine
	20 puncte

	Punctaj ofertă:
Po = Pf + Pt, unde:
Po – punctaj ofertă;
Pf – punctaj componentă financiară;
Pt – punctaj componenta tehnică (suma punctajelor sub-factorilor).
	
100 %
	
100 puncte


Desemnarea ofertei câștigătoare.
Se va acorda fiecărei oferte, în parte, care răspunde Anunțului de participare, un punctaj individual. Punctajul individual rezultă prin însumarea punctajelor obținute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare. 
Oferta cu valoarea PO cea mai mare va fi declarată câștigătoare. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o ofertă este de 100 de puncte.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În cazul în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
12. ANEXE.
Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Contractantului toate documentațiile de care dispune pentru imobilul care face obiectul Contractului respectiv auditul energetic şi raportul de expertiză tehnică însoțit de Sinteza raportului de expertiză, împreună cu toate anexele ce vor fi predate de către expertul tehnic precum și faza DALI elaborată anterior.

[image: ]E-mail: office@amccrs-pmb.ro           Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București
Site: www.amccrs-pmb.ro                   Punct de lucru: Phoenix Tower, etajul 5, 
Tel.: (021)9529                                       Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, cod poștal 031296                                                                                                             
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