INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Nr. 192/35689/15.12.2025
Notă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC vă invită să participați la atribuirea contractului de prestări Servicii de verificare tehnică a documentației tehnico economice fazele D.A.L.I., DTAC și DTOE, P.T. și D.E., inclusiv de verificare tehnică a documentației de obținere a avizelor/acordurilor, a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București”.
În acest sens a fost postat în catalogul electronic SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, anunțul nr. ADV1511846 din 15.12.2025 și documentația aferentă.
În vederea elaborării ofertei, vă invităm să vizualizați și anunțul de publicitate. 
                                                


SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan, nr. 6-6A, Phoenix Tower etaj 5. sector 3, cod poștal 031296, telefon 021. 9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: Bugetul Local, Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2025, aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 119/03.04.2025, rectificată prin HCGMB nr. 357/2025, cap. 71.01.01 Construcții – bd. Regina Elisabeta nr. 32, sector 5, București;
3. Valoarea estimată: 15.250,00  lei fără TVA;
[bookmark: _Hlk210903551]4. Obiectul contractului: prestarea serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico economice fazele D.A.L.I., DTAC și DTOE, P.T. și D.E., inclusiv de verificare tehnică a documentației de obținere a avizelor/acordurilor, a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București”;
5. Cod CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev. 2);	
6. Modalitate de achiziție: achiziție directă în conformitate cu art. 7 alin. (5), cu modificările și completările ulterioare.
7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut", în conformitate cu art. 187 alin.(3) lit. d) cu condiția respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini. 
8.  Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.
9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini.
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formularul nr. 1 anexat).
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr. 2 anexat). 
- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular nr. 3 anexat);
- Declarație pe proprie răspundere privind beneficiarul real (Formular nr. 4 anexat)
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării - Certificatul constatator trebuie să fie emis cu max 30 zile înainte de data de depunere a ofertei), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale exacte, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 5 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă și Centralizatorul de prețuri însoțit de  fundamentarea economică a prețurilor unitare declarate în acesta, care să reflecte profitul, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare.
Neprezentarea propunerii financiare în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
· Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.
·  Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică..
14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail  marius.todea@amccrs-pmb.ro până în data limită de depunere oferte 22.12.2025, ora 12:00., indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….”.
15.Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitări de clarificări se pot depune prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării și, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului și se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro la secțiunea Achiziții și licitații publice - Anunțuri Achiziții. 
În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achiziția se va finaliza online prin intermediul SEAP.
   
	       					            
















SECȚIUNEA B : FORMULARE
Formular nr. 1
Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect D.A.L.I., DTAC și DTOE, P.T. și D.E., inclusiv de verificare tehnică a documentației de obținere a avizelor/acordurilor, a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București”, cod CPV 71520000-9 – 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev. 2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de AMCCRS, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
b) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: 
[bookmark: _Hlk216345756]Răzvan Aurelian MUNTEANU, Director Executiv; Elena LICĂ RĂDUCANU, Director Executiv Adjunct; Claudia RUJAN, Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget; Radu Andrei STANCIU, Expert Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Daniela BĂLĂCEANU, Șef Serviciu, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; Andreea CEL MARE, Șef Serviciu, Serviciul Inițiere, Derulare Contracte Lucrări; Viorel Adrian CHIRAN, Expert, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; Cristina MĂRIEȘ, Șef Serviciu, Serviciul Juridic și  Resurse Umane; Luminița CIURDIA, consilier juridic, Serviciul Juridic și  Resurse Umane Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Valentina Mihaela FRĂȚICĂ, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice, Carmen Mihaela BOGDAN, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice, Marius Horea TODEA, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice.
c) mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;
d) în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data ……………….
..............................................................................., (nume, prenume și semnătură), L.S.



















Formular nr. 2
[bookmark: _Hlk98160174]Declarație
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului
prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Prestarea serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico economice fazele D.A.L.I., DTAC și DTOE, P.T. și D.E., inclusiv de verificare tehnică a documentației de obținere a avizelor/acordurilor, a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București”, cod CPV 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev. 2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de AMCCRS, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
1. nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
· [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
1. nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
1. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
1. nu mă aflu într-una din următoarele situații:
a) încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
b) procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
d) încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
e) conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
f) încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
g) declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
h) influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
i) [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.























Formular nr. 3

[bookmark: _Hlk124246937]Declarație privind clauzele contractuale

Subsemnatul, .......... (numele si prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al .............. (denumirea completă a operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul de înregistrare), cu sediul social în ...(adresa completă: oraș, stradă, număr poștal, bloc, scara, etaj, ap, județ/ sector, conform datelor înscrise în certificatul de înregistrare), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. ......., având codul unic de înregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz) 
 declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract și nu consider că sunt necesare modificări/completări ale acestora
 propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:
	Propunere de modificare/ completare
	Motivarea propunerii de modificare/ completare

	
	

	
	


Data ……………….
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.



Formular nr. 4
Declarație pe proprie răspundere privind beneficiarul real

[bookmark: _Toc401827845]1)  Subsemnatul .......................................................................... posesor al CI seria .......... nr. ......... , eliberată de ................................., CNP / pașaport nr. .......................................    eliberat  de .............................., în calitate de reprezentant legal/ persoană împuternicită al.......................................

cunoscând prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecințe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda », declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019,  că: 

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt[footnoteRef:1]: [1:  Art. 4 din Legea nr. 129/2019:
(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.
(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:
a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:
1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;
2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;
b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:
1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;
2. fiduciarul/fiduciarii;
3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;
4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;
c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:
1. asociaţii sau fondatorii;
2. membrii în consiliul director;
3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;
4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;
d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:
1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;
2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;
4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.
] 

	a) Nume și prenume: ....................................................... Dată naștere…………… locul nașterii (localitate) ..................... (județ/sector/țară) .................... CNP..........................………, act identitate .............. seria ……......... nr. .................. cetățenie….......................... ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara……………… localitatea .............................. str.………..................................... nr. ...... bloc..... scara....... etaj.... ap...... județ/sector............... 

b) a) Nume și prenume: ...........................................................................   Dată naștere…………… locul nașterii (localitate) ................ (județ/sector/țară) ................... CNP..........................………, act identitate .............. seria ……......... nr. .................. cetățenie….......................... ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara……………… localitatea .............................. str.………..................................... nr. ...... bloc..... scara....... etaj.... ap...... județ/sector........... 

	 Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice: 

☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; 
☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; 
☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; 
☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; 
☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; 
☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; 

Descriere: .......................................................................................................................................................................






3) Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii aplicaţiilor de finanţare, cât şi la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale.
4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.
5) Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei sau fundaţiei;
6) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care sunt declarat câştigător voi furniza informatii reale cu privire  structura acţionariatului entităţii juridice / (entităţii juridice străine) care contine cel puţin (se bifeaza optiunea aplicabila):
☐ pentru ofertanții a căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.
☐ pentru ofertantul/ofertanții declarat(i) câştigător(i) are/au în structura acțlonariatului entitățî juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare.
☐ pentru ofertanții străini, lnregistrați în afara României, aceştia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea in limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.
☐ pentru ofertanții de tipul asociațiilor si fundațiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceştia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/ fundației; în cazul în care asociația/ fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/preşedinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele si data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare.
În cazul subcontractantilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez si sa transmit autoritatii contractante, informaţii privind numele acestora, acordând atenţie modificării/inlocuirii acestora  şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.
7) Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali a fondurilor alocate prin PNRR, se realizează prin transmiterea acestor informaţii către ONRC. 
8) Cunosc faptul că furnizarea / colectarea parțială a datelor solicitate sau absența lor atrage după sine respingerea ofertei.


Data completării__________,

	Numele semnatarului
	......................................................................

	Semnătura reprezentantului contractatului 
	.....................................................................

	
Calitatea semnatarului

	................................................. 
Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al operatorului economic



















Formular nr. 5
[bookmark: _Hlk124246893]Formular de ofertă
Către ….................................................................................................
  (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm,............................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
   nu depunem ofertă alternativă.
Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanația de bună execuție .................. (precizați una din formele de constituire, ținând seama de clauza modelului de contract  10.2.).
Data ……………….
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 
L.S.







SECȚIUNEA C: 	
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
 

În temeiul:
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere:
· Achiziția directă inițiată prin Catalogul electronic SEAP , codul unic achiziție ...................  finalizată la data de .............................., 

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii denumit în continuare „Contractul”,
între: 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, cod poștal 031296, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Răzvan Aurelian MUNTEANU – Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
și 
[bookmark: _Hlk522977367]____________________________________, cu sediul în București, Str. _____________________nr. _______, Sector _____, telefon ____________, e-mail ______________, cod unic de înregistrare ______________, având număr de ordine în Registrul Comerțului _____________, cont ____________________________________ deschis la _____________________________, reprezentată legal prin ________________________ – ______________, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.
1. DEFINIŢII: 
1.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.
b) „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia; Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice. 
c) „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
d) ”Servicii” – activitățile a căror prestare face obiectul Contractului.
e) „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor Prestatorului asumate prin Contract.
f) ”Durata contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare.
g) „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate. 
h) „Specificații tehnice” – cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.
i) „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă. 
j) ”Documentație tehnico-economică” – documentația ce urmează a fi verificată, întocmită de către proiectant, pe baza căreia se vor executa lucrările de intervenție în vederea consolidării imobilelor; cuprinde fazele: 
-     D.A.L.I. – documentația de avizare a lucrărilor de intervenție;
· D.T.A.C./D.T.A.D. –documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare; 
· D.T.O.E. – documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor; 
· P.T.- proiect tehnic de execuție, documentație prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru execuția obiectivului de investiții. Componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/desființare; 
· D.E.- detalii de execuție, parte integrantă a proiectului tehnic de execuție, care explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții; 
· AS-BUILT- proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor, care include devizul general actualizat; se prezintă comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;
· Dispoziție de șantier - document emis de către proiectant pe parcursul execuției lucrărilor de construcții, urmare a necesității unor modificări/completări de soluții tehnice, solicitate de beneficiar sau apărute în urma unor situații imprevizibile la data întocmirii proiectului tehnic;   
k) „Verificator de proiecte”- specialist cu activitate în construcții atestat în unul sau mai multe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute de lege;
l) ”Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
m) ”Terț susținător” – persoana care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția contractantului resursele financiare și/sau tehnice și profesionale invocate în angajamentul ferm, confirmă faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm și se obligă sa asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care contractantul 
întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului; terțul susținător este chemat să îndeplinească el
       însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de contractantul căruia i-a fost acordata susținerea.
n) ”Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea.
o) „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
p)  „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).
q) „Proiectant”- elaboratorul documentației tehnice de execuție, ce urmează a fi verificate;
r) „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile.
s)  ,, Do No Significant Harm’’  - DNSH -Principiu „de a nu prejudicia în mod semnificativ” obiectivele de mediu;


2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
[bookmark: _Hlk138679108][bookmark: _Hlk129852096]2.1. Prestatorul se obligă să presteze, în perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract,  serviciile de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I., D.T.A.C./D.T.A.D. + D.T.O.E., P.T. + D.E., actualizate, inclusiv de verificare a documentațiilor elaborate pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „.

3. PREŢUL CONTRACTULUI: 
3.1. (1) Pentru prestarea serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I., D.T.A.C./D.T.A.D. + D.T.O.E., P.T. + D.E., actualizate, inclusiv de verificare a documentațiilor elaborate pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „ Prestatorul va practica prețurile unitare prevăzute în propunerea sa financiară.
(2) Prețul pentru îndeplinirea prezentului Contract, plătibil Prestatorului de către Achizitor, se stabilește pe baza prețurilor unitare și este de _____________ lei, la care se adaugă cota legală de TVA, din care:
a) Verificare tehnică documentație faza D.A.L.I., actualizată, și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism, ____________ lei, la care se adaugă cota legală de TVA;
b) Verificare tehnică documentație faza D.T.A.C./D.T.A.D. și D.T.O.E., actualizate, ____________ lei, la care se adaugă cota legală de TVA;
c) Verificare tehnică documentație faza P.T., D.E., actualizate, _____________ lei, la care se adaugă cota legală de TVA;
d) Verificare tehnică documentație faza AS-BUILT și verificare modificări de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier), ____________ lei, la care se adaugă cota legală de TVA.
3.2. Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri într-un interval de 12 luni de la semnarea contractului. Ajustarea Prețului Contractului – revizuirea/actualizarea prețului contractului se va realiza cu îndeplinirea prealabilă a următoarelor condiții:
a) Orice revizuire a prețului contractului se realizează numai în măsura în care partea interesată demonstrează fără echivoc că prețul existent în Contract la momentul formulării cererii de revizuire nu reflectă în mod corect costurile pe baza cărora s-a fundamentat prețul respectiv. 
b) Nivelul valoric al profitului corespunzător prețului unitar al fiecărei activități, astfel cum a fost acesta indicat în ofertă, nu va face obiectul niciunei modificări pe toată durata Contractului. 
c) Prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului nu se ajustează în primele 12 luni, perioadă determinată începând cu data încheierii Contractului (perioada de referință); 
d) Începând cu sfârșitul acestei perioade, ajustarea prețului Contractului se realizează prin revizuirea prețurilor unitare corespunzătoare fiecărei activități, fără modificarea valorii profitului indicat în ofertă pentru fiecare preț unitar în parte, potrivit formulei:
Pr=[(Po-Profit)×IPCr-t)]/100+Profit
unde:
Pr            = prețul unitar al activității ajustat prin revizuire
Po           = prețul unitar al activității potrivit ofertei
Profit     = valoarea profitului din prețul unitar al activității potrivit ofertei
IPCr-t    = indicele prețurilor de consum total care măsoară evoluția prețurilor între luna de referință și ultima lună pentru care Institutul Național de Statistică a publicat indicele prețurilor de consum la data la care Contractantul a predat sau ar fi trebuit să se predea rezultatul activității, potrivit Contractului.
luna de referință = luna anterioară termenului-limită de depunere a ofertelor (....................).
e) Dovada privind nivelul IPCr-t este în sarcina Contractantului; în lipsa acesteia sau în cazul în care documentul transmis conține erori și/sau omisiuni, revizuirea prețurilor unitare se realizează numai după transmiterea documentului conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma  dedicată a Institutului Național de Statistică, din care să rezulte data cererii/raportului, luna de referință, luna curentă și valoarea IPCr-t.
f) Dacă valoarea IPCr-t este subunitară, revizuirea prețurilor unitare nu se realizează.
g) Formula de revizuire prevăzută la alin.(6) se utilizează la fiecare cerere de plată, pe durata de derulare a contractului rămasă după încheierea actului adițional de revizuire a prețului, inclusiv pe parcursul unor eventuale prelungiri ale duratei contractului din motive care nu sunt determinate de culpa contractantului, dacă pentru perioadele de prelungire Contractantul nu a încasat contravaloarea revizuirii prețurilor cu titlu de daune-interese.
h) Pe facturile emise de Contractant se vor evidenția prețul unitar din Anexa 1 la Contract și actualizarea  (diferența dintre prețul unitar actualizat și prețul unitar ofertat).

4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 
4.1. 1. Prestatorul se obligă să presteze pe o durată de 19 luni serviciile de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I., D.T.A.C./D.T.A.D. + D.T.O.E., P.T. + D.E., actualizate, inclusiv de verificare a documentațiilor elaborate pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „
     astfel:
a) Durata de prestare a serviciilor de verificare tehnică pe faze de proiectare  curge  de la data Ordinului de începere pe fiecare fază în parte și este de maximum 15 zile lucrătoare din care 10 zile lucrătoare pentru emitere, după caz, Raport de verificare preliminară/ Referate de verificare tehnică  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnare și ștampilare documentației tehnice; la care se adaugă pentru documentația revizuită în baza  Raportului de verificare tehnică preliminară  5 zile lucrătoare pentru emiterea Referatelor de verificare tehnică  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnarea și ștampilarea documentației tehnice;
b)Durata de prestare a serviciilor de verificare tehnică în timpul execuției lucrărilor curge de la data Ordinului de începere a prestării serviciilor de verificare tehnică pentru fiecare dispoziție de șantier/documentație As-built) și este de maximum 3 zile lucrătoare pentru emiterea Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnarea și ștampilarea dispozițiilor de șantier(piese scrise și desenate)/ documentație As-built);

4.1.2.Perioada necesară pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice de către proiectant, respectiv durata de completare/modificare a acestora, conform observațiilor verificatorilor de proiecte, nu este inclusă în durata de prestare a serviciilor.

[bookmark: _Hlk138684528]     4.1.3.Perioada de valabilitate a contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și se încheie la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor admis fără obiecțiuni de către reprezentantul legal al Autorității Contractante.

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI: 
 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți; contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI: 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertei ce privesc aspectele tehnice și financiare, dacă este cazul; 
b) oferta Prestatorului, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertei, dacă este cazul;
c) garanția de bună execuție conform art. 10 din prezentul contract;
d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț/unor terți, dacă este cazul;
e) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;
f) acordul de asociere, dacă este cazul;
g) acte adiționale, dacă este cazul;
h) alte documente, după caz.  

6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE: 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC:
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI: 
9.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți: [image: ]
a) de a face cunoscut contractul, documentele sau orice prevedere a acestuia, angajaților săi sau ai unei terțe părți, în afara acelor persoane direct implicate în îndeplinirea contractului;.
b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligațiile contractuale.
9.2. În cazul în care nu se va respecta regimul de confidențialitate asupra informațiilor și documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, echivalent cu prejudiciul real produs celeilalte părți.
9.3. Dezvăluirea oricărei informații fată de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial si se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.
9.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă: 
a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;
b)  informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;[image: ]
c)  partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația, sau se impune în vederea îndeplinirii operațiunilor societății fată de autorități, instituții financiare sau terti cu atributiuni în derularea contractului. 
9.5. Prestatorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării contractului drept strict confidențiale.
9.6. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.
10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.
10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, din care:
· Garanție Servicii de verificare tehnică proiectare, faza  D.A.L.I., actualizată, și documentații pentru obținere avize/acorduri/autorizații astfel cum au fost solicitate prin certificatul de urbanism  ........................lei;
· Garanție Servicii de verificare tehnică proiectare, faza D.T.A.C./D.T.A.D.+D.T.O.E., actualizate,.........................lei;
· Garanție Servicii de verificare tehnică proiectare, faza P.T.+D.E., actualizate ......................lei;
· Garanție Servicii de verificare tehnică proiectare, elaborare  As-Built și dispoziții de șantier ........................lei ;                                      
(2) Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se va constitui prin virament bancar;
10.3. În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la modificarea valorii.
10.4.(1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
10.5. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
[bookmark: _Hlk20824522]10.6 .Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult  14 zile de la data  îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
10.8. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) valoarea garanției de bună execuție aferentă serviciilor de verificare tehnică proiectare, faza D.A.L.I., actualizat și documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor astfel cum au fost solicitate prin certificatul de urbanism, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective ( în CTE-PMB) sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii și îndeplinirii celor referitoare la recepție din Caietul de sarcini, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
b) valoarea garanției de bună execuție aferentă serviciilor de verificare tehnică proiectare, faza D.T.A.C./D.T.A.D.+D.T.O.E., actualizate, în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii obligațiilor din prezentul Contract și cele referitoare la recepție din Caietul de sarcini și la obținerea Autorizației de construire/desființare, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
c) valoarea garanției de bună execuție aferentă serviciilor de verificare tehnică proiectare, faza PT+DE, actualizate, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție a documentației tehnico-economice respective, predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective ( în CTE-PMB) și numai dacă au fost finalizate obligaţiile contractului de servicii și îndeplinite cele referitoare la recepție din Caietul de sarcini, dacă Achizitorul nu a ridicat până la aceea dată pretenții asupra ei;
d) valoarea garanţiei de bună execuție aferentă serviciilor de verificare tehnică documentație ”As Built” și dispoziții de șantier, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei și nu sunt identificate riscuri pentru vicii ascunse;

11. RESPONSABILITĂŢILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI:
 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat respectând caietul de sarcini și cerințele calitative și cantitative prevăzute în acesta.
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materialele, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.
(3) Prestatorul gestionează toate aspectele administrative și organizaționale pentru realizarea serviciilor așa cum sunt prevăzute în propunerea tehnică anexă la prezentul contract.
11.2. (1) În cadrul procedurii de verificare a proiectelor, Prestatorul/Verificatorul de proiecte are obligația să analizeze/să verifice minimum:
a) dacă documentația conține toate piesele scrise și desenate ale proiectului;
b) dacă piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate ale proiectului (inclusiv cu caietele de sarcini și listele de cantități);
c)  dacă documentația îndeplinește cerințele esențiale de calitate;
 d) dacă documentația respectă prevederile reglementărilor tehnice aplicabile proiectului, valabile la data verificării.
e) dacă documentația  cuprinde măsurile  privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH), conform  regulilor și condițiilor aplicabile finanțării din fondurile europene .
(2) Verificatorul de proiecte:
a) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcției/ construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție;
b) răspunde pentru realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor înscrise în documentele semnate și ștampilate.
11.3. (1) În conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare, verificatorul de proiecte îndeplinește următoarele atribuții, potrivit domeniului/ domeniilor și/sau subdomeniului/ subdomeniilor de construcții și/sau specialități pentru instalații aferente construcțiilor pentru care a fost atestat:
a) verifică documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și eventualele completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, până la obținerea autorizației de construire;
b) verifică în cazul intervențiilor la construcțiile existente: documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, documentația tehnică pentru autorizarea  și organizarea execuției lucrărilor de construire, proiectul tehnic de execuție, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, inclusiv detaliile de execuție elaborate pe baza expertizei tehnice a construcțiilor existente, a studiilor și analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției, după caz;
c) verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor, de către proiectant/proiectanți, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;
d) întocmește, respectiv semnează și ștampilează referatul de verificare a proiectului care cuprinde, printre altele, date și informații referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice și asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile;
e) verifică și exprimă corespunzător în referatul de verificare a proiectului, concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție. Evaluările cantităților de materiale de construcții, numărul și tipul utilajelor și echipamentelor, al forței de muncă și al manoperei, precum și transportul acestora sunt în responsabilitatea proiectantului de specialitate și vor fi integrate în devizul general estimativ al proiectului, prin grija și responsabilitatea proiectantului;
f) semnează și ștampilează documentațiile verificate dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor stabilite în lege.
(2) În conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare, verificatorul de proiecte:
a) nu poate verifica, semna și ștampila proiectul/ proiectele întocmite de el, proiectul/ proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectul/ proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică; 
b) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcției/ construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție;
c) efectuează verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentații tehnice/proiect numai pentru domeniul/ domeniile și/sau subdomeniul/subdomeniile de construcții și/sau specialitatea/specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerinței/cerințelor fundamentale pentru care a fost atestat.
11.4. (1)Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului nominalizat în ofertă fără aprobarea Achizitorului. În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin experiența și calificarea solicitate prin caietul de sarcini. 

(2)Prestatorul este obligat să propună din proprie inițiativă înlocuirea în următoarele situații:
a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;
b) dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Prestatorului ( ex: demisie, etc) .

12. ALTE OBLIGAȚII ALE PRESTATORULUI
12.1. Prestatorul se obligă să despăgubească autoritatea contractantӑ împotriva oricăror:
	a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
	b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către autoritatea contractantӑ.

13. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI:

13.1. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului, respectiv:
a) punerea la dispoziția Prestatorului a documentațiilor tehnice, astfel cum au fost elaborate de proiectanți, pe bază de proces-verbal de predare-primire, precum și a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;
b) transmiterea raportului de verificare preliminară către proiectant, în vederea completării și integrării în documentație, de către acesta, a eventualelor observații;
c) primirea documentației verificate de Prestator, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului, pe bază de proces-verbal de predare-primire; 
d) punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul contractului;
e) desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;
f) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a prezentului Contract;
g) achitarea contravalorii prestațiilor executate de către Prestator, în baza facturilor emise de către Prestator, în baza facturilor emise de către acesta, astfel cum este stabilit în prezentul Contract.
13.2. Achizitorul va emite Ordine de începere pentru fiecare fază a documentațiilor tehnico-economice ce urmează a fi verificate.
13.3. Achizitorul va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

14. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI: 
[bookmark: _Hlk138684674][bookmark: _Hlk129779967]14.1. (1) Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului, Rapoartele de verificare preliminară în 2 exemplare în original, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat).
(2) Prestatorul va preda prin Proces-Verbal de predare-primire Achizitorului, Referatele de verificare pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente, la fazele de proiectare D.A.L.I., P.T.+ D.E. în 6 exemplare în original, împreună cu documentația, semnată/ștampilată de către verificatorii atestați pe specialități,  și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat). 
(3) Prestatorul va preda, prin Proces-Verbal de predare-primire, Achizitorului Rapoartele de verificare tehnică pentru dispoziții de șantier în 3 exemplare originale tipărite și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat) și în 2 exemplare originale tipărite și câte 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat) pentru documentația D.T.A.C./ D.T.O.E. și AS-BUILT.
[bookmark: _Hlk129781087]14.2. (1) Achizitorul, prin Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante, verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.
14.3. (1) Serviciile care fac obiectul prezentului Contract vor fi recepționate pe baza proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă elaborate de Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante.
 (2)Procesele-verbale se vor întocmi pe faze de proiectare, etapizat după cum urmează:
- verificarea tehnică a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și a eventualelor completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, până la obținerea autorizației de construire, după caz; 
- verificarea tehnică a documentației faza D.A.L.I., actualizată;
- verificarea tehnică a documentației faza D.T.A.C./D.T.A.D. și D.T.O.E., actualizate ;
- verificarea tehnică a documentației faza P.T., D.E., actualizate;
- verificarea tehnică a documentației AS-BUILT, inclusiv devizul general actualizat (conform art. 10, alin. (5) din Hotărârea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice);
- verificarea tehnică a modificărilor de soluții tehnice cuprinse în dispozițiile de șantier, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor (în perioada serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului).
(3) În cazul în care Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele/ documentațiile nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante va consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție calitativă și cantitativă  și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, termenul maxim acordat pentru remedieri fiind de 5 zile calendaristice.
(4) Referatele de verificare, Rapoartele de verificare preliminară și Rapoartele de verificare tehnică și documentațiile tehnice verificate și ștampilate astfel cum au fost recepționate de către Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Achizitorului, însoțite de procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă, vor constitui baza efectuării plăților către Contractant.
· Referatele de verificare, în 6 sau 2 exemplare în original, funcție de fiecare fază de proiectare, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente, vor fi predate de către Contractant   prin Proces-Verbal de predare-primire  către Achizitor,  împreună cu documentația, în 6 sau 2 exemplare  în original, semnată/ștampilată de către verificatorii atestați pe specialități. 
· Rapoartele de verificare preliminară, în 2 exemplare originale, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități vor fi predate de Contractant prin Proces-Verbal de predare-primire către Achizitor;
· Rapoartele de verificare tehnică pentru dispoziții de șantier, în 3 exemplare originale împreună cu documentația semnată/ștampilată de către verificatorii atestați pe specialități și pentru As-built în 2 exemplare originale vor fi predate de Contractant prin Proces-Verbal de predare-primire către Achizitor;

15. ÎNCEPERE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE, FINALIZARE
15.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data înscrisă în ordinul de începere al serviciilor. Ordinele de începere se emit distinct, funcție de faza de proiectare pentru care se asigură verificarea tehnică de către Prestator.
15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în termen de 2 zile lucrătoare, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face numai cu acordul părţilor, în condițiile legii , prin act adiţional.
15.3. În afara cazului în care autoritate contractantӑ este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritӑţii contractantante de a solicita penalităţi prestatorului.
15.4. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată în Ordinul de începere a serviciilor, emis pentru fiecare fază a obiectului contractului;
15.5. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform art. 4 din prezentul Contract. 
15.6. În cazul în care se constată că achiziția publică a contractului sau executarea acestuia este viciată de erori esenţiale, nereguli sau de fraudă, părţile au dreptul să suspende executarea contractului până la soluționarea neregulilor ivite.
15.7. În cazul suspendării/sistării temporare a prestӑrii serviciilor, durata contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

[bookmark: _Hlk61087667]16. MODALITĂŢI DE PLATĂ: 
[bookmark: _Hlk58586471]16.1. (1) Achizitorul are obligația de a efectua plățile către Prestator, în lei,  în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Prestator însoțite de proces-verbal de recepție calitativă și cantitativă, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, în mod excepțional.
(2) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.
(4) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.
16.2. Plata serviciilor care fac obiectul prezentului Contract se va face pe baza proceselor-verbale de recepție conform art. 14, astfel:
- faza I- verificarea tehnică a documentației separat pe faze - D.A.L.I., D.T.A.C. și D.T.O.E., P.T., D.E.; Achizitorul va efectua plata serviciilor etapizat, pe baza proceselor verbale de recepție a referatelor de verificare pe specialități și a documentațiilor vizate, conform art. 14;
- faza II - verificarea tehnică a documentației AS-BUILT, inclusiv devizul general actualizat, și a modificărilor de soluții tehnice (dispozițiilor de șantier, după caz,) pe parcursul execuției lucrărilor (în perioada serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului); Achizitorul va efectua plata serviciilor pe baza procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă, semnat fără obiecțiuni. 
17. AMENDAMENTE 
17.1.Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract, inclusiv în cazul apariției unor circumstanțe care conduc la ajustarea prețului contractului, în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
[bookmark: _Hlk61087826]18. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE 
18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora. Valoarea penalităților poate depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt aplicate.
18.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din plata neefectuată.
18.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
18.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.
18.5. Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de verificatorii proiectului în solidar cu proiectantul/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, la sesizarea justificată a Achizitorului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.
18.6. Totodată, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Obligații și răspunderi comune: „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei”.

19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI 
19.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților consemnat în scris și cu o notificare cu 10 zile înainte de data încetării;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
19.2. În situația rezilierii totale sau parțiale din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
19.3. În situația neexecutării serviciilor care fac obiectul prezentului contract, în condițiile și la termenele din acesta, din culpa exclusivă a Prestatorului, și Achizitorul suferă corecții/reduceri aplicate de către finanțator, atunci Prestatorul va achita Achizitorului contravaloarea corecțiilor/reducerilor respective precum și orice alte daune care rezultă din aplicarea acestora.
19.4. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;
0. Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
19.5. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
19.6. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
19.7. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
19.8. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
19.9. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului. 

20. FORŢA MAJORĂ 
20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii. 
20.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. 
20.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
21.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract. 
21.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 

22. SUBCONTRACTAREA
22.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
22.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele,
datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
22.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
a) Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
b) Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
c) Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
a) Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
b) Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
c) Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
22.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
22.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.


23. TERȚUL SUSȚINĂTOR 
23.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.
(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.
(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

24. CESIUNEA 
24.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute  rămânând  în  sarcina  părților contractante, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului. 
24.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

25. INCOMPATIBILITĂȚI
25.1. Prestatorul are obligația să se asigure că:
a) nu trebuie să fie acționar majoritar/asociat/administrator/angajat la firma care a executat proiectarea;
b) nu trebuie să existe legături între conducerea firmei care realizează proiectarea și conducerea firmei care realizează verificarea proiectului;
c) nu a participat la elaborarea proiectului și nici la elaborarea raportului de expertiză tehnică;
d) nu are legături de rudenie/profesionale cu persoane cu funcții de decizie din cadrul firmei care realizează proiectarea.
   
26. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
26.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

27. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

28. COMUNICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021518]28.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]28.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]28.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

29. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
29.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți.
29.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;
29.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
29.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].
29.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
29.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.
30. ASIGURĂRI:
30.1.Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.

31. DISPOZIȚII FINALE:
31.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.
Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator. 

                 ACHIZITOR,						   EXECUTANT,




       AVIZARE LEGALITATE, 




                    VIZAT CFP,





















SECȚIUNEA D: 

CAIET DE SARCINI

[bookmark: _Hlk42770447][bookmark: _Hlk42770525]privind achiziția de servicii  de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I., D.T.A.C./D.T.A.D. + D.T.O.E., P.T. + D.E., actualizate, inclusiv de verificare a documentațiilor elaborate pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „







Cod CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev. 2)
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1. INTRODUCERE

Prin această achiziție urmează să fie încheiat un contract de servicii de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) care îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor unic, în cadrul Contractului. 

Autoritatea contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime sau în clasa II de risc seismic din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă. 

Toate soluțiile tehnice propuse de către expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică, preluate de proiectant în documentația tehnico-economică fazele D.A.L.I., D.T.A.C./D.T.A.D., D.T.O.E., P.T. și D.E., vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității și vor fi tratate, elaborate și semnate în conformitate cu toate prevederile legislative și normativele în vigoare la data elaborării acestora.

Dacă pe durata execuției lucrărilor de intervenție, condițiile din teren impun modificarea soluției de consolidare sau intervenții suplimentare față de cele prevăzute în proiectul tehnic de execuție, toate aceste modificări acceptate de către Achizitor se transpun în dispoziții de șantier elaborate de către proiectantul care asigură asistența tehnică, avizate de către diriginții de șantier și verificate de către verificatorii de proiecte atestați.

La terminarea lucrărilor de consolidare, proiectantul actualizează proiectul tehnic, în sensul includerii tuturor modificărilor intervenite în execuție, potrivit dispozițiilor de șantier, respectiv a tuturor lucrărilor realizate efectiv - documentația As-built, care include și devizul general actualizat, la nivelul costurilor finale ale execuției obiectivului respectiv.

În scopul respectării reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale de calitate aplicabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare, este necesar ca proiectele să fie supuse verificării tehnice, realizată de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor.           

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora propunerea tehnică și propunerea financiară, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentelor achiziției. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor din Caietul de sarcini.
            
NOTĂ:Nu este permisă depunerea de oferte parțiale sau de oferte alternative!
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant/Prestator, Achizitor și Autoritate contractantă, care vor avea același înțeles. 
2. DATE GENERALE
            2.1.     INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumirea Autorității Contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.)
Adresa: b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București
Punct de lucru: Calea Vitan nr. 6 – 6A, sector 3, București.

            2.2     INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR
[bookmark: _Hlk122441549]Autoritatea Contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile aparținând domeniului public al municipiului București, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I și II de risc seismic din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime.
[bookmark: _Hlk33445417]
[bookmark: _Hlk33522828]În acest sens, obiectivul a fost inclus în Bugetul A.M.C.C.R.S. pe anul 2025, aprobat prin HCGMB nr. 119/03.04.2025 și rectificat prin HCGMB nr. 357/29.08.2025, care a fost actualizat la data de 16.09.2025, conform Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2024 al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, la poziția ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32 (fost 12), SECTOR 5, București”.

În 25 februarie 2022, pentru proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32 (fost 12), SECTOR 5, București”  a fost depus Raportul de specialitate și Referatul de aprobare pentru modificarea și completarea H.C.G.M.B. nr. 393 din 31.07.2019  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți precum și pentru preluarea finanțării și implementării investiției de către AMCCRS.

La data prezentului Caiet de sarcini, AMCCRS a inițiat achiziția de Proiectare și execuție pentru ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32 (fost 12), SECTOR 5, București” și urmează să atribuie contractul de proiectare și execuție.

Scurt istoric al investiției:

Imobilul Cinema Lumina a intrat în proprietatea publică a municipiului București prin cumpărare, în baza și cu respectarea HCGMB nr 611/19.12.2017, primind destinația de spațiu cultural pentru administratorul inițial, stabilit prin hotărâre, Teatrul ”Ion Creangă”. Ulterior, după înființarea Centrului Cultural Lumina, serviciu public de interes local al Municipiului București, imobilul a intrat în administrarea acestuia, potrivit HCGMB nr. 776/22.11.2018.

[bookmark: Concluzii]În luna ianuarie 2019, pentru imobilul Centrului Cultural LUMINA, situat în Bdul Regina Elisabeta nr. 32 (fost nr. 12), sector 5, București, care face obiectul prezentului contract, a fost finalizată Expertiza tehnică a SC UNITAR PROIECT TDA SRL semnată de Expert Tehnic atestat M.L.P.T.L. pentru exigențele A1, A2, A3, Ing. Belgun Ionel. 

Concluziile expertizei prevăd că la Corpul Principal, imobilul are degradări moderate, majoritatea datorate exploatării și a intemperiilor, iar la Corpul Intrare P+2E, imobilul are degradări moderate, cu excepția unei fisuri mari de la un perete de la etajul 1 datorate tasărilor fundațiilor. Conform Normativului de expertizare P10-3/2008,  clădirea se încadrează în clasa RsIII de risc seismic pentru ambele corpuri.

Prin Raportul de expertiză elaborat la nivelul anului 2018, s-a recomandat aplicarea soluției minimale de consolidare, din punct de vedere economic și s-a analizat și aplicarea soluției maximale, din punct de vedere tehnic.

Investitorul a răspuns cerințelor expertului tehnic și a derulat fazele de proiectare cu luarea în considerare a măsurilor corespunzătoare de adaptare a proiectului şi detaliilor de execuție la situaţia concretă din teren.

Rezultatele cercetărilor suplimentare efectuate pentru stabilirea condiţiilor geotehnice din amplasamentul corpului de clădire P+2E, parte din ansamblul proiectat al Centrului Cultural Lumina au fost prezentate în 2019 prin STUDIU GEOTEHNIC  SUPLIMENTAR  PENTRU „ REABILITARE  ŞI  MODERNIZARE  CENTRUL  CULTURAL  LUMINA BD.  REGINA  ELISABETA  NR. 32 (FOST NR. 12)  SECTOR 5   BUCUREŞTI ” .  

Imobilul Centrul Cultural Lumina, situat pe bd. Regina Elisabeta, la nr. 32 (fost nr. 12), Sector 5, Bucuresti, este inclus, in conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 279/2000, in Zona Protejată nr. 06, Subzona Cp1b și nu are statut de monument istoric.

Potrivit STUDIULUI DE FUNDAMENTARE A VALORII RESURSEI CULTURALE REFERITOARE LA RESTRICȚIILE SI PERMISIVITĂȚILE ASOCIATE IMOBILULUI doar faţada principală, dinspre Bd. Regina Elisabeta, este compusă în stil arhitectural eclectic, cu o puternică amprentă neoclasică, caracterizată prin forme arhitecturale viguroase care se remarcă prin simetria, echilibrul şi monumentalitatea arhitecturii neoclasice.

Celelalte fațade ale clădirii studiate, de fapt trei calcane (clădirea studiată este lipită la calcanul clădirilor vecine din stânga şi dreapta sa), nu au nici un fel de goluri sau decoraţii.
                                         
În luna iunie 2019, a fost predată și recepționată documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. actualizată și revizuită, Revizia 2, avizată în cadrul C.T.E.–P.M.B., conform avizului Aviz CTE - P.M.B. nr. 46/1742643/ 1371/20.06.2019 la faza DALI revizuit. Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 393/31.07.2019.
La finalul anul 2020,  documentația tehnică faza D.T.A.C. + D.T.O.E. a fost recepționată și a primit Avizul CTE-P.M.B. nr.  86/1897431/1890739/1294/1898/20.11.2020 faza DTAC+PT+DE, revizia 1, iar în baza Certificatului de urbanism nr. 538/1610248/03.05.2018 cu valabilitate de 24 luni de la data emiterii, respectiv până în 02.05.2020, au fost obținute avizele menționate mai jos în prezentul Caiet de sarcini.
În conformitate cu art. 22, lit. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă în calitate de investitor, trebuie să asigure verificarea proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, în ceea ce privește respectarea reglementărilor tehnice și cerințelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanți și precizate în proiect. În acest context, se impune ca necesitate încheierea unui contract de servicii de verificare a documentațiilor tehnico-economice, care vor sta la baza execuției lucrărilor de intervenție în vederea consolidării imobilelor. 
NOTĂ: Având în vedere importanța deosebită a obiectivului de investiții ,,REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, Bdul Regina Elisabeta nr. 32 (fost nr. 12), Sector 5, București” pentru realizarea tuturor activităților și implementarea cu succes a proiectului, este foarte important ca încă de la început Ofertantul (Verificator de proiect) să înțeleagă în detaliu toate particularitățile obiectivului de investiții, în contextul descris în prezentul caiet de sarcini, documentațiile anexate acestuia coroborat cu propriile concluzii. 

            2.3. INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Prin realizarea lucrărilor de consolidare seismică și renovare energetică moderată, pentru care vor fi elaborate documentații tehnico-economice, documentații care urmează a fi verificate tehnic în cadrul contractului ce va fi încheiat, Autoritatea Contractantă urmărește atingerea următoarelor beneficii, dar fără a se limita la aspecte precum:
· Proiectul va implementa măsuri de creștere a gradului de asigurare la seism precum și de creștere a performanței energetice a imobilului;
· În urma consolidării seismice și renovării  energetice moderate (prin creșterea eficienței energetice) se va spori rigiditatea locală și generală a structurii și se va  eficientiza energetic clădirea;
· Documentația tehnico-economică actualizată va fi elaborată pe baza raportului de expertiză tehnică, actualizat conform Normativului P100-3/2019, în vigoare, și a raportului de audit energetic și va stabili principalii indicatori tehnico-economici și soluțiile funcționale, tehnologice, constructive și economice ce urmează a fi implementate;
· Lucrările propuse a se executa prin documentație vor face posibilă reintegrarea imobilului în circuitul cultural, având ca funcțiune spațiu cultural cu sală de spectacole;
· Lucrările propuse implică și lucrări de consolidare și creșterea eficienței energetice (renovare energetică moderată), cu respectarea detaliilor originale specifice Zonei Construite Protejate, punând în valoare patrimoniul arhitectural-urbanistic al clădirii și al zonei;
· Lucrările ce urmează a fi executate nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor fi afectate obiective de interes cultural și istoric.


            2.4.  ALTE INIȚIATIVE/ CONTRACTE ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE DE SERVICII
Concomitent cu contractul de servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice se va derula contractul de servicii de proiectare, execuție și asistență tehnică din partea Proiectantului, pentru imobilul încadrat în clasa III de risc seismic prin raportul de expertiză tehnică existent la data prezentului Caiet se sarcini. 

De asemenea, se vor contracta separat serviciile de dirigenție de șantier, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, secțiunea 1 - Obligații și răspunderi ale investitorilor. În conformitate cu prevederile art. 22, lit. d) din Legea nr.10/19951 , „investitorii au obligația de a asigura verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții și instalații prin diriginți de specialitate sau operatori de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor”.
Înainte  de recepția la terminarea lucrărilor se vor achiziționa serviciile de elaborare a Certificatului de performanță energetică la terminarea lucrării.
La nivelul autorității contractante, se vor achiziționa separat servicii de expertiză, proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări și pentru alte imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic. 


               2.5. CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA
	A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții- consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile de interes și funcțiune publice, de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea cu locuință din Municipiul București, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic ȋn conformitate cu prevederile:
· Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022;
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
· H.C.G.M.B. nr. 194/31.07.2024. privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale A.M.C.C.R.S.;
· Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată la nivelul anului 2022
[bookmark: _Hlk41584739][bookmark: _Hlk58743024]Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – culturale, cumulat cu creșterea eficienței energetice, este considerată acțiune de interes național ce presupune lucrări de tipul:
· intervenții aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;
· intervenții aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire;
· lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, după caz.

2.6. FACTORII INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA
Principalii factori implicați, în cadrul acestui contract de servicii, sunt:
· Autoritatea Contractantă – în calitate de Achizitor și ordonator terțiar de credite;
· Proiectantul - autorul documentației tehnico-economice actualizate, faza DALI, care va sta la baza avizării și aprobării indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de consolidare; 
· Prestatorul/Verificatorul/verificatorii atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații – prestatori de servicii cu care Autoritatea contractantă are încheiat un contract de verificare a documentației tehnico-economice, în sensul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, conform Legii nr. 10/1995, actualizată;
· Municipiul București – persoana juridică reprezentativă pentru Unitatea Administrativ Teritorială; 
· Primarul General – autoritatea executivă la nivelul Unității Administrativ Teritoriale cu calitate de ordonator principal de credite și care aprobă și emite documentele ce permit autorizarea executării lucrărilor de consolidare;
· Consiliul Tehnico Economic din cadrul Primăriei Municipiului București – comisie la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de verificare și avizare prealabilă a documentației tehnico-economice pe faze de proiectare, în vederea aprobării acestora de către autoritatea deliberativă Consiliul General al Municipiului București; 
· Consiliul General al Municipiului București – autoritatea deliberativă la nivelul Unității Administrativ Teritoriale responsabilă pentru aprobarea fondurilor și destinației acestora prin adoptarea hotărârilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici care vor sta la baza realizării obiectivului de investiții; 
· Ministerul Culturii – autoritate publică centrală cu rol de verificare a respectării prevederilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, sau în Zone Construite Protejate, care fac obiectul Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, în desfăşurarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I., D.T.A.C./D.T.A.D. + D.T.O.E., P.T. + D.E., actualizate, inclusiv de verificare a documentațiilor elaborate pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, a  modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „.
În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (1) din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor”.
[bookmark: _Hlk112406668][bookmark: _Hlk112406691]Verificarea tehnică de calitate a proiectelor presupune analiza documentațiilor tehnice la cerințele (exigențele) de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cerințe fundamentale aplicabile, obligatorii de realizat și menținut pe întreaga durată de existență a construcțiilor:
A- Rezistență mecanică și stabilitate;
B- Securitate la incendiu;
C- Igiena, sănătate și mediul înconjurător;
D- Siguranța și accesibilitate în exploatare;
E- Protecția împotriva zgomotului;
F- Economie de energie și izolare termică;
G- Utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 
Link-ul unde se pot verifica domeniile și  valabilitatea  dreptului de practică pentru verificatorii  de proiect atestați MDLPA este https://www.mdlpa.ro/pages/registrepublice. 

Serviciile de verificare tehnică constau în principal în:
a.	Verificarea tehnică a documentațiilor tehnico – economice/proiectelor fazele DALI DTAC/DTAD+DTOE, PT+DE, actualizate;
b.	Verificarea tehnică a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției lucrărilor  (dispoziții de șantier) și verificarea tehnică a  documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor);
c. 	Verificarea tehnică a documentațiilor elaborate pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor astfel cum sunt cerute prin certificatul de urbanism.
Prin adresa AMCCRS nr. 5025/23.05.2023 s-a solicitat un punct de vedere al Institutului Național al Patrimoniului referitor la solicitarea atestărilor MC pentru specialiștii implicați în contractele de servicii de expertizare, servicii de proiectare și asistență tehnică, servicii de verificare documentație tehnică, servicii de dirigenție de șantier și în contractele de lucrări, aferente imobilelor situate în zone construite protejate.
Prin răspunsul INP nr. 3691/09.06.2023, înregistrat la AMCCRS cu nr. 5575/09.06.2023, categoriile de atestare pentru verificatorii tehnici pe proiecte la monumente istorice, specializare B – verificare NU sunt aplicabile imobilelor aflate în Zone Construite Protejate, ca în speța de față.
Verificarea tehnică se finalizează prin întocmirea Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente, privind îndeplinirea condiţiilor din cadrul legislativ in vigoare, precum şi prin semnarea și ștampilarea  documentaţiilor de proiectare (piese scrise și piese desenate).
3.1 DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE 

Imobilul cu destinație culturală, situat în Bdul Regina Elisabeta nr 32, sector 5, București, a fost achiziționat în anul 2017, potrivit HCGMB nr 611/19.12.2017, și a intrat în proprietatea publică a municipiului București și în administrarea succesivă a Teatrului Ion Creangă, a Centrului Cultural LUMINA și a A.M.C.C.R.S., pentru derularea investiției. 
[bookmark: An_constructie]Clădirea existentă are regimul de înălțime P+2E. Deși anul construcției este 1926, cădirea nu este clasată ca monument istoric dar se află în Zonă protejată construită bulevardul haussmanian Elisabeta – Kogălniceanu, respectiv in Zona Protejată nr. 06, subzona Cp 1 b, prin Hotărârea CGMB nr. 279/2000. 
Clădirea are două corpuri, CORPUL PRINCIPAL Sp+P și CORP INTRARE P+2E cu rost între ele. 
Utilizarea inițială a imobilului a fost de cinematograf, cu fosta denumire Cinema Lumina. Cea mai veche atestare cunoscută a imobilului este din 1926. În urma seismului din 4 martie 1977 imobilul a fost grav avariat, urmand ca in perioada 1980-1981 Directia Cinematografiei sa realizeze o  constructie asemanatoare celei initiala ( tronsonul P+2E)  pe acelasi amplasament. După cutremurul din 1977 s-au realizat consolidări ale CORPULUI INTRARE P+2E, iar între anii 2010-2012 proprietarul privat a realizat o supantă cu structură metalică la interiorul Corpului Principal, lucrări de recompartimentare, refacere a finisajelor, reparații și modificări ale instalațiilor.
Noul proprietar, Primăria Capitalei, dorește refuncționalizarea, reabilitarea (inclusiv consolidarea) și modernizarea clădirii existente, potrivit HCGMB nr. 127/25.02.2022.
La data prezentului Caiet de sarcini, imobilul este încadrat în clasa de risc seismic RSIII potrivit expertizei tehnice din anul 2018, întocmite de expertul tehnic atestat, ing Ionel Belgun.
3.1.1. DESCRIEREA STRUCTURALĂ A CLĂDIRII EXISTENTE

Imobilul este construit într-o  zona accesibila comunității, în centrul Capitalei.
Clădirea este construită în anul 1926, are regim de inaltime S+P+2, S terenului = 498mp, Sc= 494mp,  iar in urma intervențiilor din anul 2011, Sd existenta= cca 800mp.  
Clădirea este formată din două corpuri, CORPUL PRINCIPAL Sp+P şi CORP INTRARE P+2E alipite între ele cu rost pe o latură.
CORPUL PRINCIPAL Sp+P:

Structura de rezistenţă este metalică cu o deschidere de 14m şi 8 travei de 3,75-3,9m.
Stâlpii sunt formaţi din câte două profile U140 poziţionate spate în spate cu o distanţă de 55mm între ele.
Fermele au legături la partea inferioară în fiecare nod cu profile I100 de care este prinsă structura tavanului din tencuială pe plasă de rabiţ. La partea superioară există o structură de lemn care reazemă pe ferme, suport pentru astereală şi învelitoarea din tablă.
Între stâlpi se găsesc contravântuiri verticale din profile L45x4 şi platbande 50x5mm.
Fundaţiile sunt izolate sub stâlpi, au adâncimea de 0,5-0,6m de la cota pardoselii, şi lăţimea de 0,8m şi sunt din beton. Stratul de fundare este reprezentat din balast compactat cu grosimea de 1,80-2,0m.
La interiorul corpului principal în continuarea corpului de la intrare este o supantă cu structură metalică realizată în anul 2011. Structura supantei are rosturi faţă de clădirea principală şi faţă de corpul de la intrare. Structura de rezistenţă a supantei este cu cadre necontravântuite, cu stâlpi din două profile U160 sudate faţă în faţă, grinzi principale din profile cu 2 U180 sudate spate în spate şi grinzi secundare din profile U120 la distanţă de aproximativ 80cm. Fundaţiile sunt izolate sub stâlpi cu rosturi faţă de fundaţiile corpului principal. Podina este din scândură şi OSB.
În partea din spate a clădirii, spre scenă, sunt anexe mici, toalete, cu structură din zidărie de cărămidă, gips carton, cu rost faţă de structura principală.
Pe lateral şi pe frontonul din spate sunt pereţi de zidărie de cărămidă plină presată de 28cm, cu rol de închidere.
Subsolul este parţial şi are pereţi din cărămidă plină şi planşeu de beton.


CORP INTRARE P+2E:

Acest corp a fost reconstruit după cutremurul din 1977. Structura de rezistenţă actuală este din zidărie de cărămidă plină de 42cm şi BCA. Peretele de la faţada principală este din BCA iar peretele dinspre interior şi cei transversali sunt din cărămidă. Mortarul folosit la zidăria peretelui de cărămidă este cu ciment şi este de calitate bună, ceea ce confirmă că acesta a fost realizat după 1977. Pe faţa interioară s-au observat 3 stâlpişori din beton armat, doi la capete şi unul interior. Planşeele sunt cu plăci din beton armat cu grosimea de 13-14cm armate cu bare de 8mm la 10 şi 20cm.
Stâlpişorii cu laturile de 25-30cm sunt armaţi cu câte 3 bare 016 pe latură şi etrieri 08/(15...20cm).
Centurile şi grinzile au o înălţime de aproximativ 30cm şi sunt armate cu bare 016 şi etrieri 08/15cm.
În urma sondajului realizat la fundaţii în colţul din stânga faţă de intrare, la peretele de cărămidă s-a observat că peretele transversal de cărămidă se opreşte la 50cm sub cota pardoselii iar mai jos este o umplutură neomogenă de piatră şi pământ, deci nu are o fundaţie propriuzisă. Peretele lung dinspre interior are o fundaţie constituită dintr-o talpă de beton cu înălţimea de 30cm şi o evazare de 25cm de la faţa peretelui, care porneşte de la o adâncime de 1m de la cota pardoselii.
Acoperişul este de tip şarpantă de lemn cu învelitoare din tablă poziţionat peste placa de peste etajul 2.

Instalațiile sanitare și electrice sunt relativ noi, dar realizate conform programului alimentație publică - cabaret
Tâmplăria interioară și exterioară sunt realizate conform cerințelor beneficiarului lucrărilor de amenajare din 2011, neconforme cu funcțiunea de centru cultural.
Finisajele interioare sunt realizate în vederea funcționarii unui cabaret, în discordantă cu zona istorică și funcțiunea propusă prin studiu.

3.1.2. RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESE EXISTENTE ȘI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE

Imobilul aparține domeniului public al Primăriei Municipiului București, conform Extras de Carte Funciară 216290-C1 și a Contractului de Vanzare autentificat cu nr. 1180 din 22 decembrie 2017.

Imobilul se învecinează la Est cu calcanul imobilului P+2E de la nr.30, la Sud, B-dul Regina Elisabeta, la Vest, cu calcanul imobilul P+2E de la nr.34, Cinematograf Festival, iar la Nord, cu calcanul imobilului de la nr. 5-7-9, Întreprinderea Poligrafica Luceafărul din strada Constantin Mille, IE.213856.
Suprafața terenului pe care se află amplasată construcția este de 498mp, din care suprafața construită a imobilului este de 494mp.
Accesul se realizează din Bdul. Regina Elisabeta.

3.1.3. OBIECTIVUL GENERAL ȘI OBIECTIVELE SPECIFICE LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICIILOR

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor constă în reducerea riscului seismic al construcției și creșterea performanței energetice a construcției din Bdul Regina Elisabeta nr. 32, sector 5, București.

Obiectivul specific constă în obținerea VERIFICĂRII TEHNICE a fazelor D.A.L.I., D.T.A.C./D.T.A.D. + D.T.O.E., P.T. + D.E., actualizate, inclusiv a documentațiilor elaborate pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „ și transmiterea fazelor DALI, PT+DE, verificate, spre avizare și aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferenți. 

Pentru a fi acordate VIZELE VERIFICATORILOR TEHNICI ATESTAȚI, trebuie ca, în cadrul documentației D.A.L.I. actualizate să fie descrise minimal: starea fizică generală a construcției, principalele lucrări de intervenție propuse, caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției ce vor rezulta în urma realizării lucrărilor de intervenție, funcțiunile, precum și celelalte categorii de lucrări ce se vor realiza ulterior lucrărilor de consolidare, variantele/ scenariile/opțiunile analizate și  recomandarea scenariului/opțiunii tehnico-economică optime.

După avizarea documentației D.A.L.I., actualizată, în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București, VERIFICATĂ TEHNIC, propunerea tehnică aprobată va fi detaliată prin proiectul tehnic (P.T.) și prin detaliile de execuție (D.E.), actualizate, faze care vor dezvolta documentațiile DTAC/DTAD și DTOE, actualizate și elaborate funcție de avizele/aprobările utilizatorilor de rețele pe baza documentațiilor elaborate și VERIFICATE TEHNIC. 

Documentația D.A.L.I. și Proiectul tehnic (P.T.), inclusiv detaliile de execuție (D.E.), actualizate, SE VOR VERIFICA TEHNIC de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor. 

După avizarea în Consiliul Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București, proiectul tehnic și detaliile de execuție, actualizate și VERIFICATE, vor sta la baza execuției lucrărilor de consolidare seismică si renovare energetică moderată, pe durata cărora proiectantul va asigura și asistența tehnică, până la recepția finală a acestora iar VERIFICATORUL TEHNIC va asigura verificarea dispozițiilor de șantier, în situația în care vor apărea modificări de soluții tehnice în timpul execuției.

La finalizarea lucrărilor se va asigura  VERIFICAREA TEHNICĂ a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor).

4. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
Serviciile solicitate includ, fără a se limita la cele de mai jos:
· Verificarea tehnică a documentațiilor tehnico – economice/proiectelor pe faze – D.A.L.I., D.T.A.C./D.T.A.D. + D.T.O.E., P.T.+ D.E., actualizate;
· Verificarea tehnică a  documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și a eventualelor completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, după caz, până la obținerea autorizației de construire;
· Verificarea tehnică a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției lucrărilor (dispoziții de șantier), după caz;
· Verificarea tehnică a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor).

Activitatea de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice se va desfășura astfel:
· La sediul Autorității Contractante - preluarea/predarea documentațiilor tehnico-economice elaborate de proiectant, pe faze, în prezența proiectantului și predarea/preluarea Raportului de verificare preliminară, a Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente și a documentației pe faze, vizată de către verificatorii atestați pe specialități;
· La sediul Contractantului - verificarea propriu-zisă a documentațiilor preluate de la proiectant, elaborarea Raportului de verificare preliminară și a Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente;
· Pe amplasamentul imobilului/pe șantier - verificarea dispozițiilor de șantier elaborate de către proiectant, pe durata execuției lucrărilor de intervenție, respectiv a documentațiilor de modificare a proiectului inițial/modificarea soluției de consolidare, după caz. 

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de securitate în muncă și protecția muncii.

4.1. REALIZAREA SERVICIILOR SOLICITATE, DURATA DE PRESTARE ȘI RECEPȚIA ACESTORA- CERINȚE MINIMALE
4.1.1. REALIZAREA SERVICIILOR SOLICITATE 

 Serviciile solicitate se vor realiza în etape, după cum urmează:
          
   I. În etapa de proiectare, pentru fiecare fază de proiectare, în parte

· Achizitorul va pune la dispoziția Contractantului, documentațiile tehnico-economice pe faze (un exemplar original)  și datele de contact ale Proiectantului General și proiectanților de specialitate;
· În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea documentației, Contractantul va înainta, Raportul  de verificare preliminară, care va cuprinde, după caz, observații, recomandări, completări și alte elemente considerate necesare;
· Raportul de verificare preliminară va fi  transmis proiectantului, prin grija  Achizitorului, pentru a completa și integra în documentație, după caz, eventualele observații. 
· [bookmark: _Hlk129692295]Documentația  revizuită/completată, recepționată de Achizitor va fi predată Contractantului, în 6 exemplare originale,  iar acesta  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primire, va  reverifica și va emite Referatele de verificare pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnând și ștampilând documentațiile pentru conformitate și calitate;
· În cazul documentațiilor complete, care întrunesc cerințele de calitate, Contractantul nu emite Raport de verificare preliminară, el solicită Achizitorului prezentarea celorlalte 5 exemplare în original, în vederea ștampilării și semnării acestora de către verificatori și completarea Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente.

II. În etapa de execuție de lucrări 

În perioada de prestare a serviciilor de asistență tehnică de către proiectant contractantul va asigura:
· verificarea tehnică a  dispozițiilor de șantier (piese scrise și desenate atașate acestora) elaborate de proiectant, în cazul eventualelor modificări de soluții tehnice aduse proiectului; 
· verificarea tehnică a  documentației As-Built, care include și devizul general actualizat, și care va fi predată Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. 

[bookmark: _Hlk129692988]Raportul de verificare tehnică și  Referatele de verificare tehnică pe domenii/ subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente pentru documentele de mai sus, se predă Achizitorului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor (dispoziții de șantier-piese scrise și desenate atașate/documentație As-built);

III. În etapa de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor
Verificarea tehnică a  documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism și a eventualelor completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, după caz, până la obținerea autorizației de construire, se va efectua în directă colaborare cu Proiectantul general, fără emiterea de referate de verificare.

4.1.2. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR: CERINȚE MINIMALE

4.1.2.1 Durata de prestare a serviciilor de verificare tehnică este de 19 luni iar pe faze de proiectare  curge  de la data Ordinului de începere pe fiecare fază în parte și este de maximum 15 zile lucrătoare din care 10 zile lucrătoare pentru emitere, după caz, Raport de verificare preliminară/ Referate de verificare tehnică  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnare și ștampilare documentației tehnice la care se adaugă, pentru documentația revizuită în baza  Raportului de verificare tehnică preliminară,  5 zile lucrătoare pentru emiterea Referatelor de verificare tehnică  pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnarea și ștampilarea documentației tehnice;

4.1.2.2 Durata de prestare a serviciilor de verificare tehnică în timpul execuției   curge de la data Ordinului de începere pentru fiecare dispoziție de șantier/documentație As-built) și este de maximum 3 zile lucrătoare pentru emiterea Referatelor de verificare pe domenii/subdomenii de construcții  și specialități pentru instalațiile aferente, semnarea și ștampilarea dispoziții de șantier(piese scrise și desenate)/ documentație As-built);

NOTĂ Perioada necesară pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice de către proiectant, respectiv durata de completare/modificare a acestora, conform observațiilor verificatorilor de proiecte, nu este inclusă în durata de prestare a serviciilor!

4.1.2.3. Perioada de valabilitate a contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și se încheie la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor admis fără obiecțiuni de către reprezentantul legal al Achizitorului.

4.1.3. RECEPȚIA SERVICIILOR SOLICITATE: CERINȚE MINIMALE

(1)Prestatorul va preda, prin Proces-Verbal de predare-primire, Achizitorului, Rapoartele de verificare preliminară în 2 exemplare în original, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat).
(2) Prestatorul va preda Achizitorului referatele de verificare pe specialități, aferente fazelor D.A.L.I., P.T.+ D.E. în 6 exemplare originale tipărite și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat); 
(3) Prestatorul va preda, prin Proces-Verbal de predare-primire, Achizitorului Rapoartele de verificare tehnică pentru dispoziții de șantier în 3 exemplare originale tipărite și 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat) și în 2 exemplare originale tipărite și câte 1 exemplar în format digital (format electronic asumat, semnat și ștampilat) pentru documentația D.T.A.C./ D.T.O.E. și AS-BUILT.
(4) Achizitorul, prin Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Achizitorului, verifică modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.
(5) Serviciile care fac obiectul prezentului Contract vor fi recepționate pe baza proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă elaborate de Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Achizitorului.
(6)Procesele-verbale se vor întocmi pe faze de proiectare, etapizat după cum urmează:
- verificarea tehnică a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și a eventualelor completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, până la obținerea autorizației de construire, după caz; 
- verificarea tehnică a documentației faza D.A.L.I  actualizată;
- verificarea tehnică a documentației faza D.T.A.C./D.T.A.D. și D.T.O.E, actualizate ;
- verificarea tehnică a documentației faza P.T., D.E., actualizate;
- verificarea tehnică a documentației AS-BUILT, inclusiv devizul general actualizat (conform art. 10, alin. (5) din Hotărârea nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice);
- verificarea tehnică a modificărilor de soluții tehnice cuprinse în dispozițiile de șantier, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor (în perioada serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului).
(7) În cazul în care Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Autorității contractante constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele/ documentațiile nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Achizitorului va consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție calitativă și cantitativă  și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, termenul maxim acordat pentru remedieri fiind de 5 zile calendaristice.

Referatele de verificare, Rapoartele de verificare preliminară și Rapoartele de verificare tehnică și documentațiile tehnice verificate și ștampilate astfel cum au fost recepționate de către Comisia tehnică de specialitate constituită la nivelul Achizitorului, însoțite de procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă, vor constitui baza efectuării plăților către Contractant.

· Referatele de verificare, în 6 sau 2 exemplare în original, funcție de fiecare fază de proiectare, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente, vor fi predate de către Contractant   prin Proces-Verbal de predare-primire  către Achizitor,  împreună cu documentația, în 6 sau 2 exemplare  în original, semnată/ștampilată de către verificatorii atestați pe specialități. 
· Rapoartele de verificare preliminară, în 2 exemplare originale, pe domenii/subdomenii de construcții și specialități vor fi predate de Contractant prin Proces-Verbal de predare-primire către Achizitor;
· Rapoartele de verificare tehnică pentru dispoziții de șantier, în 3 exemplare originale împreună cu documentația semnată/ștampilată de către verificatorii atestați pe specialități și pentru As-built în 2 exemplare originale vor fi predate de Contractant prin Proces-Verbal de predare-primire către Achizitor;

Corespondența între părți se va efectua în scris și electronic.
Data de încheiere a prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract se consideră data la care toate cerințele sunt îndeplinite, respectiv data Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

4.2. REZULTATELE CARE TREBUIE OBȚINUTE ÎN URMA PRESTĂRII SERVICIILOR - RAPOARTELE/ DOCUMENTELE SOLICITATE DE LA CONTRACTANT: CERINȚE MINIMALE

Documentațiile tehnico-economice care fac obiectul contractului vor fi elaborate în conformitate cu anexele 5, (6), 7, 7^1, 8,9 și 10 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, adaptate în conformitate cu specificul și cerințele finanțatorului investiției.
NOTĂ:Verificatorul va avea în vedere ca Proiectul la faza DALI, DTAC, DTOE, PT, DE, actualizate, să respecte obligaţiile prevăzute pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu, respectiv verifică dacă prin scenariile propuse sunt activități care prejudiciază cum ar fi:
4.2.1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 
4.2.2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 
4.2.3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 
4.2.4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 
4.2.5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 
4.2.6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.
4.3. Prin scenariile la faza DALI, PT, DE, DTAC/DTAD, DTOE, actualizate, VERIFICATORUL DE PROIECT urmărește dacă Proiectantul poate asigura Achizitorul că, în acest proiect:
· materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici    substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită;
· utilizarea produselor de construcții non-toxice;
· utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile;
· utilizarea produselor de construcții  fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.

4.4. Prin scenariile la faza DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, actualizate, VERIFICATORUL DE PROIECT urmărește dacă Proiectantul poate asigura Achizitorul că, în acest proiect, se au în vedere  măsuri privind:
· îmbunătățirea calității aerului  interior, prin evitarea utilizării de ceruri și lacuri pentru curăţarea suprafeţelor;
· îmbunătățirea calității aerului  interior, prin evitarea utilizării de  materiale de construcţie, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni  și substanţele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie;
· îmbunătățirea calității aerului  interior, prin reducerea concentrației de radon care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie;
· creșterea eficienței energetice prin înlocuirea cazanului din centrală, în cazurile în care centralele termice existente la nivelul clădirii sunt depășite moral, uzate tehnic și au randament energetic scăzut și nu pot asigura integral, în condiții de eficiență energetică, agentul termic și apa caldă menajeră pentru locatarii clădirii/clădirilor deservite;
· creșterea randamentului de funcționare a cazanelor și/sau arzătoarelor din centrala termică proprie prin repararea acestora  sau prin instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de consum.

4.5. Prin scenariile la faza DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, actualizate, VERIFICATORUL DE PROIECT urmărește dacă Proiectantul poate asigura Achizitorul că proiectul cuprinde:
· instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de energie, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră;
· optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective;
· ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare;
· Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selectivă.
ATENȚIE: Pentru îndeplinirea acestui rezultat se va ține seama de concluziile și recomandările din Raportul  de audit energetic  și Anexa la auditul energetic elaborate de  SC SEIRA RAV AUTOMATIC  SRL care vor fi puse la dispoziție conform cap.12 ca anexe.

4.6. Prin scenariile la faza DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, DE, actualizate, VERIFICATORUL DE PROIECT urmărește dacă Proiectantul poate asigura Achizitorul că prin acest proiect:
· sunt reduceri semnificative ale emisiilor în aer și o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a anvelopei clădirilor și înlocuirea sistemelor de încălzire;
· este un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii,  prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea corespunzătoare a tâmplăriei termoizolante.

4.7. [bookmark: _Hlk42773977]În cadrul procedurii de verificare tehnică a proiectelor, Contractantul prin verificatorul de proiecte va analiza minimum următoarele:
· Dacă documentația conține toate piesele scrise și piesele desenate ale proiectului;
· Dacă piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate (inclusiv cu caietele de sarcini și listele de cantități);
· Dacă documentația îndeplinește criteriile de satisfacere a cerințelor esențiale de calitate;
· Dacă documentația respectă prevederile reglementările tehnice aplicabile proiectului, valabile la data verificării.
· [bookmark: _Hlk126931652]Dacă documentația  cuprinde măsuri  privind respectarea obligațiilor prevăzute pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH).

            Raportul de verificare preliminară va conține cel puțin:
· Lista documentelor originale analizate - se vor menționa titlul documentației, elaborator, data elaborării;
· Identificarea problemelor existente și potențiale, care rezultă din documentația verificată și care pot afecta implementarea proiectului;
· Constatările verificatorului de proiecte - documentația scrisă și desenată: gradul de completitudine, cu specificarea elementelor lipsă, după caz;
· Analiza modificării soluției tehnice, după caz, în perioada de asistență tehnică acordată de proiectant;
· Concluzii și recomandări ale Contractantului, privitoare la documentație.

Pe parcursul verificării tehnice a documentațiilor tehnico-economice, Contractantul va semnala Achizitorului și proiectantului, problemele identificate în documentație sau neconformitățile cu privire la prevederile legale și normativele tehnice în vigoare, astfel încât, în cel mai scurt timp posibil, proiectantul să poată aduce modificările/completările necesare la documentație existentă.

5. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (inclusiv domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Verificarea tehnică a documentației tehnico-economice, solicitată prin prezentul caiet de sarcini se va asigura în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, în protejarea construcțiilor aflate în zona protejată, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:
· H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul nr. 817/23.06.2021 al M.D.L.P.A. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici;
· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul nr. 901/05.05.2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții- I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
· Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, PCF 002;
· H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
· H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
· Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
· REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență 2021/C 58/01 Comunicare a Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod  semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;
· REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;
· REGULAMENTUL (UE) 2020/852 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088;
· DECIZIA COMISIEI din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase.

Norme și normative tehnice aplicabile la verificarea documentațiilor:  
· Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;
· Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR6-2006 completare și CR 6-2013;
· Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999;
· [bookmark: _Hlk33003300]Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;
· Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;
· Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: P 118/1-2025; 
· Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor- I7-2011;
· Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor- indicativ I 9-2015;
· Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- indicativ I 13-2015.
· REGLEMENTĂRI TEHNICE din 19 decembrie 2022 Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", indicativ C 254-2022
· I 18/1 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție.
· GP 120 Ghid privind proiectarea și execuția acoperișurilor verzi la clădiri noi și existente.
· I5 Normativ privind exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare.
· I13 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală.
· I9 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor.
· NP 061 Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.
· NP 068 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare.
· C 125 Normativ privind acustica în construcții și zone urbane.
· NP 006 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerințele utilizatori.
· NP 051 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap.

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul contractului.

6. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR: CERINȚE MINIMALE
6.1. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI

Potrivit prevederilor cap. II art. 7 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, aprobat prin H.G. nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare, verificatorul de proiecte îndeplinește următoarele atribuții, potrivit domeniului/domeniilor și/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcții și/sau specialității/specialităților pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care a fost atestat:
a) verifică documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și  eventualele completări ale acestora, solicitate de către autoritățile emitente ale avizelor, până la obținerea autorizației de construire;
b) verifică în cazul intervențiilor la construcțiile existente: documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție,actualizate, respectiv piesele desenate și piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și piesele desenate, inclusiv detaliile de execuție elaborate pe baza expertizei tehnice actualizate a construcțiilor existente și, după caz, pe baza studiilor, auditului ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției, după caz;
c) verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuției lucrărilor, de către proiectant/proiectanți, cu acordul scris al investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;
d) întocmește, respectiv semnează și ștampilează referatul de verificare a proiectului pe domenii/subdomenii si specialități, care cuprinde, printre altele, date și informații referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, a reglementărilor tehnice și asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile;
e) verifică și exprimă corespunzător în referatul de verificare a proiectului, concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție. Evaluările cantităților de materiale de construcții, numărul și tipul utilajelor și echipamentelor, al forței de muncă și al manoperei, precum și transportul acestora sunt în responsabilitatea proiectantului de specialitate și vor fi integrate în devizul general estimativ al proiectului prin grija și responsabilitatea proiectantului general;
f) semnează și ștampilează documentațiile tehnico-economice verificate tehnic dacă acestea sunt corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor stabilite în lege.

Verificatorul de proiecte întocmește și ține la zi registrul de evidență a proiectelor verificate.
Potrivit art. 8 din același regulament, aprobat prin H.G. nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare, verificatorul de proiecte:
d) nu poate verifica, semna și ștampila proiectul/ proiectele întocmite de el, proiectul/ proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectul/ proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică;
e) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate a construcției/ construcțiilor pentru realizarea cerințelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum și pentru concordanța dintre soluția tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialități, tehnologia de execuție propusă pentru realizarea obiectivului de investiții și caietele de sarcini corespunzătoare, concordanță reflectată inclusiv în listele de cantități de lucrări din proiectul tehnic de execuție;
f) efectuează verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentații tehnice/proiect numai pentru domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile pentru instalațiile aferente construcțiilor pentru care este atestat, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile.

[bookmark: _Hlk126931536]Alte obligații ale verificatorului recomandate în vederea evitării conflictului de interese și/sau incompatibilității:
a) verificatorul de proiect nu trebuie să fie acționar majoritar/asociat/administrator/ angajat la firma care execută proiectarea;
b) nu trebuie să existe legături între conducerea firmei care realizează proiectarea și conducerea firmei care realizează verificarea proiectului;
NOTĂ: Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico- economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat”, iar art. 30- Obligații și răspunderi comune precizează: „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei”.
„Însușirea de către specialiști verificatori de proiecte atestați a proiectelor incomplete, care prezintă soluții neconforme sau care conțin neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile”, în sensul Legii nr. 10/1995, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, conform art. 36, lit. g).

6.2. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI
            A.M.C.C.R.S. are următoarele responsabilități și obligații:
a) va asigura transmiterea raportului de verificare preliminară către proiectant, în vederea completării și integrării în documentație, de către acesta, a eventualelor observații;
b) va desemna și va comunica Contractantului persoana/echipa responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului;
c) va pune la dispoziția Contractantului documentațiile tehnico-economice pe faze astfel cum au fost elaborate de proiectanți, pe bază de proces-verbal de predare-primire, precum și a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate; 
d) va primi documentația verificată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
e) va emite ordine de începere pentru fiecare fază a obiectului contractului;
f) va pune la dispoziția Prestatorului a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul contractului;
g) va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea activităților, în condițiile prevăzute în contract.

7. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR:
7.1.  Personalul Contractantului
Contractantul trebuie să aibă certificarea profesională și capacitatea tehnică de a realiza toată gama de servicii solicitate de Autoritatea Contractantă, prin caietul de sarcini, context în care va asigura personalul corespunzător, din punct de vedere al expertizei și timpului alocat, format din specialiști verificatori de proiecte atestați în unul sau mai multe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor.
[bookmark: _Hlk82078134]
Pentru realizarea activităților în cadrul contractului ce urmează a fi încheiat, Autoritatea Contractantă nu impune un număr de personal, dar anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză prezentate la cap. 7.2. Profilul experților/specialiștilor. 

Pentru personalul specializat propus, ofertantul va prezenta Lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului, cu precizarea poziției fiecărui specialist în cadrul echipei de specialiști principali. Unul dintre specialiștii propuși va fi desemnat coordonatorul echipei de verificatori și va reprezenta Contractantul la toate întâlnirile cu reprezentatul Achizitorului, în prezența proiectantului.

Autoritatea Contractantă solicită prezentarea următoarelor documente suport relevante, în vederea demonstrării experienței profesionale generale: 
· Certificate/atestate pentru calificări profesionale/autorizații/legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei; 
· Experiența profesională - Verificator tehnic atestat în domeniile solicitate, conform Ordinului nr. 817/23.06.2021  pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții prin prezentarea a minimum un contract de verificare tehnică a unui obiectiv consolidat, reabilitat și modernizat prin creșterea eficienței energetice

În cazul în care documentele ofertanților conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 
[bookmark: _Hlk63793469]
Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării acestuia, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a acestuia, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. 

Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării contractului, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.

7.2. PROFILUL EXPERȚILOR/SPECIALIȘTILOR: CERINȚE MINIMALE
Autoritatea Contractantă anticipează că, pentru realizarea serviciilor care fac obiectul contractului, sunt necesare următoarele categorii de specialiști verificator proiecte: structură de rezistență, arhitectură și instalații.
[bookmark: _Hlk126063955]Pentru imobilele situate în zone construite protejate, categoriile de atestare pentru verificatorii tehnici pe proiecte la monumente istorice, specializare B – verificare NU sunt aplicabile conform răspunsului INP nr. 3691/09.06.2023, înregistrat la AMCCRS cu nr. 5575/09.06.2023. 
Din acest motiv, pentru acest imobil, personalul solicitat pentru specialitatea arhitectură și construcții/structura de rezistență/instalații trebuie să dețină doar atestat emis de către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 817/2021. 
Personalul propus pentru specialitățile instalații aferente construcțiilor domeniile Is, It, Ie, Ig, verificatorii de proiecte trebuie să dețină atestarea pentru minimum nivelul I, respectiv pentru construcțiile sau instalațiile aferente încadrate în clasele de importanță I și II prevăzute în Anexa I a reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor” indicativ CR 0-2012, aprobată prin Ordinul M.D.R.T. nr. 1530/2012 cu completările ulterioare.   
NOTĂ: Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta copii legalizate și traduse după documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
[bookmark: _Hlk112408354]Structurarea cerințelor de atestare tehnico-profesională a specialiștilor care asigură serviciile de verificare tehnică a documentațiilor tehnico-economice este prezentată mai jos, conform clasei de importanță a clădirii II, categoria Construcții și instalațiile aferente acestora pentru care neîndeplinirea condițiilor de performanță are impact major asupra activității socio-economice la nivelul comunității, construcții și instalații aferente acestora încadrate în clasele de importanță I și II (Simbolurile domeniilor de atestare tehnico- profesională în Procedura privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici aprobată prin O. MDLPA nr.817/2021):
· Verificator de proiecte atestați M.D.L.P.A. în domeniul  arhitecturii:
· B1, Nivelul I, pentru cerința fundamentală „Siguranță și accesibilitate în exploatare”
· Cc pentru cerința fundamentală – Securitate la incendiu pentru construcții.

· Verificator de proiecte atestați M.D.L.P.A. în domeniul structură de rezistență și domeniul construcțiilor:
· A1, Nivelul I și A2, Nivelul I, pentru cerința fundamentală „Rezistență mecanică și stabilitate”. Cerința poate și îndeplinită de una sau mai multe persoane 
· D1, Nivelul I pentru cerința fundamentală „Igienă, sănătate și mediu înconjurător”
· E , Nivelul I pentru cerința fundamentală „Economie de energie și izolare termică”
· F, Nivelul I pentru cerința fundamentală „Protecție împotriva zgomotului”

· Verificatori de proiecte atestați M.D.L.P.A. în domeniul instalațiilor aferente construcțiilor:
· Is Nivelul I pentru toate cerințele fundamentale aplicabile - Instalații sanitare aferente construcțiilor;
· It Nivelul I pentru toate cerințele fundamentale aplicabile – instalații termice aferente construcțiilor: Instalații de încălzire și instalații de ventilare- climatizare;
· Ig Nivelul I pentru toate cerințele fundamentale aplicabile - Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de gaze naturale combustibile și instalații de gaze petroliere lichefiate;
· Ie Nivelul I pentru toate cerințele fundamentale aplicabile - Instalații electrice aferente construcțiilor;
· Ci pentru cerința fundamentală „Securitate la incendiu”

Verificarea proiectelor de instalații aferente construcțiilor, pentru cerința „securitate la incendiu” se poate face fie de către verificatori de proiecte atestați în domeniile Is, It, Ig și Ie pentru fiecare specialitate de instalații în parte, fie de către verificatori de proiecte atestați în domeniul Cc, pentru toate specialitățile de instalații.

Atestările tehnico-profesionale pentru verificatorii de proiecte se acordă fie pentru un singur domeniu de atestare tehnico - profesională, acolo unde din punct de vedere tehnic, se justifică acordarea atestărilor în mod distinct, fie cumulativ, pe mai multe domenii/ subdomenii de atestare. 

Ofertantul va prezenta lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului în care va menționa numele, funcția și atribuțiile fiecăruia în îndeplinirea contractului.

Ofertantul va prezenta  pentru aceștia documentele suport relevante, astfel: 

i.	În vederea demonstrării experienței profesionale generale PENTRU O DURATĂ DE MINIM 3 ANI: 

-	Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei, funcție de specialitate; ȘI

-	CV-urile, datate și semnate de titulari, pe fiecare pagină, și actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialistul propus, similare celor care fac obiectul contractului însoțite de recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informaţiile solicitate de autoritatea contractantă cu referire la activitatea pentru care a fost desemnat în acest contract SAU
·      fișa de post/contracte de muncă/ orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților, angajamente obținute pentru participarea la procedură și participarea la activități pe durata contractului, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare); 
ii.	În vederea demonstrării experienței profesionale specifice documentele prezentate trebuie să facă dovada participării/implicării directe a specialistului propus, în îndeplinirea activităților care fac obiectul proiectelor/contractelor ce vor fi prezentate: 
-	recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari a activităților prestate de specialistul propus, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; SAU

-	documente/documentații sau extrase din acestea – piese scrise și/sau desenate – semnate și ștampilate de specialistul propus, avizate de un terț sau însoțite de un document suport emise de un terț; SAU

-	orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă care dovedesc implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de recepție servicii de verificare tehnică, referate de specialitate, etc.).

NOTĂ: Referitor la demonstrarea experienței profesionale, nu vor fi luate în calcul următoarele documente:
 	-   Contracte de servicii de verificare tehnică semnate de specialistul propus în calitate de reprezentant al prestatorului, dacă nu sunt însoțite de alte documente care să ateste implicarea specialistului în verificarea documentației care face obiectul contractelor prezentate;
	-    Recomandările din partea ofertantului/asociatului sau subcontractanților participanți la procedura de atribuire sau din partea unui operator economic  în calitate de angajator al specialistului propus, dacă nu sunt însoțite de un document suport emis de un  terț;    	
	-     Documentele care nu menționează în clar numele specialistului propus, calitatea în care a participat la activitatea recomandată și obiectivele realizate în cadrul activităților desfășurate;       	
-     Lista obiectivelor realizate, parte din CV-ul prezentat, dacă nu este însoțită de un document suport emis de un terț.

iii.	Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: 
(1) contracte de muncă/ contracte de colaborare; SAU
angajamente obținute pentru participarea la procedură și participarea la activități pe durata contractului, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare; SAU
orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților, etc.); 
(2) declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului.
	
În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 		

Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă va accepta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. 

Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul prealabil scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. În plus, înlocuirea unui specialist se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ: Același verificator poate cumula responsabilități pentru mai multe exigențe numai dacă îndeplinește toate condițiile de atestare/calificare solicitate, conform prevederilor legale, pentru fiecare dintre specializări.

Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării viitorului contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.


7.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în desfășurarea activităților contractului
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), cât și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligația de a se asigura că toți specialiștii-cheie trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.    

Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre specialiștii principali propuși, cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și a responsabilităților atribuite.

Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „specialiștii-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 

7.4. Resursele tehnice și materiale/dotări ale Contractantului necesare pentru desfășurarea activităților contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului dispune de sprijinul material și de tehnica și resursele materiale necesare pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților. 

Infrastructura/Dotările de care dispune operatorul economic trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților din contract.


8. INFORMAȚII/DOCUMENTE FURNIZATE DE BENEFICIAR

Beneficiarul va pune la dispoziția Contractantului, următoarele: documentațiile tehnice fazele D.A.L.I. , D.T.A.C/D.T.A.D.+D.T.O.E., actualizate, documentațiile pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism și documentațiile revizuite conform cerințelor avizatorilor, după caz; P.T.+ D.E.; As-built și dispozițiile de șantier, după caz.
Predarea/primirea tuturor documentațiilor pe faze, elaborate de către proiectanți și a tuturor documentelor (rapoarte, referate de verificare) întocmite de către Contractant/verificator de proiecte, în cadrul contractului se va face la sediul Autorității Contractante, pe bază de Proces-verbal de predare-primire, cu participarea proiectantului și Contractantului/verificatorului de proiecte, la fiecare etapă, conform precizărilor de la cap. 4.1. SERVICIILE SOLICITATE: ACTIVITĂȚILE CE VOR FI REALIZATE.

9. DURATA CONTRACTULUI DE SERVICII

Perioada de valabilitate a contractului începe de la data semnării acestuia de către ambele părți și se încheie la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor admis fără obiecțiuni de către reprezentantul legal al Autorității Contractante.

Durata serviciilor care fac obiectul contractului este detaliată la pct. 4.1. Realizarea serviciilor solicitate, durata de prestare și recepția acestora. 

Autoritatea Contractantă va emite Ordin de începere pentru fiecare fază a documentațiilor tehnico-economice ce urmează a fi verificate tehnic.

Perioada necesară pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice de către proiectant, respectiv durata de completare/modificare a acestora, conform observațiilor verificatorilor de proiecte, nu este inclusă în durata contractului de verificare tehnică.

10. IPOTEZE ȘI RISCURI – CERINȚE MINIMALE

Managementul riscurilor este foarte important întrucât în mediul în care acestea acționează, există incertitudini de natura amenințărilor în realizarea obiectivelor sau de natura oportunităților. 

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție. 

În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise în caietul de sarcini și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse și să le includă în Planul de lucru. 

NOTĂ: Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Prestatorului (ofertantul declarat câștigător) nu a inclus măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

Se vor identifica principalele riscuri care pot apărea și se vor menționa măsurile de tratare a acestora, pentru prevenirea și diminuarea efectelor. 

Factorii de risc care se consideră că ar putea afecta investiția propusă sunt: costul investiției, beneficiile economice, costurile de exploatare, prelungirea duratei investiției, modificările tarifelor și taxelor de-a lungul unei perioade de timp, costul de-a lungul timpului pentru anumite bunuri și servicii critice (costul energiei electrice, etc.). 

Proiectul de investiții are o „lume” proprie reprezentată de elementele concrete care concură la realizarea lui, adică participanți (ingineri, constructori, tehnologi, finanțatori, beneficiari ai rezultatelor, etc.) și cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.

În mediul economic actual, orice decizie de investiții este puternic marcată de modificările imprevizibile - uneori în sens pozitiv, dar de cele mai multe ori în sens negativ - ale factorilor de mediu. Aceste evoluții imprevizibile au stat în atenția specialiștilor în domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilității proiectului și au primit denumirea de risc al proiectului.  

În perioada de implementare a contractului de servicii, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru al echipei de execuție, parametrii exogeni (în principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanțării în această etapă. 

Principalele riscuri ce mai apar sunt:

· Riscul de depășire a costurilor ce apare în situația în care nu s-au specificat în contractul de execuție sau în bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute;

· Riscul de întârziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de furnizori și clienți;

· Riscul de interfață este generat de intercondiționarea dintre diferiți executanți/prestatori care  participă la realizarea proiectului și derivă din coordonarea executanților/prestatorilor sau din incoerența între clauzele diferitelor contracte de execuție/prestare servicii;

· Riscul de utilizare subcontractanți este asumat de titularul de contract când tratează lucrări/servicii în subantrepriză;

· Riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situația în care nu se prevăd în contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preț.

Între metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se enumeră:
I. Transferul riscului către o terță parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de asigurări și firmele specializate în realizarea unei părți din proiect (outsourcing);
II. Diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităților, instruirea personalului sau prin reducerea efectelor în cazul apariției acestuia, formarea de rezerve de costuri sau de timp;
III. Selectarea subcontractorilor (folosind informații din derularea unor contracte anterioare) și negocierea atentă a contractelor.

Autoritatea a identificat, analizat și propus măsuri de tratare a principalelor riscuri pentru fazele de selectare-implementare și exploatare-monitorizare. 
Astfel, aferent fazelor DALI, DTAC, DTAD, DTOE, PT, DE, actualizate s-au identificat următoarele riscuri și măsuri de tratare a acestora:
Denumire risc - Măsura de tratare a riscului
Faza de contractare - implementare:
a) Subdimensionarea costurilor - Bugetul va fi fundamentat pe baza ofertelor și pe baza unor analize complexe de piață; 
b) Modificări în procedurile Autorității de management/legislație - Dacă vor exista modificări care să afecteze durata proiectului se va apela la solicitarea prin act adițional de prelungire a graficului de execuție a proiectului;
c) Riscuri valutare - Contractele de achiziții vor fi încheiate în lei;
d) Riscul de comunicare ineficientă cu Finanțatorul, ofertantul câștigător, etc.- Existența unei permanente comunicări cu Autoritatea de Management, ofertanți, etc. și includerea în atribuțiile membrilor echipei de proiect din partea firmei a acestei sarcini;
e) Majorarea prețurilor la bunurile ce urmează a fi achiziționate - Vor fi încheiate contracte cu prețuri fixe. Vor fi solicitate oferte de preț de la mai mulți furnizori;
f) Întârzieri datorate furnizorilor- Stabilirea de penalități în contractele realizate cu furnizorii în cazul întârzierilor;

Faza de exploatare - monitorizare:
g) Forța majoră: cutremur, inundație, epidemii, etc.- Se poate încheia o asigurare pentru protecția în cazul unor astfel de riscuri;

NOTĂ: Autoritatea Contractantă își va asuma măsurile de gestionare a riscurilor identificate aferente implementării contractului, care se află în sfera de control a acesteia: calitatea datelor puse la dispoziție, solicitări de modificare, dacă este cazul, etc.

După aplicarea măsurilor de tratare, mărimea riscurilor inerente se diminuează, încadrându-se în zonele cu risc moderat și redus.

11. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI: CERINȚE MINIMALE

 (Se completează de către ofertant în cadrul ofertei tehnice.)
 
Metodologia şi planul de lucru sunt componente-cheie şi obligatorii ale ofertei tehnice. Oferta tehnică trebuie prezentată în următoarea structură:
 a) metodologia pentru realizarea serviciilor;
 b) planul de lucru pentru realizarea serviciilor;
 c) personalul utilizat pentru realizarea serviciilor şi organizarea acestuia.

 a) Metodologia:
 În această secţiune trebuie să prezentaţi modul în care dumneavoastră, în calitate de ofertant, înţelegeţi:
· obiectivele contractului şi sarcinile stabilite prin caietul de sarcini;
· modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat
pentru atingerea obiectivelor contractului;
· metodologia de realizare a activităţilor în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate.
 
Cel puţin următoarele informaţii ce trebuie prezentate sunt:
i. prevederile legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidenţă asupra derulării/implementării acestuia;
ii. identificarea şi explicitarea aspectelor-cheie privind îndeplinirea obiectivelor contractului şi atingerea rezultatelor aşteptate;
iii. modalitatea de abordare a activităţilor ce corespund rezultatului final al contractului şi a rezultatelor intermediare aferente, în raport cu serviciile şi responsabilităţile stabilite prin caietul de sarcini. Activităţile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din planul de lucru şi trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate şi la nivel de pachet de activităţi;
iv. (dacă este cazul - în funcţie de tipul serviciilor ce fac obiectul contractului) descrierea soluţiei propriu-zise propuse pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin caietul de sarcini.

b) Planul de lucru:
 Cel puţin următoarele informaţii ce trebuie prezentate sunt:
I. denumirea şi durata activităţilor şi pachetelor de activităţi din cadrul contractului, aşa cum sunt acestea prezentate la capitolul "Metodologie";
II. succesiunea şi interrelaţionarea acestor activităţi;
III. punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.
 
Planul de lucru propus trebuie să fie:
 1. conform cu abordarea şi metodologia propusă;
 2. să demonstreze:
 - înţelegerea prevederilor din caietul de sarcini;
 - abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil;
 - încadrarea activităţilor în timp de aşa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în caietul de sarcini;
 3. realizat utilizând un software de planificare a timpului.
 
c) Organizarea şi personalul
 Cel puţin următoarele informaţii ce trebuie prezentate sunt:
I. structura echipei propuse pentru managementul contractului;
II. modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini;
III. descrierea infrastructurii pe care contractorul o utilizează pentru realizarea activităţilor propuse pentru îndeplinirea obiectului contractului. Această infrastructură trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului şi să îndeplinească toate cerinţele solicitate de legislaţia în vigoare.

NOTĂ: Se va prezenta doar echipamentul necesar şi propus pentru desfăşurarea contractului şi nu tot echipamentul deţinut de către ofertant!

	Descriere (tip/proveniență/model)
	Caracteristici
	Nr. de unități
	Autorizații, agremente, licențe etc., conform legislației în vigoare
	Localizarea echipamentului (adresa, acolo unde este aplicabil)
	Vechime (ani)
	Momentul din executarea serviciilor în care se utilizează

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tabel ce trebuie completat și depus în cadrul ofertei tehnice

 Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din derularea serviciilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va justifica propunerea sa ţinând cont de echipamentele necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciilor şi obţinerea rezultatelor dorite, analizând următoarele:
· modul de abordare a activităţii de identificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului şi măsuri de diminuare a riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini;
· modul de abordare a activităţii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, a riscurilor identificate în caietul de sarcini;
· modul de abordare a activităţilor corespunzătoare îndeplinirii cerinţelor privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv modul în care ofertantul devenit contractor se va asigura că pe parcursul executării contractului obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii sunt respectate (dacă este cazul);
· modul de abordare şi gestionare a relaţiei cu subcontractorii, în raport cu activităţile subcontractate (dacă este cazul);
· evaluarea utilizării resurselor în termeni om-zile de lucru, deplasările personalului şi utilizarea echipamentelor alocate tuturor organizaţiilor (inclusiv autoritatea/entitatea contractantă) implicate în realizarea contractului.

Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiție sunt reglementate prin normative tehnice și  legislația specifică. 

Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 

12. PLAN DE LUCRU PENTRU SERVICIILE SOLICITATE: CERINȚE MINIMALE

Serviciile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților/subactivități inclus în propunerea tehnică a ofertantului, devenită anexă a contractului și elaborat conform cerințelor de mai sus.

Planul de lucru propus trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologică și trebuie să demonstreze îndeplinirea a minim următoarelor cerințe: 
· înțelegerea prevederilor Caietului de sarcini și a conținutului documentațiilor existente, pe care autoritatea contractantă le va pune la dispoziție ofertanților, Anexe la prezentul caiet de sarcini, respectiv Auditul energetic și Anexa pentru încadrarea rezultatelor aferente Raportului de audit energetic
· abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil, 
· încadrarea activităților în timp, 
· repartizarea eficientă a resursei umane de așa natură încât să asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini.

Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat după semnarea contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de progres, devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare.

13. LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

Serviciile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza, în cea mai mare parte, la sediul Prestatorului. Cu toate acestea, scopul contractului implică și:

· Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții;
· Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații, acorduri în legătură cu obiectivul de investiții;
· Derularea de activități la sediul Autorității contractante.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Prestatorul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii. 

14. FINALIZAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantă va considera finalizate serviciile care fac obiectul contractului astfel:

a. Serviciile de verificare tehnică documentații tehnico-economice: se consideră finalizate atunci când Contractantul a semnat și ștampilat fazele documentației tehnico-economice solicitate, a emis toate Referatele de verificare ale acestora,  s-a obținut avizul C.T.E.-P.M.B. la faza D.A.L.I.,  respectiv P.T.+D.E., respectând toate cerințele caietului de sarcini, cele referitoare la recepția documentației prevăzute în contract și prevederile legale aplicabile.

b.  Serviciile de verificare tehnică documentație As-Built, inclusiv pentru actualizare Deviz general și obținere certificat de performanță energetică final se consideră finalizate la data admiterii  de către reprezentantul legal al beneficiarului a Procesului verbal de recepție la terminarea  lucrărilor de consolidare și renocvare energetică, realizate pe baza Referatelor de verificare pe specialități elaborate de Contractant.

c.  Serviciile de verificare tehnică a modificărilor de soluții tehnice (dispoziții de șantier emise pe perioada de asistența tehnică)  se vor asigura  pe toată durata de execuție a lucrărilor de intervenție și se consideră finalizate la admiterea Recepției la terminarea lucrărilor deși vor fi valabile și pe durata garanției lucrărilor, până la Recepția finală a lucrărilor, după caz.

d. Serviciile de verificare tehnică a documentațiilor necesare obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism se consideră finalizate la obținerea autorizației de construire și, se vor asigura, după caz, și pe durata de execuție a lucrărilor, dacă devin necesare avize/autorizații pentru execuția lucrărilor de branșare/racordare la rețelele publice.
 
15. MONITORIZAREA REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘI A REZULTATELOR PE PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI

Documentațiile  vor fi predate pe faze în termenul stabilit prin contract, pe faze, iar în urma predării se vor întocmi procese verbale de predare-primire. 
Conținutul documentațiilor care fac obiectul contractului va respecta cerințele de la pct. 3.3. REZULTATELE CARE TREBUIE OBȚINUTE ÎN URMA PRESTĂRII SERVICIILOR, din prezentul caiet de sarcini.
Predarea documentațiilor/livrabilelor se va face în forma și numărul de exemplare menționate anterior la Recepție împreună cu Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant, însoțite de referatele și avizele precizate, pe faze, care condiționează efectuarea plății acestora.

16. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI

Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant, urmărind nivelurile de performanță referitoare la: 
· Exactitatea documentației în ceea ce privește managementul financiar;
· Evaluarea aplicabilității și relevanței documentației de verificare tehnică;
· Calitatea documentației de proiectare verificate (dacă documentația a putut fi utilizată cu succes pentru realizarea construcției sau dacă au fost necesare modificări majore ale documentației tehnice, pe durata realizării construcției);
· Evaluarea caracterului complet al documentației de proiectare verificate (livrabile predate incomplet);
· Evaluarea finalizării la timp a documentației de proiectare verificate;
· Nivelul/gradul de inovare - metode noi, materiale noi, idei inovatoare care conduc la realizarea activităților într-un timp redus, inițiative care sunt în interesul utilizatorilor finali.

La finalizarea contractului, Autoritatea Contractantă are obligația de a emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. 

Un exemplar al acestui document va fi pus la dispoziția Contractantului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant, pentru implicarea în alte contracte. 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ, conform art. 33, alin. (1) a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

17. MODALITATEA ȘI CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

În vederea încheierii contractului privind achiziția Servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele D.A.L.I. , D.T.A.C./D.T.A.D. + D.T.O.E., P.T. + D.E., actualizate, inclusiv de verificare a documentațiilor elaborate pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL LUMINA, B-DUL REGINA ELISABETA NR 32, SECTOR 5, București „ constând și în achiziția de servicii intelectuale care presupun activități cu nivel de complexitate ridicat, Autoritatea Contractantă în concordanță cu prevederile art. 68, coroborat cu art. 7 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, va utiliza excepțiile la procedura de atribuire, conform pragului valoric. 

De asemenea conform art. 187, alin. (1) al Legii 98/2016, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În sensul dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire prevăzut în documentele achiziției.

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Ofertele care depășesc valoarea estimată vor fi respinse.
Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislației în vigoare.
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