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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI

In baza:

Art. 31 alin. (1) si (3) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Instructiunii nr.1/26.10.2018 a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice privind modul de interpretare a aplicarii prevederilor
art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; s-a incheiat prezentul Contract de prestari servicii, denumit in continuare
,»contractul”,

Avand 1n vedere:

- Hotardrea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 60/02.03.2023 pentru aprobarea Normei interne privind
modalitatea de atribuire a contractelor catre/intre unitatile subordonate ale Municipiului Bucuresti;

- Hotarérea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 368/24.11.2016 privind infiintarea Administratiei Municipale
pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic si aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si
regulamentului de organizare si functionare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului Bucuresti, cu modificirile
si completarile ulterioare;

- Legea nr. 212/2022 privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor si Normele Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 212/2022 aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;

- H.G. nr.766/1997pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avénd n vedere istoria seismelor si a efectelor negative produse de acestea asupra mediului si populatiei municipiului Bucuresti
(pagube materiale si umane), pentru municipiul Bucuresti un cutremur cu magnitudine mare reprezinta dezastrul natural cu cel
mai mare risc,

s-a incheiat prezsentul contract de achizitie publicide executie denumit in continuare “Contractul”, intre

ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC cu sediul in
Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod 6postal 050013 si punct de lucru in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6-6A, Phoenix
Tower, etajul 5, sector 3, Bucuresti, cod postal 011745, telefon 021.9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959,
cont deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentatd prin

Director Executiv, in calitate de beneficiar, denumiti in continuare ,,Autoritate contractantd/Achizitor”, pe de o parte

si

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A., cu sediul In Bucuresti, Str. Baba Novac, nr. 9, sector 3,
cod postal 031623, telefon 021.796.95.06, e-mail office@tcmb.ro, numir de inmatriculare J40/13076/ 18.07.2017, cod de
inregistrare fiscala 37992692, cont nr. deschis la Directia Generald Administrare a Marilor

Contribuabili, reprezentata prin Director General, in calitate d¢ EXECUTANT, denumiti in continuare
”Contractant/Executant”, pe de alti parte, cu respectarea urmatoarelor Conditii Contractuale:

ART.1. DEFINITII:

1.1. in aceste Condml Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

Autoritate/Autoritate contractanta si Executant - Partile contractului, asa cum sunt acestea numite in prezentul ontract;
a) Act Aditional-document prin care se completeaza sau modific termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie publica
de executie de lucrdri, cu respectarea regulilor si limitelor impuse prin acesta si prin legislatia in domeniul achizitiilor publice

-cét si din domeniul obiectului contractului;

b) All risks-inseamna toate riscurile ce pot duce la nexecutarea conformd din punct de vedere cantitativ si calitativ a
contractului;

¢) Amplasament-inseamna totalitatea suprafetelor in/pe care se vor executa lucrdrile permanente, conform autorizatiei de
construire;

d) Bunuri-utilaje, mijloace de transpor,echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre acestea, dupi caz;

e) Cerintele Autorititii Contractante - caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de Autoritatea Contractanti
pe durata executarii Contractului in conformitate cu prevederile acestuia;

f) Cesiune-intelegere scrisa prin care Executantul transferd unei terte parti, in conditiile legislatiei in domeniul achizitiilor,
drepturile si/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte din acestea;

g) Contract-acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai
multi operatori economici $i Autoritatea Contractanta, care are ca obiect executia de lucrari;

h) Data de incepere a lucrarilor-data stabilita in ordinul de incepere al lucrarilor emis de Autoritate;

i) Documentele executantului-reprezinta documentele tehnice incluse in cerintele Autorititii necesare pentru satisfacerea
tuturor conditiilor impuse de aprobdri, calculele, programele de computer si software, plane, manuale pentru exploatare si
intretinere, modele si alte documente tehnice (daca existd), care se afla in custodia si grija Executantului pana la data preludrii
ac?sg?ra de cdtre Autoritatea Contractanti;
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j) Document scris-orice document intocmit de Autoritate sau Executant, datat, semnat si confirmat de primire, care are legaturd
cu orice problema intervenita in derularea contractului;

k) Durata de executie-inseamna durata de realizare a lucrarilor, calculatd de la data de Incepere a acestora;

1) Echipamente-masinile, aparatele si utilajele care vor face sau fac parte din lucrérile permanente;

m) Forta majora-un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea
fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si respectiv, indeplinire contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia
din parti;

n) Garantia de buna executie-garantia constituita si furnizata in conformitate cu prevederile contractului, de catre Executant
in scopula sigurarii Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului;

0) Graficul de executie-evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de executie contractate, cu respectarea fluxurilor
tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale; intocmit de Executant si supusa probarii Autoritatii,
in conditiile contractului,

p) Lucrari-totalitatea lucrarilor de orice tip, necesare pe santier pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror
defectiuni

q) Materiale-produse de orice tip (altele decat echipamentele/aparatele/utilajele), care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente;

r) Oferta Executantului - actul juridic prin care Executantul si-a manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic
in Contract si documentele aferente, depuse de Executant, incluse in Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica si
oferta (propunerea) financiara.

s) Ordin de incepere al lucrarilor-notificareaemisa de Autoritatea contractanta catre Executant, care stabileste data inceperii
lucrarilor de executie, in corelare cu graficul de executie;

t) PCCVI-plan control calitate,verificari si incercari;

u) Penalitate contractuala-despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de catre una din partile contractului catre
cealalta parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor din contract;

v) Perioada de garantie-perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a carei
durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor
aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnicea plicabile sau a
folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc., necorespunzatoare;

w) Pretul Contractului-pretul platibil Executantului de catre Autoritatea contractanta, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

X) Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor-actul de receptie prin care se certifica faptul ca Executantul si-a
indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie, documentul intocmit si semnat
in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie
numita de catre Autoritatea contractanta, recomandand sau nu receptionarea lucrarilor sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de
catre Autoritatea contractanta;

y) Proces verbal de receptie finala, la expirarea perioadei de garantie- actul de receptie a sistemului calitatii, prin care se
certifica, in conditiile legii, finalizarea lucrarilor cu respectarea cerintelor prevazute in documentatia tehnica de executie,
intocmit si in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre
comisia de receptie numita de catre Autoritatea Contractanta, la cererea reprezentantului

autorizat al acestuia, prin care se precizeaza data la care Executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract;

z) Proiectul-documentatia in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate cu prevederile din contract;

aa) Reprezentantii Autoritatii contractante-persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru asigurarea verificarii
executiei corecte a lucrarilor sau pentru a indeplini anumite indatoriri;

bb)Reprezentantul executantului-persoana desemnata de executant sa primeasca instructiuni in numele acestuia, aprobate de
Autoritate;

cc) Situatii de plata-situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, emise de Contractant, spre aprobare Autoritatii, care cuprind
sumele datorate Contractantului, calculate pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare si executate cumulat pana la
sfarsitul lunii de raportare;

dd)Situatie finala de plata-ultima situatie cumulativa de plata intocmita de Contractant, cu ocazia comunicarii finalizarii
lucrarilor, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor si supusa aprobarii Autoritatii, care cuprinde totalitatea cheltuielilor
efective aferente executarii tuturor lucrarilor contractate;

ee) Specificatii tehnice-cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie
descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii Executante;

ff) Standard-o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national de catre un
organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie;

gg)Santier-inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de executie a lucrarilor, ce cuprinde
amplasamentul si oricare locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a Santierului;

hh) Utilajele executantului-toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei lucrarilor, dar care
nu include lucrarile provizorii, materialele echipamentele sau altele asemenea;

i) Utilitati-reprezinta instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit distributia de produse petroliere, gaze, apa,
electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi in proprietatea publica sau particulara;
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Ji) Zi-zi calendaristica;an-365zile.

ART.2. INTERPRETARE:

2.1. In prezentul contract de lucriri, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice, dac nu se specifica in mod diferit.

2.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

ART.3. DOCUMENTELE CONTRACTULUI:

3.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integranti din prezentul contract:

Anexa nr. 1 - Documentatia tehnica de executie:

a) Caietul de sarcini,

b) propunerea tehnica inclusiv solicitérile de clarificare si raspunsurile la acestea;

¢) propunerea financiara inclusiv solicitérile de clarificare si raspunsurile la acestea;

d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), inclusiv solicitdrile de clarificare la
acestea,

Anexa nr. 2 - dovada constituirii garantiei de buni executie;

3.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilita la art.3.1.
3.3. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul ci anumite elemente ale ofertei tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

ART. 4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI:

4.1. Obiectul contractului il reprezinta Executia Lucrdrilor de desfiintare si reconstruire pe acelasi amplasament cu pistrarea
arhitecturii originale pentru imobilul situat in Bucuresti, Str. Lipscani nr. 70, Sector 3.

4.2. Executantul se obligé sa execute, si finalizeze lucrarile si si remedieze orice defecte rezultate din propria culpa, rezultate in
urma executarii prezentului contract.

4.3. Autoritatea contractuala se obliga sa plateascd Executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea lucrarilor ce fac
obiectul prezentului contract.

ART.S. PRETUL CONTRACTULUI:

5.1. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de citre Autoritate este de 4.581.263,79 lei fari
TVA. Plata taxei pe valoarea adaugata se va face la cota TVA prevazuti de legislatia in vigoare la data emiterii facturii.

(2) Pretul contractului se va putea modifica conform art. 20 din contract.

ART.6. DURATA CONTRACTULUI:

6.1. Prezentul Contract intrd in vigoare la data semndrii lui de catre parti si este valabil pana la indeplinirea integrala si
corespunzitoare a obligatiilor de cétre acestea, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei
de atribuire, de la data intrérii sale in vigoare si pani la epuizarea conventionald sau legala a oricarui efect pe care il produce.
6.2. Durata de executie a prezentului contract este de 24 luni incepand cu data mentionata in Ordinul de incepere.

6.3. Prezentul contract inceteaza sa produc efecte la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor executate, dupa semnarea
fard obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Final si restituirea garantiei de buna executie in conditiile mentionate in prezentul
contract.

6.4. Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daci este cazul.

ART.7. EXECUTAREA CONTRACTULUI:

7.1. Executarea contractului incepe la data intrarii in vigoare a acestuia dupd constituirea garantiei de buna executie si predarea
amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea afecta executia lucrarilor, respectiv de la data mentionatd in ordinul de
incepere a lucrdrilor emis de Autoritate citre Executant.

ART.8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL:

8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite
pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea absoluta a autoritatii contractante si vor fi incredintate in grija si
sub autoritatea acesteia.

8.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte persoane si nu
indepérteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a
instiinta autoritatea despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la autoritate privind indepartarea acestora.
Daci din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile
vor stabili:

a) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii situatiei;

b) alte mésuri ce se impun;

¢) suspendarea contractului.

8.3. Autoritatea are obligatia, de indat ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 8.1, de a instiinta
in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice.

ART.9. OBLIGATIILE GENERALE ALE EXECUTANTULUI:

9.1. Codul de conduita:

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Autoritate conform regulilor si/sau
codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatur cu proiectul
saw-lncririle execntate fArd s3 aibd aprobarea prealabila a Autoritatii, precum si s participe in orice activitati care sunt in conflict
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cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Autoritatea in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al
acestuia si va prezenta aceastd obligatie in mod clar tertilor, dacé va fi cazul.

2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obliga sa nu aduca atingere drepturilor omului.

3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt
de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu
Autoritatea, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat
cu acesta, Autoritatea poate decide incetarea prezentului contract conform prevederilor prezentului contract, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de executant.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, si atat
Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din
prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau
procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a
Autoritatii.

6. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv pe perioada
oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se

obtine acordul scris prealabil al Autoritatii, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea
si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor
sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca
rezultat al derularii prezentului contract. Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Autoritatii informatiile
ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului
Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul poate
inceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate
in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund
unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

8. Executantul va furniza Autoritatii, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa prezentul
contract. Autoritatea va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de
probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de interese.

1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea
obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor
economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese
comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris Autoritatii, in termen
de 5 zile de la aparitia acestuia.

2. Autoritatea are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar, poate solicita masuri
suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din
teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fara vreo
compensatie din partea Autoritatii, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului sau, salariat
sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine independenta, Autoritatea,
fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese,
va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru.

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea,
programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile
legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de
activitate in care se desfasoara lucrarea.

3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.
4. Executantul va informa Autoritatea in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare saptamana / fiecare luna de
executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura
continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

9.4. Facilitati pentru personal si forta de munca.

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru personalul sau.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio structura care face parte
din lucrarile permanente.

9.5. Sanatatea §i securitatea muncii.

1. Executantul va numi si va instiinta Autoritatea in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si securitate in munca, care
va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de
raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
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2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea
accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase,
imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate
sau, utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara

activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum si orice modificare legislativa
aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de executant,
acesta va comunica si cerceta accidentul de munca,evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la
Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor.

6. Autoritatea va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Autoritatea nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare
a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia
accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Autoritatii, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala
cu Autoritatea.

9.6. Personalul si echipamentul.

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile respective de
activitate.

2. Autoritatea poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mediului.

La solicitarea Autoritatii, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoana corespunzatoare pentru
inlocuire.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de Autoritate detalii privind fiecare categorie de personal precum si al fiecarui
tip de utilaj existent pe santier.

4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt
executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul contractului.

5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, competenta si
exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului.

6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in deplina conformitate cu alin
4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului.

7. Executantul are obligatia de a se asigura c3 in calitate de persoana juridica detine toate autorizatiile/cerificarile/atestatele
prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care fac obiectul contractului.

8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale prezentului articol,
acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat.”

9. Personalul Executantului va avea calificarea, pregatirea si experienta necesare in domeniile de activitate ale acestuia.

9.7. Obligatiile principale privind executia lucrdrilor.

9.7.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita intrebari Autoritatii si de a clarifica
impreuna cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in Caietul de sarcini.

(3) Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarile executate vor avea caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin
Contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru lucrarile la care se fac
incercari, calitate aprobei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in
vigoare

9.7.2. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele
si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

9.7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe
santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea
in constructii.

9.7.4. Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor Graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si
caietului de sarcini, defalcat pe etape tehnologice.

9.7.5. Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de catre autoritate executantului in
vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de autoritate, la cererea
acestora.

9.7.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatii, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile

convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau
card aint cernte da antaritate
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9.7.7. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile autoritatii in orice problema, mentionata in contract,
referitoare la lucrare.

9.7.8. Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a
fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare
sau deficienta.

9.7.11. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de autoritate, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
9.7.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile (domeniul sanatatii si securitatii in munca, alte asemenea) pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre autoritate) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde
sunt necesare sau au fost solicitate de catre autoritate sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor. Executantul va lua aceste masuri in incinta santierului/organizarii de santier si pe caile de acces
inspre acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul public din care ele pornesc.

¢) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile
admise de prevederile legale in vigoare.

9.7.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in vederea asigurarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de
autoritate sau de persoana autorizata de autoritate (diriginte de santier).

9.7.14. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care
urmeaza a fi puse in opera, de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de
receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.

9.7.15. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor
prezentului contract. Autoritatea sau persoana autorizata de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.
(2) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligatiile sau
responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

9.7.16. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau
temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe
cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul
prezentului contract.

Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre
acesta a drumurilor de acces.

(2) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine
aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri. Autoritatea nu va
fi raspunzatoare pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

9.7.17. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia
autoritateului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi autoritateul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor,
taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1) pentru care
responsabilitatea revine executantului.

9.7.18. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau sunt pe traseul
santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii
sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe
si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective sau ale spatiilor verzi.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul
santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a
despagubi autoritatea impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

9.7.19. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
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(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente,
instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.7.20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 30 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii raspunde
pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare
si de executie in vigoare la data realizarii ei.

9.7.21. Executantul se obliga sa despagubeasca autoritatea impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea in mod culpabil de citre executant a unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente generate din culpa executantului, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre autoritate.

9.7.22. Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, precum si pentru
plata, cazarea, masa si transportul acestuia. :

9.7.23. Pentru fiecare decontare se vor prezenta autoritatii:

a) factura fiscala;

b) situatia de lucrari acceptata de catre autoritate/beneficiar

¢) procese-verbale de receptie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera, in limba romana respectiv in limba straina
insotite de traducerea autorizata in limba romana;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in limba romana respectiv in limba straina insotite
de traducerea autorizata in limba romana;

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate, in limba romana respectiv in limba straina
insotite de traducerea autorizata in limba romana.;

g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare).

h) si orice alte documente considerate necesare.

9.7.24. Dac@ executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua
sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de autoritate, respectiv, avand obligatii comune si individuale fata
de autoritate pentru executarea contractului;

- executantul nu isi'va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a autoritatii;

9.7.25. Executantul, lucrarilor de constructii are de asemenea ca obligatii principale cele stabilite de art. 25 din Legea nr.10/1995
actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.7.26.(1)Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard aprobarea autoritatii/reprezentantului
acesteia (dirigintele de santier).

(2) Executantul are obligatia de a notifica autoritatea, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a
fi examinate si masurate.

(3) In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre autoritate/dirigintele
de santier, acestea vor fi descoperite la cererea autoritatii de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.

9.7.27. Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul).

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Autoritatii. Executantul trebuie
sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;

b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Executantului
(exemplu: demisia).

(2) Oricare din situatiile mentionate la punctele a) si b) vor fi dovedite cu documente justificative emise de autoritatile competente
si/sau de persoanele inlocuite, iar Executantul va intreprinde tot ce este conform si necesar sa nu intrerupa/pericliteze asigurarea
serviciilor. Neprezentarea documentelor da dreptul Autoritatii de a aplica penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Autoritatea poate solicita inlocuirea daca
considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul alocat pentru
indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie.
Executantul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari in
functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin experienta si pregatirea
profesionala minima solicitata prin Documentatia de atribuire.

(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in care expertul nu este
inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de catre noul expert, Executantul
va desemna un expert temporar din echipa sa de suport si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului expert,
sau va lua masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa.

9.7.28. Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta

9.7.29. Obligatia de informare a Executantului. Executantul va notifica de indata Autoritatea in cazul in care are loc orice
modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Executantului.
9°7:30. Mdsuri imnotriva muncii la negru.
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(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda toate persoanele
angajate care au acces pe santier.

(2) Inregistrarea prevazuta la alin.(1) este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de autoritate si a tuturor autoritatilor
competente.

(3) Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El ramane responsabil de respectarea
acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

ART.10. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE:

10.1. Autoritatea va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de eliberare in
conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la autoritate. Autoritatea va oferi
asistenta rezonabila Executantului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre
Executant potrivit prevederilor Legii. Autoritatea va comunica informatiile aflate in posesia sa, pe care Executantul le poate
solicita in mod rezonabil pentru executarea Contractului

10.2. (1) Autoritatea are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporté de catre executant.
10.3. Autoritatea are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara platd, proiectul de executie lucréri si autorizatia de
construire.

10.4. Autoritatea are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari
lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si

proiectului tehnic. Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucrétoare de la primirea situatiilor de lucrari de la executant. In
acelasi termen autoritatea va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii
situatiei de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Autoritatea va avea maxim
5 zile lucritoare pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre executant.

10.5. Autoritatea are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 19 din prezentul contract.

10.6. Autoritatea are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la expirarea
termenului de garantie a lucrarilor .

10.7. Autoritatea prin dirigintele de santier are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este
permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Autoritatii.

10.8. Autoritatea isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in conformitate cu
prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de autoritate sau Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea
de a modifica prezentul contract.

10.9. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test,
probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care
o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

10.10. Autoritatea va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea Executantului, in
masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.

ART.11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR:

11.1. Autoritatea poate impune plata de dobanzi penalizatoare in cazul in care Contractantul nu si-a indeplini obligatiile
contractuale, inclusiv, in ceea ce priveste nivelul de calitate cerut, in conformitate cu Caietul de Sarcini. In cazul in care, din vina
sa exclusiva, executantul un reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci, fara a se aduce prejudiciu
raspunderii efective sau potentiale a Executantului sau dreptului Autoritatii de a rezilia Contractul, Autoritatea este indreptatit la
aaplica o dobanda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda
aplicata la valoarea contractului fara TVA diminuata cu contravaloarea fara TVA a serviciilor si lucrarilor care au fost realizate.
Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate si confirmate de catre Autoritate conform prevederilor art 19.

11.2. In cazul in care din vina sa exclusiva autoritatea nu onoreaza facturile in perioada convenita, atunci acesta are obligatia de
a plati o dobanda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda
aplicata la valoarea fara TVA a platilor neefectuate.

11.3 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, care depaseste
valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art.11.1 si 11.2, in completare, partile pot datora si daune interese
suplimentare evaluate la nivelul valoric al lucrarilor rdimase neexecutate. Creanta constand in pretul lucrérilor neexecutate
produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, nu si-au indeplinit obligatiile contractuale;

b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea.

11.4 In situatia in care Executantul nu isi indeplineste la termen sau corespunzator obligatiile contractuale, desi a fost notificat
in acest sens de Autoritate, se considera ca aceasta reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art.167 alin.(1)
litera g) din Legea nr.98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform art.11.1, incetarea anticipata si de drept
a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art.166 din HG nr.395/2016.

ART.12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI:

12.1. (1) Garantia de bund executie va fi constituitd in scopul asigurdrii autoritdtii contractante de indeplinirea cantitativa,
calitativa si in perioada convenitd a contractului de achizitie publica.

(2) Garantia de buni executie va reprezenta 10% din pretul contractului, fird TVA, in cuantum initial de 458.126,37 lei.

(3) in cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteazi valoarea acestuia, Executantul are obligatia de a
completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica.
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(4) n orice moment, pe perioada derularii Contractului, garantia de buna executie trebuie sa reprezinte cuantumul de 10% din
valoarea Contractului, fara TVA.

12.2.(1) Executantul are obligatia constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii
contractului de achizitie publica (art.154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completirile ulterioare) si si o mentina
valabild pana la receptia finald admisa fara obiectiuni.

(2) Executantul are obigatia de a pune la dispozitia Autoritatii dovada constituirii garantiei de buna executie. Garantia trebuie sa
fie irevocabila si neconditionata.

12.3. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentului articol
pand la data receptiei finale.

12.4. Garantia de bund executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. in acest caz,
Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Autoritétii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia.

Suma initiala care se depune de cétre executant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului de
achizitie publicd, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie public3, autoritatea contractantd urmeaza sa
alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei
stabilite drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat,
precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse
plati atat de catre executant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea
Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie.
Contul de disponibil prevazut mai sus este purtator de dobanda in favoarea executantului.

12.5. In situatia in care pirtile convin prelungirea termenului de executie a lucririi contractate, pentru orice motiv (inclusiv forta
majord), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buni executie.

12.6. Garantia de bund executie ce se va prelungi si va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a
termenului de executie pana la semnarea procesului-verbal de receptie finala. Prevederile referitoare la faptul c& durata totald a
garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale rimén aplicabile. In acest sens, cu cel mult 10 zile nainte
de data de expirare a garantiei, executantul are obligatia de a preda autoritatii dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

12.7. Autoritatea va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii garantiei de
buna executie.

12.8. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia
atat executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul
de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), ¢), d) de mai
jos Autoritatea contractanta este indreptatita sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele
situatii: 7

(a) Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este descris in paragraful anterior,
situatie in care Autoritatea poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;

(b) Executantul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea solicitarii Autoritatii privind remedierea
defectiunii, situatie in care Autoritatea poate executa Garantia de Buna Executie in limita prejudiciului creat.

(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract,
situatie in care Autoritatea poate executa Garantia de Buna Executie in limita prejudiciului creat.

(d) se creeaza circumstante care sa indreptateasca Autoritatea sa rezilieze contractul potrivit prevederilor art.28.3, indiferent daca
s-a trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie in care Autoritatea poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.
12.10. (1) Daca pe parcursul executarii Contractului, Autoritatea executa partial sau total Garantia de Buna Executie constituita,
Executantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la executare sa reintregeasca garantia. In situatia in care Executantul nu
indeplineste aceasta obligatie, atunci Autoritatea are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte
formalitati, cu 10 zile inainte de data rezilierii.

Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionald a Garantiei de Buni Executie.

(2) De fiecare data cand pretul contractului este modificat (daca este cazul), Contractantul va ajusta valoarea Garantiei de Buna
Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la data intervenirii modificarii.

12.11. In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Garantia de Buna Executie trebuie sa reprezinte cuantumul de 10%
din valoarea Contractului, fara TVA.

12.12. Autoritateul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupd cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de
receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din
punct de vedere fizic si functional.

12.14. (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, va duce la
retinerea garantiei de participare conform art.37 alin.(1) litera b) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei de participare va fi
considerata de Autoritate ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul

art.167 alin.(1) litera g) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si va duce la incetarea anticipata si de
drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art.166 din HG nr.395/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare.

12.15. In orice situatie in care Autoritatea este indreptatit la despagubiri/penalitati contractuale, poate retine aceste
déspagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de buna executie.
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ART.13. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC:

Accesul persoanelor la informatiile din Contract se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de
reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care
aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

ART.14. INSTALAREA, ORGANIZAREA, SECURITATEA SI IGIENA SANTIERULUI:

14.1. Instalarea santierului.

14.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzand caile de
acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

14.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie, dupa caz.
14.1.3. Autoritatea va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se afla in posesia
Autoritatii. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina
altor factori implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a
obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile.
In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost
satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens.

14.2. Depozitarea pimantului excavat.

14.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de executant.

14.2.2.(1) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul, daramaturile si molozul (resturi betoane, asfalt,
caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii doar la depozite amenajate conform legislatiei si a normelor
tehnice in vigoare. Realizarea acestor transporturi la destinatia specificata mai sus se certifica cu bonurile de cantar din care
rezulta locul de provenienta, societatea comerciala (constructorul) care preda deseurile si cantitatea (conform cantar). Aceste
prevederi nu se aplica in cazul materialelor reciclate de catre executant cu respectarea prevederilor legale

(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr.1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase
si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv intocmirea Anexei nr.3 in baza
careia transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin.(3).

(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni deversarea acestora
pe strazile municipiului Bucuresti si pe strazile altor localitati tranzitate pana la depozitare.

(4) Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deseuri, pamant, asfalt, beton etc.) vor fi
cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrari.

14.3. Securitatea si igiena santierului.

14.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale tertilor in
vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.
14.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. In masura in care este nevoie
executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

14.3 3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti sau
circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

14.3 4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu
orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.

14.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate personalului, chiar si
prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.

14.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

14.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor
competente, autoritateul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare cu notificarea prealabila a Executantului.
14.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a autoritateului nu absolva executantul de responsabilitati.

14.3.10. Autoritatea informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe santier
impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

14.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

14.4. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice.

14.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma cu
reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente de catre executant aceasta din urma avand
ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului 14.3.4.
14.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii, de la executarea
si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

14.5. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa.

14.5.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care fac referire
la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii normale de functionare retelele de orice natura
care traverseaza santierul.

14.5.2.In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor
competente, Autoritatea contractanta, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind
neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

14.5.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.5 4. Interventia autoritatilor competente sau a Autoritatii contractante nu absolva de responsabilitati executantul.
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14.6. Gestiunea deseurilor pe santier.

Principii generale:

a) Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in responsabilitatea
executantului.

b) Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala
evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.

¢) Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

d) Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

) Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor, de
deseurile rezultate.

ART. 15. INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR:

15.1. Executantul va incepe executia lucrarilor de la data de incepere a lucririlor comunicati in ordinul de incepere, va
actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrdrile in timpul afectat duratei de Executie.

15.2. (1) Emiterea Ordinului privind Data de incepere este conditionatd de indeplinirea cumulativi a urmitoarelor
conditii;

a) constituirea garantiei de buni executie a contractului;

b) semnarea procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului liber de orice sarcini care impiedica realizarea
obiectului prezentului contract.

(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in santier si punerea in posesia acestuia,
acesta avand obligatia sd execute Lucrarile in conformitate cu respectarea termenelor contractuale stabilite.

(3) Executantul trebuie sa notifice autoritatii si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a lucrarilor.
15.3. Durata de executie a lucririlor, incepe de la ,,Data de incepere a lucridrilor de executie” dispusi prin ordinul de
incepere si este de 24 luni.

15.4. (1) Autoritatea are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile
din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor
lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de
santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea Autoritatii.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului autoritatii la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde
isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
15.5. Executantul va informa autoritatea cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra
circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia lucrarilor. Autoritatea

poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau
o propunere de solutionare a acestora.

15.6. (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia tehnica de executie (Anexa nr. 1);
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei
finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si Urmarire a Calitatii.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea
lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de autoritate pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de
executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului, in caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de autoritate.

15.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor,
esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia autoritatii (reprezentantului acesteia) in scopul
identificarii pe toata perioada executiei.

15.8. Executantul este singurul responsabil fata de autoritate pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor precum si pentru
defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

15.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate si usor
de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile
tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.

15.10. Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la
nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
executantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

a) sd fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si desfasurarea activitatilor
din cadrul acestuia;

b) gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Executantului la nivel de contract, in vederea asigurarii indeplinirii
Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

c) asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in materie;

d) gestioneaza relatia dintre Executant si subcontractorii acestuia;

e) gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a continutului
Caietului de Sarcini.

15.11. (1)Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Executantul va numi un Sef de santier care va relationa direct cu
personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si
supravegherea tuturor activitatilor realizate de Executant pe santier din partea Executantului. Seful de santier trebuie sa fie
néfm’anent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul AutoritatiiContractante in

11



orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

(2) Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

a) sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

b) sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, impreuna cu aspectele organizationale;
¢) sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru executia
corespunzatoare a lucrarilor;

d) sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

e) sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

f) si gestioneze actualizarea tuturor documentatiilor necesare executiei lucrarilor, inclusiv intocmirea/ completarea cartii
tehnice a constructiei;

g) sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

h) sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

i) sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului Executantului de pe santier;

j) sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

15.12. Reprezentantul Executantului din art.15.10. poate fi aceeasi persoana cu Seful de santier de la art.15.11., in acest caz
sarcinile de la art.15.10. fiind preluate de Seful de santier.

ART.16. INTARZIEREA SI SUSPENDAREA LUCRARILOR:

16.1. Din motive intemeiate, Autoritatea poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti
sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul in care perioada de suspendare va depasi 6 luni,
costurile cu protectia si paza lucrarilor vor fi suportate de Autoritate.

16.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii acestora,
executantul va transmite autoritatatii o instiintare avand dreptul, la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor
este sau va fi intarziata.

16.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri suplimentare survenite ca
urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a
proteja, depozita sau asigura paza.

16.4. Prelungirea duratei de executie se va face prin incheierea unui act aditional.

16.5. Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Autoritate in cadrul termenului convenit
de parti, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere conform art. 11 din prezentul contract

16.6. Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau
efectuarea vreunei alte formalitati.

16.7. Plata sumelor datorate de catre Autoritate se efectueaza dupa achitarea de catre Executant a sumelor datorate.
16.8. Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei amplasamentului,
datorate culpei Autoritatii. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva Executantului va fi prelungit cu
durata acestui impediment, constatat in scris de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin
incheierea unui Act Aditional la Contract.

16.9. Aplicarea depenalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii
sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

16.10. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.

16.11. Intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor si
agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.

b) in cazul in care Autoritatea nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile ei. Autoritatea va aduce la cunostinta
Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre aceasta,

c) interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare a obligatiilor
contractuale, cu obligatia Executantului de informare prompta, a Autoritatii. Lipsa informarii si aprobarii Autoritatii face
inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau
partiala, a lucrarilor, cu consecinta exercitarii de catre Autoritate a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie
a lucrarilor contractate.

ART.17. FINALIZAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR:

17.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de
executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

17.2. (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, autoritatii ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va depune la adresa autoritatii, comunicata pentru
depunerea si inregistrarea corespondentei dintre parti, si va include si valoarea lucrarilor realizate.

(2) Executantul trebuie sa comunice Autoritatii, in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire si ulterior acceptarii si
confirmarii de catre Autoritate a situatiei finale de lucrari, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract.

(3) In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces-Verbal si notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare in conformitate cu HG nr.273/1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind receptia constructiilor, actualizata, cu modificarile si completaarile ulterioare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Autoritatea va convoca comisia de receptie. In
cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri si finalizare, Autoritatea poate retine contravaloarea lor din
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Garantia de: buna executie constituita de Executant. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a Executantului, Autoritatea va convoca comisia de receptie

(4) Autoritatea trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de maxim 5 zile lucritoare de la primirea acesteia. In cazul in
care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Autoritatea va avea maxim 5 zile lucritoare pentru
verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre Executant.

(5) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea si inregistrarea acestora de catre Autoritate

17.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu
documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, Autoritatea are dreptul de a efectua
receptia in conformitate cu prevederile legale.

ART.18. PROBE TEHNOLOGICE LA TERMINAREA LUCRARILOR SAU TESTELE LA TERMINAREA
LUCRARILOR:

18.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica Autoritatea pentru a fi prezenti la efectuarea
acestora.

18.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere, cu prevederile caietului de
sarcini - Anexa 1 si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor probe;

18.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre autoritate a lucrarilor. Executantul va instiinta
autoritatea cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele tehnologice.

18.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare corespunzatoare pentru
efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti.

18.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea defectiunilor constatate si la
repetarea probelor respective.

18.6. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru autoritate,
executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pana cel tarziu la expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

ART.19. MODALITATI DE PLATA:

19.1. (1) Autoritatea are obligatia de a efectua plati cétre executant in termen de 30 zile de la data transmiterii facturii fiscale prin
sistemul e-factura de catre executant la sediul Autorititi, insotite de situatiile de lucriri acceptate la plata de citre autoritate. In
cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de lucrari se va/se vor returna Executantului. Autoritatea va avea
maxim 5 zile lucrdtoare pentru verificarea situatiei de lucrari /situatiilor de lucrari redepuse de catre Executant.

(2) Nu se efectueaza plati in avans.

19.2. (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre autoritate. Emiterea
facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari fac obiectul unui
diferend intre Partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una dintre Parti a depus
actiune (cerere de chemare in judecata) spre solutionare instantelor de judecata competente, Autoritatea va achita sumele care
exced obiectului litigiului in termenul prevazut la art.19.1. In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume
partiale din situatiile de lucrari, 4utoritatea are obligatia de a efectua plata acestor sume in termenul stabilit in prezentul contract
la art.19.1.

(3) Situatiile de lucrari executate si transmisa spre decontare vor avea anexate urmatoarele documente:

- adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele (inregistrate si datate conform graficului de executie) ce atesta
calitatea lucrarilor executate (PV trasabilitate, PV, P.V.L.A. si rapoartele de stingere a neconformitatilor daca este cazul in copie
conform cu originalul-semnate de diriginte, nume, prenume etc.);

- documente ce atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente tehnice, certificate CE, avize de
insotire a marfii etc. copii conform cu originalul semnate de diriginte, nume, prenume etc);

- centralizator pe obiect;

- centralizator categorii de lucrari;

- atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.

19.3. Din valoarea fixa aferenta procentului de Diverse si Neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli cu lucrari
care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului. In eventualitatea constatarii, in urma masuratorilor efectuate in timpul
executiei, diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate, aceste diferente, obligatoriu certificate de proiectant
sau expert autorizat (dupa caz), si diriginte de santier vor putea fi decontate pe baza preturilor unitare din cadrul propunerii
financiare.

19.4. Temeiul si faptul generator al obligatiei Autoritatii de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse in situatiile
de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau
inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina
Autoritatii sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.

19.5. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie,
care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale,
dupa expirarea perioadei de garantie.

ART.20. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI:

20.1 Pentru lucrdrile executate, platile datorate de Autoritatea contractanta Contractantulului, sunt cele declarate in propunerea
finnciara, parte integranta din contract.

20.2. Pirtile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia printr-un act
aditional la Contract, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, fir4 a afecta caracterul general al Contractului, in limitele
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dispozitiilor privind modificarile nesubstantiale prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile
Instructiunii ANAP nr. 1/2021.

20.3.Modificarile contractuale nu trebuie sa afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin
anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii de
atribuire.

20.4.Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti propunerea de modificare a
Contractului, insotita de justificarea corespunzitoare, cu cel putin 30 de zile inainte de data la care se considerd ca modificarea
Contractului ar trebui s@ produca efecte. Refuzul motivat al modificérii Contractului se comunica in termen de 20 de zile de la
primirea propunerii de modificare.

20.5.Prin exceptie de la clauza 20.4, modificérile Contractului generate de modificéri legislative care afecteaza elementele de
cost ale pretului ofertei, in special cheltuielile salariale si cotele de contributii, vor fi analizate cu precddere de Parti astfel incat
modificirile Contractului sa produca efecte odaté cu termenul de aplicare a prevederilor din modificarea legislativa.

20.6.Orice revizuire a pretului contractului se realizeaza numai in masura in care partea interesatd demonstreazi faré echivoc ca
pretul existent in Contract la momentul formularii cererii de revizuire nu reflectd in mod corect costurile pe baza cérora s-a
fundamentat pretul respectiv.

20.7.Elementul de cost afectat de modificarea legislativa se va ajusta potrivit prevederilor legale aplicabile si se va reflecta in
preturile unitare cu respectarea formulelor din detalierea preturilor unitare din cadrul ofertei, farda modificarea valorii profitului
indicat in oferta pentru fiecare pret unitar in parte.

20.8. Pretul Contractului poate fi ajustat dupa o perioada 6 luni de la semnarea contractului.

20.9. Contractul poate fi ajustat dupa urmatoarea metoda:

Sumele plitibile Contractantulului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elementele constitutive ale
ofertei, prin utilizarea formulei de ajustare, astfel:

An =av + (1-av) x In/I0,

An = coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii lucrarilor realizate in luna ”n”;

av = 0, In consecintd An = In/I0;

In = indicele de cost in constructii - total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, aplicabil
cu 60 de zile nainte de ultima zi a lunii "n”;

10 = indicele de cost in constructii - total, aplicabil la data anterioard, cu 30 de zile fata de termenul limita de depunre a ofertelor.
20.10. Nivelul valoric al profitului, astfel cum a fost acesta indicat in ofertd, nu va face obiectul niciunei ajustari/modificari pe
toata durata Contractului.

20.11. Dovada privind nivelul indicelui de cost in constructii este in sarcina Contractantului; in lipsa acesteia sau in cazul in care
documentul transmis contine erori si/sau omisiuni, ajustarea preturilor se realizeazd numai dupd transmiterea documentului
conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma dedicata a Institutului National de Statistica.
20.12. Formula de revizuire prevazuti la 20.9. se utilizeaza la fiecare cerere/situatie de platd, pe durata de derulare a contractului
ramasd dupd Incheierea actului aditional de revizuire a pretului, inclusiv pe parcursul unor eventuale prelungiri ale duratei
contractului din motive care nu sunt determinate de culpa Contractantului, daca pentru perioadele de prelungire Contractantul
nu a incasat contravaloarea revizuirii preturilor cu titlu de daune-interese.

20.13. Pe facturile emise de Contractant se vor evidentia valorile conform ofertei si ajustarea (diferenta dintre valoarea ajustata
si valoarea conform ofertei).

20.14. Valoarea Contractului va fi ajustaté pentru a {ine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea
Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior depunerii ofertelor,
care il va afecta pe Contractant in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

20.15. Limitele modificarilor: limita valorica pana la care se poate recurge in functie de resursele bugetare suplimentare care pot
fi identificate in timpul implementarii contractului este in procent de 85% din valoarea regésitd in devizul general la cap. 7.2.
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret. Se considera astfel ca orice modificare de pret
care se incadreazi in aceasta valoare indiferent de sursa care a generat necesitatea, este o modificare nesubstantiala si nu modifica
caracterul general al contractului.

20.16. Natura modificarilor: autoritatea contractantd poate aplica ajustarea pretului dupa 6 de luni in cazul in care pe piatd au
aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pref pentru elemente constitutive ale
ofertei, al cdror efect se reflecta in cresterea/ diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

ART.21. ASIGURARI:

21.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de raspundere civila profesionala, care va acoperi toate riscurile ce
ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele

pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele
sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Executantul va depune toate eforturile sale pentru a mentine in vigoare asigurarea de raspundere civila profesionala pana la
receptia finala a lucrarilor executate. Executantul va furniza dovezi ale politei de asigurare si ale platilor periodice ale primelor
de asigurare fara intarziere, oricand i se va solicita de catre autoritate. Neprezentarea politei atrage dupa sine suspendarea platilor
pana la corectarea situatiei

(3) In indeplinirea obligatiei de la alin.1 si 2, Executantul va incheia, va prezenta si va mentine in vigoare o polita de asigurare
cu despagubire integrala pentru o suma asigurata care nu va avea o limita mai mica de valoarea cu TVA inclus ofertata si
mentionata la art.5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi atat perioada de executare a prezentului contract cat si
eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi generate de
neexecutarea/executarea cu intarziere su defectuoasa a obligatiilor contractuale.
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21.2. (1) Exectantul are obligatia de a instiinta autoritatea, de orice dificultate in extinderea, reinnoirea si restabilirea acestei
asigurari.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre
executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta autoritatii, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El
va solicita subcontractantilor sa prezinte autoritatii, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

21.3. Executantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor, daunelor, pierderilor si cheltuielilor,
inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate
de catre executant sau oricarui alt membru al personalului executantului. Autoritatea nu va fi responsabil pentru niciun fel de
daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina autoritatii sau a angajatilor
acestuia.

21.4. Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a oricaror altor
riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Executantului sau a Autoritatii obligatii de dezdaunare. Executantul are
obligatia de a prezenta contractul de asigurare Autoritatii in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a
Lucrarilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca,
in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, socictatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile
Executantului.

ART. 22. MODIFICAREA CONTRACTULUI:

22.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act
aditional, doar in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

22.2. Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica. Modificarile nesubstantiale
sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

22.3. Modificarile privind Lucrarile pot fi dispuse numai de catre Autoritate, in conformitate si in limitele Contractului si ale
normelor tehnice si legale aplicabile, in orice moment inaintea emiterii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor:
a) fie printr-o Instructiune emisa de Autoritate privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, ca rezultat al
constatarilor din teren, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari

b) fie printr-o Cerere adresata Contractantului de a prezenta o propunere de modificare.

22.4. Obligatia de notificare: Executantul are obligatia prealabila de a notifica Autoritatea de indata ce are cunostinta de existenta
unor circumstante care pot genera o revendicare pentru plata suplimentara. Executantul va lua toate masurile, cu diligenta
specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul Executantului la plata Costurilor suplimentare
va fi limitat la timpuil si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat Autoritatea cu promptitudine si ar fi luat toate masurile
necesare.

22.5. Contractul de achizitie publica va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul
Partilor, in situatiile mentionate ca si clauze de revizuire precum si in orice alta situatie, neidentificata dar care in urma analizei
Autoritatii se dovedeste a fi o modificare nesubstantiala la prezentul contract si respecta prevederile art.221-222 din Legea
nr.98/2016 coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165) si:

a) nu afecteaza caracterul general al Contractului;

b) nu afecteaza rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
Contractantul a fost declarat castigator.

22.6. Revizuirea si modificarea contractului se realizeaza in temeiul art. 221 alin.(1) litera a)-f) din Legea nr. 98/2016 in conditiile
prevazute in Caietul de sarcini parte intregrantd a documentatiei de atribuire.

ART.23. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUTI:

23.1. Prezentul Contract poate inceta, prin:

a) executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,

b) acordul de vointa al Partilor, consemnat in scris,

¢) rezilierea unilaterala de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii obligatiilor contractuale
de catre cealalta Parte contractanta precum si in cazurile expres mentionate in prezentul Contract,

23.2. Autoritatea isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisa adresata Executantului,
dupd acordarea unui preaviz de 15 zile, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara
interventia vreunuei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea,
Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, daca:

a) Executantul nu-si indeplineste obligatiile, conform prevederilor Contractului;

b) Executantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabila, conform notificarii emise de catre Autoritate, prin care i se
solicita remedierea Defectiunilor/necoformitatii precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care
afecteaza in mod grav executarea in mod corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale Executantului;

¢) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile/notificarile emise de catre Autoritate in conditiile prezentului
Contract;

d) Executantul a savarsit abateri profesionale, care ii pun in discutie integritatea, iar autoritatea contractanta poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
2\ /Bverntantul ca afla in otara g dizolvare sau faliment;
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f) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii;

g) Executantul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte
masuri mai putin severe;

h) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva;

i) are loc orice modificarea organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul
Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

j) Executantul esueaza in a furniza / mentine / prelungi / reintregi / completa garantiile ori asigurarile solicitate sau persoana
care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat prin Contract,

k) in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Autoritatii in legatura cu care se executa Lucrarile
care fac obiectul Contractului;

1) Executantul a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la
nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale
in domeniul de activitate aplicabil Lucrarilor care fac obiectul Contractului;

m) Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita, dar,
favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:

- a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul,

- sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect),
unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

23.2 Autoritatea isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisa adresata Executantului, daca impotriva
acestuia din urma se deschide procedura falimentului, si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Autoritatii. Executantul
avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale
a Contractului.

23.3 Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu care Autoritatea a incheiat
contractul de achizitie publica se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii/executarea de lucrari,
direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in
procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti
angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale

ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.
23.5. In cazul producerii/aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la 23.2, Autoritatea, la implinirea
termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio
alta notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Autoritatii. La rezilierea contractului, Autoritatea are
dreptul la despagubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

23.6. Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de catre Autoritate ca motiv al
rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar Autoritatea nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia
de incalcare a obligatiilor Contractuale generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea in bune conditii si la timp a
Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Autoritatea va fi indreptatit si la plata de daune-interese.

23.7. In perioada de preaviz sus mentionata Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat la plata de
penalitati.

23.8. Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile Contractante.

23.9. In cazul rezilierii contractului, Autoritatea va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor
si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului,
precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, Autoritatea va
convoca in maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate.

Prevederile prezentelor clauze nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea Contractului.

23.10. Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia,
partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Autoritatea sau Executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului

23.11. Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau

b) Penalitati contractuale.

23.12. In orice situatie in care Autoritatea este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate

Executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile prezentului contract.
23.13. Dupa rezilierea contractului, Autoritatea poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea prevederilor legale

privind achizitiile publice.
ART.24. FORTA MAJORA:

24.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
24.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada

in care aceasta actioneaza.
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24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea
acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

24.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-
interese.

24.6. Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care executarea
obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.

24.7. Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in masura in care,
intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora.
In mod similar, Autoritatea nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre
executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Autoritatii sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este
rezultatul fortei majore.

24.8. Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea obligatiilor sale, va
notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora.
Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea

obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative
decat in urma instructiunilor in acest sens ale Autoritatii.

ART.25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR:

25.1. Autoritatea si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din
Romania.

26. PREVEDERI PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

26.1. In scopul executdrii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau
reprezentantii celeilalte Parti.

26.2. Partile au luat cunostintd cd, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European
si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General
privind Protectia Datelor) (Regulamentul) a intrat in vigoare, si fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura ci se
conformeaza cu prevederile Regulamentului;

26.3. Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legdtura cu prezentul Contract, fiecare Parte se obliga s se conformeze
cu legislatia aplicabild privind protectia datelor cu caracter personal, incluzdnd, dar fird a se limita la, prevederile
Regulamentului, legislatia de punere in aplicare i deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Roméania (ANSPDCP) le
poate emite din cand in cdnd in legétura cu acestea.

26.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Parti date cu caracter personal privind angajatii sau reprezentantii sii responsabili cu
executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta in: [datele de identificare, pozitie, angajator, numir de telefon, adresa
de email a angajatilor/reprezentantilor legali].

26.5. Pentru evitarea oricarui dubiu, Partile iau cunostintd si convin ca fiecare Parte si determine, in mod independent,
scopul/scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in legituri cu acest contract.

Mai precis, Pértile convin prin prezenta si confirma ci nu o si actioneze ca operatori asociati sau sa fie intr-o relatie de tip
operator-persoand imputernicita de operator, fiecare Parte actionand ca un operator de date independent pentru propria prelucrare
a datelor in legdturd cu prezentul Contract, si niciuna dintre Parti nu acceptd vreo raspundere pentru o incilcare de citre cealalta
Parte a legislatiei aplicabile.

26.6. In cazul in care apar circumstante in care oricare dintre Pirti actioneaza ca o persoand imputerniciti a celeilalte Parti, sau
ca un operator asociat impreuna cu cealaltd Parte in legdtura cu acest contract, Partile se obliga sa incheie un acord cu caracter
obligatoriu in conformitate cu prevederile din articolele 28 si 26 din Regulament, precum si cu alte prevederi legale relevante.

Art.27. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL: Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art.28. COMUNICARI:

28.1. (1) In interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi consideratd valabil indeplinitd daci va fi
transmis celeilalte parti in scris, prin serviciul postal, prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:

a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;

b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;

¢) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire;

d) in caz de transmitere prin posta electronica, la data confirmarii primirii e-mailului.

(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa la ultima adresa
comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.

(AN Awinn dasumant novic senbeis inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
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28.2. Comunicarile intre parti efectuate prin telefon sau e-mail se vor face si vor fi considerate valabile cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

28.3. Termenul de raspuns al partilor la corespondenta primita cu privire la desfasurarea contractului este de maxim 15 zile
calendaristice.

Art.29. LEGEAAPLICABILA CONTRACTULUI:

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
29.2. Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementérilor din Romania, precum si reglementarilor direct

aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta (organ comunitar infiintat pe
langa Curtea Europeana de Justitie).

Prezentul Contract a fost incheiat azi, ................ , in 3 exemplare originale de valoare juridica egala, din care 2 exemplare pentru
Achizitor si 1 exemplar pentru Executant.

Achizitor, Executant,
ADMINISTRATIA MUNICIPALA TRUSTUL DE CLADIRI
PENTRU CONSOLIDAREA METROPOLITANE BUCURESTI S.A.

CLADIRILOR CU.RISC SEJSMIC
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