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PROIECT:

PROIECTARE LUCRARI DE CONSOLIDARE
IMOBIL DE LOCUINTE DIN STR. M. KOGALNICEANU,
NR. 30, SECTOR 5, BUCURESTI

CONTRACT: MB 8642/2010

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
SPECIALITATE: INSTALATII GAZE NATURALE

FAZA: P.T.+D.E.

- MARTIE 2011-
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Contract: MB 8642/18.03.2010

Proiect: Proiectare pentru executia lucrarilor
de consolidare la imobilul de locuinte

din Bdul Kogalniceanu nr. 30, sector 1, Bucuresti
Faza: P.T.+ D.E.

Data: Martie 2011

MEMORIU TEHNIC - INSTALATII GAZE NATURALE

1. Obiectul proiectului

Prezentul proiect cuprinde in faza PT+DE instalatile de gaze naturale care se
demonteaza si remonteaza, in urma consolidarii Imobilului de locuinte din bdul Kogalniceanu
nr. 30, sector 1, Bucuresti.

2. Bazele proiectarii

La baza intocmirii prezentului proiect au stat:

- Planurile de arhitectura;
- Planurile de rezistenta;
- Relevee intocmite la fata locului.

3. Situatia existenta

Imobilulul de locuinte din bdul Kogalniceanu nr. 30 este alcatuit din 2 corpuri de cladire,
corp A cu regim de inaltime S + P + 5E si corp B cu regim de inaltime P + 2E + M.

Consumatorii de gaze naturale sunt masinile de gatit tip aragaz cu 4 ochiuri amplasate
cate 1 in fiecare apartament si cele 24 centrale de incalzire pentru prepararea agentului termic
apa calda 90/70° Celsius la corpul A si 4 centrale de incalzire pentru prepararea agentului
termic apa calda 90/70° Celsius Ia corpul B, amplasate in fiecare aprtament.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor existenti in imobilul din bdul
Kogalniceanu nr. 30 se realizeaza prin intermediul unui bransament din reteaua exterioara de
gaze. Masurarea debitului de gaze consumat se face cu ajutorul contoarelor montate intr-o
camera separata, amplasata la subsol.

Distributia gazului metan la consumatori se face prin conducte montate aparent in
plafonul subsolului si coloane montate pe langa stalpi. Pe ramificatiile principale sunt montati
robineti cu cep pentru gaze. Alimentarea cu gaze a cazanelor se face prin intermediul unui
distribuitor Dn 125, care datorita infiltratiilor de apa sta permanent in apa.
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4. Lucrari necesare ca urmare a consolidarii

Consolidarea imobilului se realizeaza prin consolidarea sistemului structural in
ansamblu, prin introducerea unor elemente structurale suplimentare. S-au prevazut diafragme
din beton si consoliarea unor stalpi care prezinta deteriorari. Toate lucrarile de consolidare sunt
cuprinse in proiectul de rezistenta.

Solutia de consolidare implica reproiectarea partiala a instalatiei de utilizare gaze
naturale.

Conductele de gaze naturale existente pe peretii si stalpii care se consolideaza, se vor
demonta si se vor remonta dupa executarea consolidarii la 50 mm distanta fata de elementul
consolidat. Se vor remonta numai materialele care corespund din punct de vedere functional si
al sigurantei conform normelor in vigoare. La trecerea conductelor prin diafragme si prin peretii
consolidati se vor monta tevi de protectie.

Toate armaturile demontate se vor verifica si se vor remonta numai daca indeplinesc
conditiile de siguranta conform normelor in vigoare.

Zona in care conducta de gaze intra in imobil se consolideaza prin executarea unei
diafragme. Diafragma este astfel realizata incat este lasat golul prin care trece conducta de
gaze respectiv teava de protectie. ,

Conductele si suportii se vor grundui si vopsi cu vopsea de minium de plumb galbena.

Toate conductele care vor inlocui conductele existente vor avea diametrul vechilor
conducte. '

La trecerea conductelor prin peretii consolidati si prin diafragme se prevad tevi de
protectie.

Probele se vor executa global pentru toata instalatia. Se va executa proba de rezistenta
si etanseitate conform normativ 16, tab. 13 si tab. 14.

Toate lucrarile se vor efectua numai dupa obtinerea numai dupa obtinerea avizului
furnizorului de gaze naturale.

Realizarea spatiului vitrat necesar conform Normativ 16, se va face conform proiectului

de arhitectura.
5. Masuri pentru protectia si igiena muncii
a. Masuri comune

L- a elaborarea proiectului s-au respectat:
- Normele de protectia muncii
- Normativele 16, P118
- Instructiunile elaborate de furnizorii de utilaje
In executie si exploatare se vor respecta:
- Normele de protectia muncii
- Instructiuni elaborate de furnizorii de utilaje
- Norme specifice pentru fiecare categorie specifica de lucrari

b. Masuri specifice

Beneficiarul nu are voie sa puna in functiune partial sau total nici macar pe timp limitat,
obiectivele proiectate, inainte de executarea integrala a instalatiilor si fara asigurarea tuturor
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sa se introduca in proiect masurile necesare ce considera ca vor conduce la siguranta absoluta
in timpul realizarii si folosirii obiectivelor prezentului contract.

6. Asigurarea calitatii
Constructia este categoria D importanta.
Instalatiile de gaze corespund exigentei B.

Se stabilesc urmatoarele faze determinante pentru verificarea calitatii-
- Proba de presiune si etanseitate.

7. Masuri de protectia si stingerea incendiilor
Proiectul corespunde urmatoarelor norme:

- Normativul de siguranta la foc a constructiilor, P 118-99

- Instructiuni de paza contra incendiilor PE 009

- Normativ de prevenire a incendiilor C 300

- Norme specifice se prevenirea si stingerea incendiilor

8. Masuri de protectia mediului

Instalatiile prevazute nu polueaza mediul inconjurator.

Intocmit,

Ing. Marilena Costa%
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ANTEMASURATOARE bi-
uff
Deviz KOGAFS8 INSTALATII GAZE CORP A i
UM CANTITATEA
001 RPGA34EL M 50.000
DEMONT.TEVI OI..APARENTA IN COLOANE, PRIN
SUDURA,CU DN. 2 " IN CLADIRI LOCULT ST
SOCIAL-CULT.L <
002 RPGAZIAL M 160.000
INLOC PL POZITIE EXIST A TEVI OL MONTATA _
APARENT IN CCLOANE PRIN INSURUBARE DN 1/ :
i G 10 -
2" LUNG < 10 '-’-E
002 3305308 M 160.000 s
TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET M - 15( 1/ 'f
2) OL 32 1 & 7656
003 RPGAZYAL M 180.000
INLOC.POZITIE EXIST.TEVI OL.MONTAT
APARENT COND.DISTRIBUTIE, PRIN SUDURA, DN.
3/4 "LOC,S50C CULT L<
003 3305322 M 180.000
TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET M - 20( 3/
4] OL 32 1 & 76586
004 RPGAZSRBI M 140.000
INLOC.POZITIE EXIST.TEVI OL.MONTAT
APARENT COND.DISTRIBUTIE, PRIN SUDURA, DN. 2
1 "LOC,S80C CULT L« {M
ik
004 3305334 M 140.000 "%g

TEAVA TINSTALATII NEAGRA FILET M - 25(1 ) me
OL 32 1 5 7656 5

005 RPGAZORL BUE.. 200.000
INLOC DISPOZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU
DN 1/2"

006 RPGAZ20CL BUC. 210.000
INLOC DISPCZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU
DN 3/4"

007 RPGAZ(DL BUE. 150.000

INLOC DISPCZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU
DN L "




008 RPGAZGGL BUC. 50.000
INLOC DISPOZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU
DN 2"
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009 RPGD1iAl M 530.000
GRUNDUIRE SI VOPSIRE CONDUCTE VECHI Cu
MINIU DE PLUMB PINA LA 60MM INCLUSIV *

010 RPGD13Al M 180.000
EFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA
ETANSEITATE CONDUCTE DE GAZE APARENTE
DIAM 3/8" -1

011 RPGDI14AL M 480.000
EFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA
PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GAZE APARENTE
DIAM. 3/8-1 TOLI

012 RPGD14Bi1 M 50.000
EFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA
PRESTUNE A CONDUCTELOR DE GAZE APARENTE
DIAM.L 1/4- 2 TOLI

013 IC39B1 BUC. 50.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=1 1/4 TOLI

014 IC3S%EL BUC. 16.000
CONFECTICNAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=2 1/2 TOLI

015 RPGCO1B1 BUC . 50.000
INLOC PE POZITIE EXISTENTA A ROBINETULUI
CU CEP-CANA PT GAZE LA PRES REDUSA AVIND

DN 1/2 ™

016 RPGCC2A BUC. 48.000
DEMONTAREA ROBINETELOR CUCEP CU DN 3/8-3
/4 TOLI

017 RPGCO2G1 BUC. 1.000

DEMONTAREA ROBINETELOR CU CEP CU DN 4
TOLZ

e
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Formularul F3

Obiectivul: 00C4 45250000 CONSCLIDARE KOGALNICEANU nr. 30
Obiectul: CCC3 45330000 LUCRARI DE INSTALATII

NR. SIMBOL Ax7T. CAl
DENUWMIR

= SPOR MAT MAN 4T

001 RPGR34EL ¥
DEMONT.TEVI OL.AFARENTA

£iln de lucrari

A2 INSTALATII GAZE CORP A

PU MAT VAL MAT
PU MAN VAL MAN
PU UTI VAL UTI =
PU TRA VAL TRA =
GR.TOT. TOTAL =

IN CGLOANE, PRIN

SUDURA,CU DM, 7 " In CLADIRI LOCUIT SI

SOCIAL-CULT.L <

002 RPGA23AL M
INLOC PE POZITIF ;
APARENT IN COLORNE PRIN
2" LUNG < 10

002 3305308 M
TEAVA INSTALAT1I NEAGRA
2) OL 32 1 g 7656

A

003 RPGAZ9A M
INLOC.POZITI® 3737

APARENT COMD, |
3/4 "LOC,80C CULLT i<

003 3305322 M
TEAVA INSTALATIT NFRZIRA
4) OL 32 1 8 76%¢

004 RPGA29BL M
INLOC.POZIT % =
APARENT COND. D]
1 MLOC, S0 (Gl

Moy e
e l..-‘\l

004 3305334 M
TEAVA INSTAILATII NEALRA
OL 32 1 S 7636

160.000

SXI8T A TEVI OL MONTATA

INSUEUBARE DN 1/

160.000
FILET M - 15( 1/

183.000

ZVI OL.MCHTAT
~2UTIE. PRIN SUJDURA, DN,

180.000
FILET M - 20( 3/

140.000

I OL.MCNTAT
IBUTIE, PRIN SJDURA, DN,

140.000
#ILET M = 25(1 )

005 RPGAZ20B. BUC. 200.000
INLOC DISPOAITIV DE FIXARE CONDUCTE CU

DN 1/2"
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006 RPGA20C. BUC. 210.000
INLOC DISPOZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU
DN 3/4"

007 RPGA20D. BUC. 150.000
INLOC DISPOLITIV 20 FIXARE CONDUGTE CU
DN 1 " *

008 RPGA20G. 2UC. 50.000
INLOC DISPOZITIV 3F FIXARE CONDUCTE CU
DN 2"

009 RPGDIILAL M 530.000
GRUNDUIRE $7 VOFS(RE CONDUCTE VEICHI CU
MINIU DE PLUME A LA 6OMM INCLUSIV +*

010 RPGDI13A. i 180.000
EFECTUAREA VERIFICART "REALABILE LA
ETANSEITATE COMDi SAZE APARENTE
DIAM 3/8" -

011 RPGD14A: M 450.000
EFECTUAREA VEIRIFT( L1 DEFINITIVE LA
PRESIUNE A CONDU OR DE GAZE APARENTE
DIAM. 3/8-1 TOLI

012 RPGD14B: M 50.000
EFECTUAREA VERIFICARTI DEFINITIVE LA

PRESTUNE A CONDUCTELOR D& GAZE APARENTE s
DIAM.1 1/4~ 2 7oLy ki

013 IC39B. 50.000
CONFECTIONARER & N DE
PROTECTIE LA TRECHREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=1 1/4 TCLI

014 IC39E1 BUC. 16.000
CONFECTIONAREA 31 MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEZRER CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=2z 1/2 TCLI

015 RPGCOLR- S 52,009
INLOC PE POLITIE =3 PENTA A ROBINETULUI
CU CEP-CANA 7 (RZE L5 PRES RIDUSA AVIND
DN 1/2 »

0l6 RPGCO2A1 2UC. 48.000
DEMONTAREA ROBINETELOR CICEP Ci DN 3/8-3
/4 TOLI
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017 RPGCO2G: =R L..00¢
DEMONTAREA RIEINFTHLOR CI CER ) DN 4
TOLI

Cheltuieli directe din articeole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA JTILAJ TRANSPQORT TOTAL
Alte cheltuizl! direcce:

~EAS:

-SOMAJ :
-FAS(5,2%) +CREANT
CONCEDII (0, &:5%)-

FOND R

A

£
Total cheltuieli dirascte: ik

E
B
-

|

I

GREUTATE MATERTALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indireste:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIy:
TVA
TOTAL cu TVi

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
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ANTEMASURATOARE

Deviz KOGF18 INSTALATII GAZE CORP B

Nr. Simbocl articol UM CANTITATEA
crt
001 RPGA34EL M 15.000 2

DEMONT.TEVI OL.APARENTA IN COLOANE, PRIN
SUDURA,CU DN. 2 " IN CLADIRI LOCUIT SI
SOCIAL-CULT.L <

002 RPGAZ22A1L M 60.000
INLOC ZF POZITIE EXIST & TEVI OL MONTATA
APARENT Il COLOANE PRIN INSURUBARE DN 1/
2" LUNG < 1C

002 3305308 M 60.000
TEAVE INSTALATII NEAGRA FILET M - 15( 1/
2) OL 32 1 5 76586

003 RPGA29A1 M 15.000
INLOC.20Z1TIE EXIST.TEVI OL.MONTAT
APARENT COND.DISTRIBUTIE, PRIN SUDURA,DN. ;
3/4 vLOE, BGE CUILT 1< h

003 3305322 M 15.000
TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET M - 20( 3/
4) OL 32 1 & 7€56

004 RPGAZSB1 M 210.000

INLOC.PCZITIE EXIST.TEVI OL.MONTAT
APARENT COND.DISTRIBUTIE, PRIN SUDURA, DN.
1 "LOC,SOC CULT L<

004 3305334 M 210.000
TEAVA [NSTALATII NEAGRA FILET M - 25(1 )
OL 32 1 5 7656

&l
005 RPGEZSHI BUC. 15.000 ol
INLOC. ARZ .MONOBLOC AUTOMAT DE GAZE NAT. o
TIP...CU DEBIT DE 31, 5MC/H n
005 7302689 BUC. 15.000
ARZATOR AGR 10 NTR-CM 1497-80 QG=14-35
NMC/H
005 RPGAZCBI BUC. 50.000
INLOC DISPOZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU
DN 1/2"

5

. |

i



006 RPZAZOCT BUC. 7.000

INLOC DISPOZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU
DN 3/4"

s b EEEs

il




007 RPGR2GD BUC. 170.000
INLOC DISPOZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU
DN 1 "

008 RPGAZ0G1 BOC. 7.000
INLOC DISPOZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU
DN 2"

009 RPGDiiAl M 300.000
GRUNDUIRE SI VOPSIRE CONDUCTE VECHI CU
MINIU JE PLUMB PINA L& 50MM INCLUSIV =*

010 RPGD12A1 M 285.000
EFECTUAREA VERIFICARIT PREALABILE LA
ETANSEITATE CONDUCTE DE GAZE APARENTE
DIAM 3/8" -1

011 RPGDI4AL M 285.000
EFECTUAREA VERIFICARTI DEFINITIVE LA
PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GAZE APARENTE
DIAM. 3/8-1 TOLI

012 RPGD14B1 M 15.000
EFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA
PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GAZE APARENTE
DIAM.1 1/4- 2 TOLI

013 IC38B1 BUHE.. 45.000
CONFECTICNAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=1 1/4 TOLI

014 IC35R] BUC. 5.000
CONFECTIONAREA ST MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=2 1/2 TOLI

015 RPGCO1B1 BUC. 8.000
INLOC 2E POZITIE EXISTENTA A ROBINETULUI
CU CEP~CANA PT GAZE LA PRES REDUSA AVIND
DN 1/2

016 RPGCO2AI1 BUC. 8.000
DEMONTAREA ROBINETELOR CUCEP CU DN 3/8-3
/4 TOLI
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Formularul F3

Obiectivul:
Obiectul:

CONSCLIDARE KOGALNICEANU nr.30
LUCRARI DE INSTALATII

2 de lucrari
INSTALATII GAZE CORP B

= NR. SIMBOL ART,.
DENUMTIRE PU MAN VAL MAN

Il
I

= ARTICECOCEL PU OUTI VAL UTI

= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTIL GR. /UA GR.TOT TOTAL =
001 RPGA34E" 15008

DEMONT.TEVI 2L .AFARE} IN CCLOANE, PRIN
SUDURA,CU DW. Z " IN CLADIRI iOCTUIT SI
SOCIAL-CULT.L <

002 RPGAZ23A’ M 60.000
INLOC PE POZITIF EXIST A TEVI 0L MONTATA
APARENT IN CCLOANE FRIN INSURUBARE DN 1/
2" LUNG < 10

002 3305308 M 60.000
TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET M - 15( 1/
2) OL 32 1 3 76%%

003 RPGAZ29A. M 15.000
IST.TEVI OL.MONTAT

INLOC.POZITIE EX
APARENT COND.DISTRIBUTIE, PRIN SUDURA,DN.
3/4 "LOC,30C CULT I«

003 3305322 M 15.000
TEAVA INSTALATII WEAGRA FILET M - 20( 3/
4) OL 32 1 5 7656

004 RPGA293BL M 210.000
INLOC.POZITIZ EXIST.TEZVI CL.MCONTAT
APARENT CONID}, [ JTILE, PRIK 3UDURA, DN.
1 "LOC,S0C CULT 1«

004 3305334 M 210.000
TEAVA INSTALATII NBAGRA FILET M - 25(1 )
OL 32 1 5 76%6

005 RPGB29B1 AUC. 15600
INLOC.ARZ .MONCELCT AUTOMAT DE GAZE NAT.
TIP...CU DEBIT LE 31, 5MC/H

ﬁ-(iﬁ, k4 3.
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s
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005 7302689 BUC. 15.000
ARZATOR AGR 10 NTR-CM 1437-80 (053=14-35
NMC/H

005 RPGA205"
INLOC DISPOZITIV 3B
DN 1/2"

50.000
CONDUCTE CU

006 RPGA2NCL SUC. 7.000
INLOC DISPOZITIV DL FIXARE CONDUCTE CU
DN 3/4"

007 RPGA20)D; 7l
INLOC DISPOLITIV It Fly
DN 1 "

(2 179,000
BRE COQRDUCTE CU

s badibk

008 RPGA20G1 BUC., 7.000
INLOC DISROLZITIV DE FIXARE CONDUCTE CU
DN 2"

009 RPGDI1A M 300.000
GRUNDUIRE §. VOESIRE CONDUCTE VSCHI CU
MINIU DE PLUME PINA LA 60MM INCLUSIV *

010 RPGD13A" b 285,000
EFECTUAREA YVERIFICARII PRERLAZTLE LA
ETANSEITATE ZON[UCTEI DE GAZE ASPARENTE
DIAM 3/8" -1"

011 RPGD14A" b 285.000
EFECTUAREA VERIFICART! DEFINTIIVE LA
PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GAZE APARENTE
DIAM. 3/8-1 TCLI

012 RPGD14B. M 15,000
EFECTUAREA VERIFICAR!! DEFINTTIVE LA
PRESIUNE A CONDUCTELOR DF GAYE APARENTE
DIAM.1 1/4~  TCLI

013 IC39RE BUC. 45,000
CONFECTIONAREZA 51 MCNTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=1 1/4 TCLI

014 IC39E} 2UC. 5.000
CONFECTIONAR:ZA 51 MONTAREA TEV.I DE
PROTECTIE La T 2 CONDUCTLELOR PRIN
PLANSEE D=2 1.2 TOiT

B

o
e taib



015 RPGCO1B.
INLOC PE POZITTE EXIS
CU CEP~CANA PT GRAZE L
DN 1/2 "

016 RPGCO2A: BUC. 8.000
DEMONTAREA ROLEINETELOR CUCEE U DN 3/8-3
/4 TOLI

Cheltuieli dirests cin articole:

GREUTATE MATERTALE MANOPERA JTILAJ TRANSPORT TOTAL
Alte cheltuisl! direcre:

~CAS:

-SOMAJ:

-FAS (5,2%) +0RERNTH
CONCEDII {0,g&2:}

ARIALEIC, 25%) +ITM(5, 5%)+COTA
FOND R

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA JTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli .ndire~te:
Profit:

TOTAL GENERAL IUVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACZTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
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Contract: MB 8642/18.03.2010

Proiect: Proiectare pentru executia lucririlor
de consolidare la imobilul de locuinte

din Bdul Kogalniceanu nr. 30, sector 1, Bucuresti
Faza: P.T.+ D.E.

Data: Martie 2011

INSTALATII GAZE NATURALE

CAIET DE SARCINI

A. GENERALITATI

a) Domeniul de referinta

Antreprenorul va procura toate materialele, utilajele si va asigura manopera si
supravegherea pentru furnizarea si instalarea tuturor lucrarilor de gaze si a lucrarilor legate de
acestea, centrala termica, conform cu planurile, schemele si specificatiile cuprinse in proiectul
tehnic, care face parte integranta din prezenta documentatie.

Lucrarea trebuie executata in modul cel mai corect, complet, pentru indeplinirea
conditiilor beneficiarului, care va avea dreptul sa respinga orice lucrare si materiale care nu
corespund specificatiei proiectului sau normelor in vigoare.

Lucrarile cuprinse in prezentul proiect vor fi efectuate in conformitate cu normele si
standardele in vigoare. Antreprenorul va asigura obtinerea aprobarilor de executie, controlul
organelor departamentale si a avizelor acestora.

Lucrarile prezentate in planurile de executie vor fi atent verificate de antreprenor in ceea
ce priveste toate gabaritele, conditile de teren, respectarea conditilor de arhitectura si
coordonarea corespunzatoare cu toate specialitatile de pe santier. Orice contradictie va fi
semnalata din timp proiectantului, inainte de inceperea lucrarilor.

Dupa contractarea materialelor, antreprenorul va pune la dispozitia proiectantului, prin
intermediul beneficiarului, documentatia tehnica necesara pentru intocmirea eventualelor
modificari fata de proiectul initial.

b) Precizari

Executantul si beneficiarul vor solicita certificate de calitate si garantie furnizorilor.
Acestea vor fi prezentate Comisiei de receptie.

In timpul executiei, daca este cazul, se vor intocmi dispozitii de santier prin care se dau
derogari sau modificari la solutia proiectantului.

Dispozitiile de santier vor fi predate cu proces verbal Dirigintelui de santier.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completari se vor
putea face numai cu avizul intocmitorului.

c) Indicatii generale
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1. Executarea instalatiilor de gaze se va coordona cu celelalte instalatii, tinand seama de
situatia existenta pe teren. Aceasta coordonare se va urmari pe intreg parcursul
executiei incapand de la trasare.

2. La traversarea planseelor sau peretilor din beton armat se vor folosi golurile prevazute
prin proiect sau a pieselor de trecere. In acest scop se va coordona cu constructorul
modul de verificare a executarii golurilor proiectate odata cu turnarea betoanelor.
Situatia golurilor se va consemna.

3. La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele consemnate prin proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata si aprobata de proiectant si beneficiar.

4. Toate materialele vor fi insotite de Certificate de calitate. Inainte de punerea in opera se
vor face verificari vizuale. Materialele necorespunzatoare se vor inlatura.

0. Pastrarea materialelor de instalati se face in magazii sau spatii de depozitare,
organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate
deplina:

- In spatii libere materialele feroase, profile, asupra carora intemperiile nu au influenta
practica;

- In spatii acoperite cele care se deformeaza datorita actiunii directe a soarelui, ploii
etc., tabla, materiale de izolatii, accesorii;

- In spatii inchise armaturi, aparate diverse, utilaje etc.

6. Materialele demontate se vor folosi numai daca indeplinesc conditiile de siguranta
conform normelor in vigoare si daca pastreaza calitatile materialelor respective.

7. La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarii lor.

8. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii.

B. NOMINALIZAREA PLANSELOR LUCRARILOR
Plansele dupa care se vor executa instalatiile sunt indicate in proiectul tehnic.
C. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR
1 — Rezistenta si stabilitate
a) Rezistenta la presiunea gazelor
Pentru asigurarea la presiunea gazelor naturale din instalatie si retea, elementele
componente (conducte, armaturi) au fost dimensionate astfel incat la presiunea maxima a
gazelor sa nu se produca deformatii permanente, rupturi, fisuri etc.
b) Rezistenta la temperatura a lichidelor
Elementele componente ale instalatiei de gaze naturale prevazute sunt corespunzatoare
din punct de vedere al rezistentei la temperatura maxima a gazelor naturale utilizate, astfel

incat nu apar deformatii permanente, arderea materialului sau pierderea capacitatii de
rezistenta in timpul functionarii instalatiei.
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¢) Rezistenta la variatia de temperatura

Posibilitatea preluarii dilatarii conductelor se face prin configuratia traseelor si prin
amplasarea punctelor fixe. La trecera conductelor prin pereti s-au prevazut goluri sau conducte
de protectie care permit dilatarea libera aconductelor.

d) Protectia antiseismica

Protectia antiseismica se asigura prin fixarea corecta a conductelor si a canalelor de
ventilatie de elementele de constructie pe care se monteaza.

2 — Siguranta la foc
Combustibilitatea si limita de rezistenta la foc

Prin solutiile adoptate materialele si elementele componente ale instalatiei au limita de
rezistenta la foc corespunzatoare cu cea a elementelor de constructie pe care se monteaza.

3 — Siguranta in exploatare

Materialele folosite in instalatie nu prezinta muchii sau colturi taioase, bavuri etc., ce pot
produce ranirea utilizatorilor instalatiei in timpul exploatarii.

S-a prevazut posibilitatea manevrarii usoare a organelor de inchidere prin montarea loc
in locuri usor accesibile, respectand distantele normate intre ele si alte elemente de

constructie.
Temperatura suprafetelor exterioare ale partilor accesibile ale instalatiei nu depasesc

55° Celsius.

4 - Izolatia termica, hidrofuga si economia de energie

Conductele de distributie si coloanele se vor proteja anticoroziv cu vopsea de minium de
plumb si vopsea de ulei galbena. Se vor izola termic cu saltele din vata minerala protejata cu
tabla zincata numai tubulatura de legatura intre cazan si canalul de fum a cazanului care se
demonteaza si remonteaza.

5 — Etanseitate

Etanseitatea la aer a instalatiei se verifica prin efectuarea probei de presiune a
instalatiei, inainte de vopsirea sau izolarea conductelor.

6 — Confort acustic
Confortul acustic din incaperi se realizeaza prin limitarea vitezei maxime a gazelor din

conductele instalatiei. Conductele sunt existente pastrandu-se dimensiunile existente.
Acestea au fost calculate la dimensionare, conform indicatiilor normativului I6.

7 — Confort vizual
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Aspectul estetic al suprafetelor vizibile ale instalatiei de gaze se realizeaza prin vopsirea
Cu vopsea de ulei a conductelor aparente, in culoare galbena.

8 — Confortul antropodinamic

Amplasarea armaturilor se va face astfel incat sa asigure o cat mai usoara manevrare a
lor in timpul exploatarii. Ele se vor monta dupa executarea consolidarii in pozitiile existente.

9 - lgiena, sanatatea oamenilor

Prin amplasarea elementelor instalatiei se permite o usoara curatire si intretinere a
conductelor si a incaperilor in care sunt amplasate. Evacuarea aerului viciat se va face direct in
exterior pe acoperis prin cosul de evacuare sau prin gurile de aerisire existente.

10 — Adaptare la utilizare

Racordurile la aparatele consumatoare de gaze naturale se realizeaza prin intermediul
robinetelor de reglaj si inchidere. Sunt prevazuti cate 2 robineti cu cep la racordarea fiecarui
arzator si cate un robinet cu cep la racordarea masinii de gatit. La intrarea in imobil si prin
ramificatiile principale sunt prevazuti robineti de sectionare. Toate armaturile sunt existente. Se
demonteaza si se remonteaza numai cele afectate de condolidare.

11 — Durabilitatea

Rezistenta la coroziune se asigura prin grunduirea conductelor cu grund de miniu de

plumb si aplicarea de vopsea de ulei.
Tubulatura de ventilatie este executata din tabla zincata imbinata prin flanse de otel

cornier conform | 5-98.
Utilajele din centrala termica sunt protejate cu supape de siguranta si prin protectia

asigurata de sistemul de automatizare.

D. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE EXECUTIE CARE ASIGURA
EXIGENTELE DE PERFORMANTA A CALITATII

D.1. instalatii de gaze naturale

Instalatile de gaze naturale existente, aferente acestei cladiri cuprind: consumatori
(masini de gatit, arzatoare pentru gaze naturale), contoare pentru debit gaze, armaturi de reglaj
si conductele de distributie.

Masinile de gatit sunt amplasate in bucatarii, iar centralele pentru incalzire si apa
menajera in fiecare apartament cu contorizare pe fiecare nivel in casa scarii.

Conductele de sitributie sunt montate aparent la subsol si pe casa scarii.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor se face prin intermediul unui bransament
din reteaua exterioara. Racordul se va mentine lasandu-se golul respectiv in diafragma care se

va executa.
Centralele de incalzire si apa menajera sunt existente.

4
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La trecerea conductelor prin pereti nu se vor face imbinari prin sudura sau insurubare.
Conductele se vor monta prin sudura cu exceptia conductelor mai mici de % . toate conductele
se vor grundui dupa executarea probei de presiune.

D.2. Centrala termica

Datorita consolidarii unele centrale de partament vor trebui demontate si remontate pe
acelasi amplasament.

E. MATERIALE FOLOSITE

In proiect s-au prevazut materiale de fabricatie curenta, indigena, conform STAS-urilor si
normelor de fabricatie in vigoare.

Tevi din otel fara sudura laminate la cald pentru constructii STAS 404/1-87
Tevi din otel fara sudura, trase sau laminate la rece, pentru constructii
STAS 530/1-87

Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii STAS 7656-90
Robineti cu sertar Pn 16 SR 1SO 6002:2000
Saltele din vata minerala

Prize de aer

Robinete cu cep pentru gaz STAS 1056-80
Carbura de calciu tehnica STAS 102-86
Oxigen tehnic STAS 2031-77
Sarma de otel pentru sudare

Electrozi pentru sudare SR EN 1600:2000
Protectii anticorozive STAS 7335/3-86

Toate materialele care se demonteaza si se remonteaza, vor fi verificate si se vor monta
numai daca indeplinesc conditiile de calitate si siguranta conform normelor in vigoare.

F. ORDINEA DE EXECUTIE: PROBE, TESTE, VERIFICARI

Ordinea de executie a instalatiei de gaze naturale:

Demontarea materialelor, verificarea acestora:

Daca este cazul inlocuirea cu materiale noi care au aceleasi caracteristici cu cele
demontate (diametru, grosime perete etc.);

Taierea la dimensiuni a tevilor (filetarea dupa caz, indoirea);

Executarea gaurilor in pereti, plansee;

Asamblarea conductelor, armaturilor;

Verificarea pantei de montaj;

Legarea coloanelor cu consumatorul respectiv;

Efectuarea probei de presiune la rece.

Ordinea de executie a instalatiilor de ventilatie:

Executarea tubulaturii si a pieselor de reglare;
Asamblarea tubulaturii si a pieselor de reglare;
Verificarea pozitiei de montaj;
Montarea gurilor de ventilatie;
Efectuarea reglarii instalatiei.
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Executarea lucrarilor se va face in stricta concordanta atat cu prevederile proiectului cat
si cu prevederile Normativului pentru proiectarea si executarea retelelor de distributie si a
instalatiilor de utilizare a gazelor naturale | 6/98.

Conductele de gaze naturale se monteaza deasupra celorlalte instalatii existente pe
traseu cu respectarea distantelor si a masurilor de protectie normate.

Sudarea conductelor va fi efectuata numai de sudor autorizat in conditiile din Normativ
16. Clasa de calitate a sudurilor este 2.

Executarea lucrarilor se poate face numai in urmatoarele conditii tehnice:

1. Printr-o unitate care are autorizare tehnica din partea furnizorului de gaze naturale si

numai dupa obtinerea avizului tehnic asupra solutiilor tehnice adoptate prin proiect.
2. Cu aplicarea masurilor de protectia munci si PSI.

Inceperea lucrarilor se poate face numai dupa avizarea solutiilor tehnice adoptate prin
proiect.

VERIFICARI

Principalele verificari la conducte au ca obiect urmatoarele:

- Inainte de grunduire: executarea corecta a imbinarilor sudate si a indoirilor, controlul
facandu-se cu ochiul liber:

- Buna fixare a conductelor de pereti, respectarea sensului si a valorii pantei existente.
Verificarea positiei se va face cu nivela cu bula de aer, avand lungimea de minim 70
cm;

- Paralelismul coloanelor cu suprafete finite ale peretilor pe langa care sunt montate;

- Existenta tevilor de protectie la trecerea conductelor prin pereti.

PROBE
Proba de presiune la rece

Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulica la temperatura ambianta
a rezistentei si etanseitatii elementelor instalatiei.

Proba de presiune la rece se va efectua pentru toata instalatia sau pe portiuni, prima
fiind obligatorie.

Proba de presiune la rece se va executa in perioada anului cu temepreatura ambianta
mai mare de +5" Celsius.

In vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor
armaturilor de inchidere si reglaj.

Probele se vor face conform Normativ 16, tabel 13.

Proba Fluid Presiune Timpul
Bar Ore
1. Instalatii utilizare
Rezistenta Aer 1,0 1
Etanseitate Aer 0,2 24
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Rezultatul probei la rece se va considera satisfacator, daca pe toata durata probei
manometrul nu indica variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, crapaturi,
pierderi la imbinari.

In cazul constatarii unor defectiuni, se trece la remedierea lor si se repeta proba;
rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei.

Este interzisa stemuirea porilo la suduri.

Toate lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea avizului furnizorului de gaze
naturale si numai dupa supravegherea si indrumarea unui instalator autorizat avand gradul Il
pentru instalatiile de utilizare si gradul | pentru post reglare.

Receptia tehnica si punerea in functiune a instalatiei se va face in prezenta delegatiilor
furnizorului de gaze naturale.

Exploatarea instalatiilor de gaze se face cu instalator autorizat.

INSTALATIA DE VENTILATIE

Canalele de aer vor fi realizate din tabla zincata imbinate prin flanse din otel cornier.

Grosimea peretilor canalelor de aer este in functie de dimensiunile acestora conform | 5-
98.

Garniturile de imbinare vor fi din mucava sau cauciuc moale cu grosimea de max. 4mm.

Sunt prevazute si se vor executa dispozitive de reglare debit (la racordarea cazanului la
canal fum), capace si puncte de vizitare, masura pentru masuratori la punerea in functiune si
reglarea instalatiei.

Grilele vor fi din aluminiu sau din material plastic rigid de culoare alba.

Inainte de racordarea instalatiei se va verifica starea de curatenie 3 canalelor, calitatea
executiei si etanseitatea acestora.

Pentru verificarea etanseitatii canalelor se va introduce in canalele de aer o sursa
luminoasa si se va verifica intr-o perioada intunecoasa si cu fum.

Antreprenorul va realiza punerea in functiune, pornirea, reglarea si verificarea asigurarii
parametrilor functionali, pregatirea personalului de exploatare, conform normativului | 5-98.

Executia si punerea in functiune se vor face tinand seama de conditiile cuprinse in STAS

6583 si a normelor elaborate de furnizor.

G. STANDARDE, NORMATIVE SI ALTE PRESCRIPTII CE TREBUIE
RESPECTATE LA EXECUTIE

Normativul | 6-98 privind proiectarea si executia instalatiilor de gaze naturale;

Normativul | 5-98 privind proiectarea instalatiilor de ventilatie

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

HG 272/94 Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii;

HG 273/94 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
P 118/99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

C 142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la

lelementele de instalatii.
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H. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR

In conformitate cu prevederile Normativului P 130-88 se vor efectua in timp de
beneficiar, urmatoarele verificari:
- Functionarea echipamentelor (eventualele blocari de robinete, guri de introducere si
evacuare aer, etansare);
- Deformarea traseelor conductelor;
- Aparitia neetaseitatilor sau a fisurilor de instalatie;
- Degradarea aparatelor.

CONCLUzII

Se stabileste ca faza determinanta a instalatiei, momentul in care instalatia este complet
montata si se executa proba la rece.

Intocmit,
Ing. Marilena Costache



