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PROIECT:

PROIECTARE LUCRARI DE CONSOLIDARE
IMOBIL DE LOCUINTE DIN STR. M. KOGALNICEANU,
NR. 30, SECTOR 5, BUCURESTI

CONTRACT: MB 8642/2010

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
SPECIALITATE: INSTALATII TERMICE

FAZA: P.T.+D.E.

- MARTIE 2011-



ing. POPESCU F. ADRIAN Nr.: 2149 Data: 21.03.2011
VERIFICATOR PROIECTE atestat Inst. termice (It), Inst. gaze naturale (lg) Conform registrului de evidenta
Cerintelea, b, ¢, d, e, f Autorizatia nr. 1748

Bucuresti 032173, sector 3, Aleea Fuiorului nr. 3, bl. H16A, sc. B, ap. 32

Tel: 0729 123 326; E-mail: cliventerm@yahoo.com; cliventerm@gmail.com

REFERAT

privind verificarea de calitate* pentru specialitatea It, la cerintele esentiale:

a. rezistenta mecanica si stabilitate;

b. securitate la incendiu;

c. igiena, sanatate si mediu;

d. siguranta in exploatare;

e. protectie impotriva zgomotului;

f. economie de energie si izolare termica;

a proiectului:
Proiectare lucrari de consolidare imobil de locuinte din
str. M. Kogalniceanu nr. 30, sector 5, Bucuresti
INSTALATII TERMICE
Pronr: 8642/2010. ... e Faza: PTh+DE

* Verificarea tehnica de calitate a proiectului s-a facut in conformitate cu Ordinul nr. 77/N1 din 28.10.1996 al MLPAT, referitor la:
.JIndrumatorul pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii si instalatiilor aferente”, emis in temeiul Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, inclusiv modificari si completari conf. H.G. nr. 498/2001, Legea nr. 587/2002, Legea nr. 123/2007.

1. Date de identificare :
- proiectant general: S.C. PROCEMA ENGINEERING S.R.L.
- proiectant de specialitate: S.C. PROCEMA ENGINEERING S.R.L.
- investitor / beneficiar; PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
- amplasament: str. M. Kogalniceanu nr. 30, sector 5, Bucuresti
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 03.2011

2. Caracteristicile principale ale proiectului:
- reproiectarea partiala a instalatiilor de incalzire si de preparare a apei calde menajere, ca urmare a demontarii

acestora in vederea consolidarii imobilului format din doua corpuri de cladire;
- se utilizeaza in continuare instalatiile de incalzire independente pentru fiecare apartament, echipate cu:
¢ centrala termica murala, combusibil gaze naturale, camera de ardere etansa si tiraj fortat, amplasata in
bucatarie; sisteme de automatizare, reglare si protectie;
o radiatoare din otel sau din fonta;
- se reutilizeaza conductele, armaturile si fitingurile demontate, cu inlocuirea celor uzate si avariate cu ocazia
demontarii;

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Memoriu tehnic DA
- Breviar de calcul
- Caiet de sarcini DA
- Program de urmarire a fazelor determinante DA
- Lista de echipamente
- Plansele desenate: conf. borderou

4. Concluzii asupra verificarii:

a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform dispozitiilor

Am primit ...6..... exemplare
Investitor / Proiectant
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Contract: MB 8642/2010

Proiect: Proiectare lucrari de consolidare imobil de
locuinte din str. M. Kogalniceanu, nr. 30, sector 5,
Bucuresti

Faza: P.T.+D.E.

Data: MARTIE 2011
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BORDEROU INSTALATII TERMICE

MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE

CAIET DE SARCINI INSTALATII TERMICE

FAZE DETERMINANTE INSTALATII DE INCALZIRE-RACIRE
DEVIZ OFERTA INSTALATII TERMICE — CORP A

DEVIZ OFERTA INSTALATII TERMICE — CORP B
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II.  PIESE DESENATE S

IT-01 PLAN PARTER — INSTALATII DE INCALZIRE - CORP A
IT-02 PLAN ETAJ 1 — INSTALATII DE INCALZIRE — CORP A
IT-03 PLAN ETAJ 2 — INSTALATII DE INCALZIRE — CORP A
IT-04 PLAN ETAJ 3 — INSTALATII DE INCALZIRE — CORP A
IT-05 PLAN ETAJ 4 — INSTALATII DE INCALZIRE — CORP A
IT-06 PLAN ETAJ 1 ST ETAJ 2 — INSTALATII DE INCALZIRE — CORP B
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CORP A:

Contract: MB 8642/2010

Proiect: Proiectare lucrari de consolidare
imobil de locuinte din str. M. Kogalniceanu, nr.
30, sector 5, Bucuresti

Faza: P.T.+D.E.

Data: MARTIE 2011

MEMORIU TEHNIC - INSTALATII TERMICE

1. Obiectul proiectului

Prezentul proiect cuprinde in faza PT+DE instalatiile de incalzire necesare a se
executa datorita consolidarii Imobilului de locuinte din str. Mihail Kogalniceanu nr. 30,
corp A.

2. Bazele proiectarii

La baza intocmirii prezentului proiect au stat:

- Planurile de arhitectura;
- Planurile de rezistenta;
- Relevee intocmite la fata locului.

3. Situatia existenta

Corpul A al Imobilului de locuinte din str. Mihail Kogalniceanu nr. 30 este o
cladire formata din subsol, parter, patru etaje si mansarda.

Sistemul de incalzire al acestui imobil a fost proiectat initial (inainte de
constructia acestuia) pentru a fi realizat cu sobe de teracota alimentate cu combustibil
solid (lemn, carbune) pentru mansarda, iar pentru restul etajelor a fost folosit sistemul
de incalzire si preparare apa calda menajera cu o centrala comuna, folosind drept
combustibil pacura. Executia imobilului s-a realizat folosind aceaste solutii si a
functionat o perioada sub aceasta forma.

Odata cu aparitia retelei de distributie a gazelor naturale in zona s-a trecut de la
folosirea centralei termice comuna la centrale murale individuale pe gaz, pentru
fiecare apartament, aparand astfel o retea interioara de distributie si contorizare a
gazelor naturale in imobil.

In prezent toate apartamentele aferente nivelurilor parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3
si etaj 4 folosesc solutia de incazire si preparare apa calda menajera cu centrale
murale individuale pe gaz, iar pentru nivelul mansardei incalzirea se realizeaza prin
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intermediul radiatoarelor electrice. Apa calda menajera pentru mansarda se prepara in
regim autonom improvizat.

4. Lucrari necesare ca urmare a consolidarii

Corpul A al Imobilului de locuinte din str. Mihail Kogalniceanu nr. 30 se va
consolida prin introducerea unor elemente structurale suplimentare: camasuiala cu
beton armat a peretilor si stalpilor.

Solutia de consolidare este descrisa in proiectul de rezistenta aferent.

Consolidarea ampla a imobilului implica reproiectarea partiala a instalatiilor
termice (demontarea si remontarea) in zonele afectate.

Toate materialele afectate se vor verifica si se vor monta numai daca
indeplinesc conditiile de siguranta in functionare conform normelor in vigoare.

Materialele noi care se vor monta vor avea dimensiunile si caracteristicile celor
pe care le inlocuiesc. Avand in vedere schimbarea solutiei de incalzire si preparare
apa calda menajera se impune dezafectarea centralei comune pe pacura, deoarece
sunt infiltratii de pacura la subsolul imobilului. Se pot valorifica in acest fel deseurile
metalice care rezulta, cat si utilizarea spatiului aferent centralei termice ca spatiu de
depozitare.

Instalatia de distributie a gazelor naturale in apartamente va fi prevazuta cu
electrovane si senzori de gaz, cu rol in impiedicarea scurgerilor accidentale in imobil.
Electrovanele de gaz se vor monta in exteriorul apartamentelor (in zona holului),
inainte de intrarea racordului de gaz in acestea.

Instalatiile de incalzire cu centrale murale de apartament si radiatoare de otel
se vor demonta si remonta tinand cont de specificatiile tehnice ale echipamentelor si
materialelor folosite ( conductele remontate vor avea acelasi diametru si aceiasi panta
de montaj cu conductele demontate, radiatoarele care se remonteaza vor pastra dupa
consolidare distanta de 5 cm de peretele finisat). Vor aparea astfel pierderi de
materiale care trebuiesc luate in calcul la intocmirea devizelor de instalatii.

Conductele existente izolate care se demonteaza si se remonteaza se vor
izola cu materiale echivalente de actualitate.

La terminarea lucrarilor de instalatii se vor efectua probe de etanseitate si
dilatare-contractare conform normelor in vigoare.

Conductele se vor monta cu panta crescatoare de 2%. spre dispozitivele de
aerisire existente.

CORP B:

5. Situatia existenta

Corpul B al Imobilului de locuinte din str. Mihail Kogalniceanu nr. 30 este o
cladire formata din parter doua etaje si mansarda
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solid (lemn, carbune). Executia imobilului s-a realizat folosind aceasta solutie si a
functionat o perioada sub aceasta forma.

Odata cu aparitia retelei de distributie a gazelor naturale in zona s-a trecut de la
folosirea combustibilului solid la cel gazos pentru sobele de incalzire, aparand astfel o
retea interioara de distributie si contorizare a gazelor naturale in imobil.

In prezent o parte din apartamente inca mai folosesc solutia de incazire cu
sobe pe gaze naturale, iar cealalta parte au ca sistem de incalzire si preparare apa
calda menajera centrale murale de apartament pe gaze naturale.

Apa calda menajera se prepara in regim autonom improvizat in cazul
apartamentelor care au ca sistem de incalzire sobele de teracota pe gaze.

6. Lucrari necesare ca urmare a consolidarii

Corpul B al Imobilului de locuinte din str. Mihail Kogalniceanu nr. 30 se va
consolida prin introducerea unor elemente structurale suplimentare: camasuiala cu
beton armat a peretilor si refacerea planseelor din lemn cu plansee din beton armat
(mai putin zona de planseu a casei scarii care este realizata deja din beton armat).

Solutia de consolidare este descrisa in proiectul de rezistenta aferent.

Consolidarea ampla a imobilului implica reproiectarea partiala a instalatiilor
termice (demontarea si remontarea) in zonele afectate.

Toate materialele afectate se vor verifica si se vor monta numai daca
indeplinesc conditiile de siguranta in functionare conform normelor in vigoare.

Materialele noi care se vor monta vor avea dimensiunile si caracteristicile celor
pe care le inlocuiesc. Avand in vedere gradul de uzura al instalatiei de incalzire (o
vechime de peste 50 de ani in cazul sobelor de teracota) s-a prevazut inlocuirea
materialelor care se demonteaza in proportie de 70%.

Se vor verifica si repara cosurile si canalele de fum aferente sobelor de
teracota pe gaze naturale pentru reducerea riscului de incendiu sau a intoxicarii cu
monoxid de carbon. Instalatia de distributie a gazelor naturale in apartamente va fi
prevazuta cu electrovane si senzori de gaz cu rol in impiedicarea scurgerilor
accidentale in imobil. Electrovanele de gaz se vor monta in exteriorul apartamentelor
(in zona holului), inainte de intrarea racordului de gaz in acestea.

Instalatiile de incalzire cu centrale murale de apartament si radiatoare de otel
se vor demonta si remonta tinand cont de specificatiile tehnice ale echipamentelor si
materialelor folosite ( conductele remontate vor avea acelasi diametru si aceiasi panta
de montaj cu conductele demontate, radiatoarele care se remonteaza vor pastra dupa
consolidare distanta de 5 cm de peretele finisat). Vor aparea astfel pierderi de
materiale care trebuiesc luate in calcul la intocmirea devizelor de instalatii.

Conductele existente izolate care se demonteaza si se remonteaza se vor
izola cu materiale echivalente de actualitate.

La terminarea lucrarilor de instalatii se vor efectua probe de etanseitate si
dilatare-contractare conform normelor in vigoare.

aerisire existente. } TR "'!D
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7. Masuri pentru protectia si igena muncii
A. Masuri comune

La elaborarea proiectului s-au respectat:

- Normele de Protectia Muncii 2002;

- Normativele 113, P118;

- Instructiunile elaborate de furnizorii de utilaje.

B. Masuri specifice

Beneficiarul nu are voie sa puna in functiune partial sau total, nici macar pe
timp limitat, obiectivele proiectate, inainte de executarea integrala a
instalatiilor si fara asigurarea tuturor masurilor de protectia si igiena muncii
si de prevenirea si combaterea incendiilor si numai dupa receptia lucrarilor.
Daca beneficiarul sau constructorul considera ca masurile luate prin proiect
nu sunt suficiente, vor cere odata cu observatiile ce trebuiesc facute la
proiect si in acelasi termen legal, sa se introduca in proiect masurile
necesare ce se considera ca vor conduce la siguranta absoluta in timpul
realizarii si folosirii obiectivelor prezentului proiect.

8. Asigurarea calitatii

Constructia este de categoria D importanta.

Instalatiile de incalzire corespund exigentei B.

Se stabilesc urmatoarele faze determinante pentru verificarea calitatii:
-Proba de presiune si etanseitate.

9. Masuri de protectie si stingere a incendiilor

Proiectul corespunde urmatoarelor norme:

- Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-9
- Instructiuni de paza contra incendiilor PE 009

- Normativ de prevenire a incendiilor C-300

- Norme specifice de prevenirea si stingerea incendiilor

10. Masuri de protectie a mediului

Instalatiile prevazute nu polueaza mediul inconjurator.

Intocmit,
Ing. Constantin Rosu
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ANTEMASURATOARE

Deviz KOTEF8 INSTALATII TERMICE corp A

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
ert
001 RPIA44D] BUC. 2.000

DEMONTARE BOILER 2000 L*

002 RPIA49D PER 2.000
DEMONTARE DISPOZ SUSTIN BOILER 2000-2500
1%

003 RPIABQCI BUC. 2.000
DEMONTARE VAS EXPANSIUNE TABLA OTEL 1001
-2000 L=

004 RPIBO1AL MP. 72.000

DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*

005 RPIC37A1 M 50.000
DEMONT.TEVI QL PT.INST.MONT.PRIN
INSURUBARE LA LEG.CORP INC.LA CLADIRI
SOC=CULT: 3/8M

006 RPIC37B1 M 850.000
DEMONT.TEVI OL PT.INST.MONT.PRIN
INSURUBARE LA LEG.CORP INC.LA CLADIRI
SOC~-CULT. 1/2"

007 RPICZ7C1 M 100.000
DEMONT.TEVY OL PT.INST.MONT.PRIN
INSURUBARE LA LEG.CORP INC.LA CLADIRI
SOC-CULT. 3/4"

008 RPIC37D1 M 20.000
DEMONT.TEVI OL PT.INST.MONT.PRIN
INSURUBARE LA LEG.CORP INC.LA CLADIRI
soC-cuLT. 1 "

009 RPIC37F1 M 15.000
DEMONT.TEVI OL PT.INST.MONT.PRIN

INSURUBARE LA LEG.CORP INC.LA CLADIRI
S0C=cULT. A1) 2"

010 RPICZEBI1 M 600.000

INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA PT.INST.PRIN
INSURUR.LA LEG.CORP.INCALZ.LA CLAD.SOC.
CULT.LOCUIT 1/2"~

S E

P
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011 RPILC3EC M 50.000

INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA PT.INST.PRIN
INSURUB.LA LEG.CORP.INCALZ.LA CLAD.SOC.
CULT.LOCUIT 3/4"*

]

S

$8i .

DR
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012 RPIC4EJ] M 15.000
DEMONTAFE TEVI OL.FARA SUDURA PT.C-TII e
MONT.PRIN SUD.IN LEG.APARAT.LA CLAD.SOC. .ﬁ
CULT.LOC. 8¢X3,5 ‘

013 RPIC47Al M 20.000

DEMONTARE TEVI OL.FARA SUDURA PT.CONSTR.

MONT.PRIN SUD.IN COL.LA CLAD.SOC.CULT.SI

‘LOCUIT. E1X3,5 .

014 .RPIC47H1 M 10.000
DEMONTARE TEVI OL.FARA SUDURA PT.CONSTR.
MONT.PRIN SUD.IN COL.LA CLAD.SOC.CULT.SI
LOCUIT. 76X3,5

015 RPIC49M1 M 20.000
DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.C-TII MONT.
PRIN SUD.IN COND.DISTR.SUB 5M IN CLAD.
SOC.CULT.LOC. 108¥4M

0le RPIC4ST1 M 15.000
DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.C-TII MONT.
PRIN SUD.IN COND.DISTR.SUB 5M IN CLAD.
SOC.CULT.LOC. 152X6

017 RPIC7T1I1 BUC. 30.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 3"

018 RPICT71J1 BUC. 20.000
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OL.
SUDATA PENTRU INSTALATII 4"

019 RPIC72T11 BUC. 15.000 .
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA QL. mg
FARA SUDURA PT.CONSTRUCTII 1688 MM fﬁg

ot
020 RPIE02D1 MP. 1500.000 . .

EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A
INSTAL.DE INCALZI-E CENTR.DIN COND.OL.
CORP.INCAL.ARMAT.> 500M

021 RPIEC3D1 MP. 1500.000
EFECTUARE PROEBE DE DILATARE-CONTR.
FUNCTION A INST.DE INCAL.CENT.DIN COND.
OL.CORP.INC.ARM.> 500MP

022 RPIFO1Al MP. 1500.000
GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA

*®

023 IR0O1AQL MP. 72.000

-



MONTARE RADIATOARE DIN FONTA,APA CALDA
CU COLOANE LIBERE sAU COLOANE UNITE

023 5700€05 MP. 72.000
ELEMENT KADIATOR FONTA SECTIUNE
CIRCULARR 777/€ PROTEJAT- S 7364
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024 IB22A01 KG 75.000
ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE
INCALZ .AVIND PINA LA 2KG/BUC

025 IECTD1 MP. 1500.000

SPALAREA CU APA PCTABILA A INSTALATIEI

INTERIOCARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.

* CORP PESTE 50C M .

026. RPIAOLB1 BUC. 3.000

DEMONTARE CLZAN OTEL TIP RA,RB,PA,PB CU
REC MAT SUPR 24,60-27,20 MP INCL GOLIRE
APA~™

027 RPIDO2AL BUC. 20.000
REVIZUIRE ROBINET CU VENTIL CU DUBLU
REGLAJ, CCLTARR SAU DREPT CU DIAM.3/8" SI
1/2"

028 TRACOZAS0 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELCR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM,

029 CL22Al KG 160.000
MONTAREA PIESELOR METALICE INGLOBATE IN
BETON, 2T, TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PERETII REZERVCARELOR

030 IZip08Al MP. 500.000
GRUNDUIRE MANUALA, VOPSIRE MECANICA A
REZER.METAL 1 STRAT VOPSEA MINIU,1 STRAT
VOPSEA ULETL

031 IZzZi05D1 MP. 500.000
PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE PVC
PLASTIFIATA 04MM

- cusd

l,lﬂ“ ]
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Formularul F3

Obiectivul: 00C2 43250000 CONSOLIDARE KOGALNICEANU nr.30
Obiectul: 0003 45330000 LUCRARI DE INSTALATII

¥ 5z ~u cantitatile de lucrari
Deviz oferta KOTEFS INSTALATII TERMICE corp A

Categoria de lucrari: (110

= DENUMI KK PU MAN VAL MAN =
= : ERTICOL PU UTI vaL UIL =
PU TRA VAL TRA =

Cx./UA GR.TOT. TOTAL =

001 RPIA44DL BUC. 2.000
DEMONTARE BOILER 20C0 L~

002 RPIA49DL PER 2.000
DEMONTARE DISFCZ SUSTIN BOILER 2000-2500
L*

003 RPIA50C! BUC. 2.000
DEMONTARE VAS EXPANSIUNE TABLA OTEL 1001
-2000 L*

004 RPIBOLA: WP, 72.000
DEMONTARE RADIATOR LE PE POZITIEX

005 RPIC37A%L M 50.000
DEMONT.TEVI OL BFT.INST.MONT.PRIN
INSURUBARE LA LEG.CCRP INC.LA CLADIRI
SOC~-CULT. 3/8"

006 RPIC37B: M , 850.000
DEMONT.TEYI CL FT.INST.MONT.PRIN
INSURUBARE LA LEG.CCRP INC.LA CLADIRI
SOC-CULT. 1/2"

007 RPIC37CL M ) 100.000
DEMONT.TEVI OL P7% [ .MONT.PRIN
INSURUBARE .A LELG. INC.LE CLADIRI
SOC-CULT. 3,/4"

008 RPIC37D. M 20.000
DEMONT.TEVI OL PT.iNST.MONT.FRIN
INSURUBARE LA LEG.CCRP INC.LA CLADIRI
soc-cuLT. 10"

:;j..ﬂ

]



DEMONT.TEV1 21 PT.IN
INSURUBARE L2 1.6G.CC
SOC-CULT. 1./2"

010 RPIC38B.
INLOCUIRE T¥vV. GlL.i

INSURUB.LA 2%, T0RP. L

CULT.LOCUIT L/2"*

011 RPIC38C:
INLOCUIRE TEVI OL.F.
INSURUB.LA LZG.CCRP.
CULT.LOCUIT Z/4"*

012 RPIC45J.
DEMONTARE T#v/1 GL.EA
MONT.PRIN SUD. LG
CULT.LOC. 89X3, 5

013 RPIC4TAL
DEMONTARE TEVI OL.FA
MONT.PRIN SUD.IN COL
LOCUIT. 51X3,°%

014 RPIC4THL
DEMONTARE Tivi: TL.iA

MONT,PRIN S, Ix CTOL.

LOCUIT. 76X3,0

015 RPIC49ML

DEMONT.TEVI OL.EFARA
PRIN SUD.IN COND.DIS
SOC.CULT.LOC. 108X4M

016 RPIC49T.

DEMONT.TEVI OCL.IARA
PRIN SUD.IN COND.BIS
SOC.CULT.LOC. 152X6

017 RPICT1I.

M 15.000
ST.MONT.PRIN
RC INC.LE CLADIRI

600.000
W PT. ZNST.PRIN
.. LA CLAD.S3CC.

(7

M 50.000
SUDURA PT.INST.PRIN
INCALZ.LA CLAD.SOC.

” 15.000
R4 SIIDURA ©T.C-TII
APARAT.LA CLAD.SCC.

¥ 20.000
’RA SUDURA PT.CONSTR.
. LA CLAD.SOC.CULT.SI

AY 10.000
ra SUDURA PT.CONSTR.
5y ELED.S92LCULT .. ST

M 20.000
SUD.PT.C-TIL MONT.
TR.SUB 5M IN CLAD.

M 15.0C0
sUD.PT.C-TII MONT.

STR.SUB 5M IN CLAD.

BUC. 30.000

TAIERE CU FLACARE OXIACETIL.TEAVA OL.

SUDATA PENTRU INETAL

018 RPICV1C:

ATTT 3"

2UC. 20.000

TAIERE CU FLACARAK OXTACETIL,TEAVA OL.

SUDATA PENTRL 1!

STAL

019 RPICT2TL’

N

1
TAIERE CU FLACARE OXIACETIL.TIAY
SISy

FARA SUDURA =7 .-

NG E

ATTI 4"

BUC. 5.000

RUCT.I 168

KOTEF8 pag
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020 RPIEQ2D’ . 1500.000
EFECTUARE PROEZ DE ETANS.LA FRE5.A
INSTAL.DE TN 2 1=t RoDTHN COND O,
CORP. INCAL.ARMAT. > SGOM
021 RPIEO3DI ME 1500.000
EFECTUARE PROBE DF DILATARE-CONTR.
FUNCTION A IKST.DE INCAL.CENT.DIN COND.
OL.CORP.INC.ARM.> 500MP
022 RPIFO1AL WP, 1500.000
GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIKI CENTRALA
*
023  IBOLAOL MP. 72.000

MONTARE RADIATORRE DIN FONTA, APA CALDA
CU COLOANE LIEERE SRU COLOANE UNITE

023 5700605 MP. 72.000
ELEMENT RADIATOR FONTA SECTIUND :
CIRCULARA 777/6 PRCOTEJAT S 7344

024 IB22A01 G 75.000
ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILCR DE
INCALZ.AVIND FINAL LA ZKG/RBUC

025 IEQT7DE MP. 1500.000
SPALAREA CU AFA POTRBILA A INSTALATIEI
INTERIOARE DZ INCALZIRE CENTRALA CU SUP.
CORP PESTE 5HZC M

026 RPIAOSLGBL sUC. 3.000
DEMONTARE CAZAN CTEL TIP RA,RE,PA,PB CU
REC MAT SUPR 24, 60-27,20 MP INCL GOLIRE
APA*

bk

027 RPIDO2A. BUC. 20.000
REVIZUIRE ROBIN®T CU VENTIL CU DUBLU
REGLAJ, COLTAR SAU DREPT CU DIAM.3/8" SI
1/2% *

028 TRAQ2AL0
TRANSPORTUL RUT:
SEMIFABRICATI
DIST.= 50 KM.

TONA 3.000
2 B MATERIELZLOR,
C AUTOCAMICKIL PE

029 CL22A1 KG 160.0C0
MONTAREA PIESELCGR METALICE INGLOBATE IN
BETON, PT. TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PERETII REZERVOARELCR

BEd
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AL P 502.000
GRUNDUIRE ManNUALA, VOFITRE MECANTCA A
REZER.METAL 1 STEAT VOPSEA MINTJ, 1 STRAT
VOPSEA ULEI

ol
w ||
O
—
N
o
ol
(59

o

031 TIZ105D1 MP. 500.000
PROTEC TERMOIZ LA COND Cl) FOLIE PVC
PLASTIFIATA J4MM

Cheltuieli directe din articcle:

GREUTATE MATEKIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta atilaje termices

Valoare aferanta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuizl! direcre:

-CAS:

-SOMAJ:
-FAS(5,2%)+CREA SATARIALE(C, 25%)+ITM(5, 5%) +COTA
CONCEDII (0, 8¢} tFCOND

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli ‘roireste:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVI:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

bt
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ANTEMASURATOARARE

Deviz KOTF18 INSTALATII TERMICE corp B

001 RPICSH M 200.000
DEMONT .TEVLI CL PT.INST.MONT.PRIN
INSURUEBARE LA ILLEG.CORP INC.LA CLADIRI
SOC--CuiltT. 3/4"

001 33324414 KG 500.000

TEVI CUFPRU MARCA CU99,5 HA 18X 1 TRAS S
523

002 RPIC38BI M 40.000

INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA PT.INST.PRIN
INSURUZ.LA LEG.CORP.INCALZ.LA CLAD.SOC.
CULT..AOCUHLT 27

002 3334426 KG 100.000
TEVI CUPRU MARCA CUS9,5 M 18X 1 TRAS S
523

003 RPIC38C1 M 145.000

INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA PT.INST.PRIN
INSURUB.LA LEG.CORP.INCALZ.LA CLAD.SOC.
CULT.LOCUIT 3/4"*

003 33344839 M 300.000
@TEAVA CUPRU NEIZCOLATA COLACI DN 22 COD
40TCO0 22

004 RPIEG2D] MP. 60.000
EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A
INSTAL.DE INCALZI-E CENTR.DIN COND.OL.
CORP.INCAL.ARMAT.> 500M

005 RPIEOZDI MP. 60.000
EFECTUARE PROBE DE DILATARE-CCNTR.
FUNCTION A INST.DE INCAL.CENT.DIN COND.
OL.CORZ.INC.ARM.> 500MP

006 IBCLIAOL MP. 10.000
MONTARE RADIATOARE DIN FONTA,APA CALDA
CU COLCANE LIBERE SAU COLOANE UNITE

006 5700€05 MP. 10.000
ELEMENT RADIATOR FONTA SECTIUNE

B R R



CIRCULARA 777/¢ PROTEJAT S 7364

007 IB22A01 KG 15.000
ELEM.DE SUSTIMNERE A CCORPURILOR DE
INCALZ.AVIND PINA LA 2KG/BUC

-‘ L |
- b

o
Bt}
]
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008 RPIDCZA] BUC. 25.000
REVIZUIRE ROBINET CU VENTIL CU DUBLU
REGLAJ, COLTAR SAU DREPT CU DIAM.3/8" SI
1/2m

009 TRAGZAS0 TONA 1.000
TRANSPCRTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFARRICATELCOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 HM.

010 CL22A1 KG 85.000
MONTAREA PIESELOR METALICE INGLOBATE 1IN
BETON, ?T.TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PERETII EREZERVOARELOR

011 zIzIespl MP. 100.000
PROTEC TERMOIZ LA COND CU FOLIE PVC
PLASTIZIATA O4MM

012 RPCT4ZAl BUC. 14.000

DEMONTAREA SOBELOR SI SEMINEURILOR DIN
PLACI DE CERAMICA *

Intocmit, Verificat,

SISTEM INTCEMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E RV (Tel:2109807)

ot
Bt
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Formularul F3
Obiectivul: GCO0O4 45250000 CONSOLIDARE KOGALNICEANU nr.30
Obiectul: 0003 45330000 LUCRARI DE INSTALATII
Ligta cu cartitatile de lucrari
Deviz rza XOTF13 INSTALATII TERMICE corp B
Categoria de
= NR. SIMBOL RET. M PU MAT VAL MAT =
= DENU¥IRHEH PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI = "
= PU TRA VAL TRA = ot
SPOR MAT MAN UTI GR./UA  GR.TOT TOTAL = -
001 RPIC37C1 M 200.000 "%E
DEMONT.TEYI CL BT.INST.MONT.ERIN -
INSURUBARE 3 LEG.CCRP INC.LA CLADIRI 7
SOC-CULT. 3/4"
001 3334414 KG 500.000
TEVI CUPRU MARCE CU%9,%5 HA 18X 1 TRAS S
523
002 RPIC38B1 M 49.000
INLOCUIRE TEVI OL.F.SUDURA PT.INST.PRIN
INSURUB.LA LEG.CZCRP, INCALZ.LA CLAD.SOC.
CULT.LOCUIT 1/2"*
002 3334426 KG 100.0C0
TEVI CUPRU MARCE CUGY9,5% M 18X . TRAS S
523 A
“‘éﬁ
003 RPIC38C: M 145.000 '

. SUDURA PT.INST.PRIN
- INCALZ.LA CLAD.SOC.

INLOCUIRE TEVI
INSURUB.LA LilG.CCR
CULT.LOCUILT 3/4"*

003 33344839 M 300.000
@TEAVA CUPRU NEIZCLATA COLACI DN 22 COD
40TC0022

004 RPIEQ2DI MEB.
EFECTUARE PRZEE [iE Z7AN
INSTAL.DE INIRLZZ

CORP.INCAL.ARMEY . »

005 RPIEOQO3Di WP, 60.000
EFECTUARE PROBE DiE DILATARE-CCHTR.
FUNCTION A INST.DE INCAL.CENT.DIN COND.
OL.CORP.INC.ARM.> 500MP _5
'-:'«l;a
ikl
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E. 10.000

MONTARE RADIAT FONTA, APA CALD ol

CU COLOANE ..l COLCANE. INITE mﬁm]
T@g

006 5700605 MP | 10.000 o

ELEMENT RADIATCR FONTA SECTIUNE

CIRCULARA 777/& PROTEJAT S 7364

007 IB224801 KG 15.000

ELEM.DE SUSTIKERE A CORPURILOR DE

INCALZ.AVIND FINA LA 2KG/BUC

008 RPIDO2A. BUC. 25.000

REVIZUIRE ROEINET CU VENTIL CU DUBLU

REGLAJ, COLTAR 250U DREET CU DIAM.3/8" ST

l /2 " *

009 TRAOQ02AALD TONA 1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL METERIALELOR,

SEMIFABRICATHELOE U AUTOCAMICONUL PE k b

DIST.= 50 KM. it
il

010 CL22Al ; 85.000 Ly

MONTAREA 2ILSELCE ZTALICE INGLOBATE IN

BETON, PT. TRECE: JUCTELOR PRIN

PERETII REZERV

011 1IZI1I05DL MP. 100.000

PROTEC TERMOIZ LA CCONDG € FOLIE PVC

PLASTIFIATA C4MM

012 RPCT4247 aUC. 14.000

DEMONTAREA SOBELCR ST SEMINEURTLOR DIN

PLACI DE CERAMICHL *

Cheltuieli directe din articele:

GREUTATE MATERTIALE MANOPFRA UJTILAJ TRANSPORT TOTAL e
it

Detaliere transporturi: o

-Articole TRA P

Alte cheltuie i girecre: ;

~-CAS:

-SOMAJ :

~FAS (5,2%) +CREAMNTE S&LAR:ALE\C,ZS%)+ITM(5,5%)+COTA

CONCEDITI (0,855 +FCND R

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA JTILAJ TRANSPORT TOTAL
e
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Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL 25VIY:
TVA
TOTAL cu TVi

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER T

SISTEM INFORMAETIC PRCIECTAT DE FIRMA I NFSERV (Tel:2109807)

et ]

24
- |

|



A oEag

0g

*bed

| | | | I | | 08-9T S¥iS
logo-0 | | | lLo0 I oM €T-100°0 LVAIIVOIS NI 3d IZTn SP6B8OTY
! | | | | | | 08-06 ¥IN
l910*0 | | | 16991 | 9| E-TSE€'A EWNTd 30 WOININ YISAOA FP6ZE0TY
| ! | | | | | $9€L s Ivraioud o/is, YIYTAONID
lzog o | | | l00-01 | TdRl ENQILDFS VINOA HOLVIQwY INIWIATA S0900LG
| | | [ | | I P/€ 02 Na
IST0"0 | | | |00 ST I "ongl  L8pS 61 wIIEvaTYW WYINOd NIQ 404 €9G£ZTh
I | | | | | | Z/T ST Na
IT00"0 ! | | 100 0% [ ongl (8BS 61 WITEVITYW VINOJ NIQ 400 £1S€Z1p
| I | | | | | V/€ 0z
lot0"0 | | | log* Lot i 'onEl NG SLBS ZW WITavITYN YINOJ WANW LGTOZTH
| 1 | | | | | Z/1 o1
11000 | | | l09°62 | "ong! NQ Sips zW YIIAYATYH YINOA VANW £€T0ZTH
| | | | I | I /€ 0z
%000 | | ! IsL 12 | "ondl =Nad 9.ps T8 YITEVATYN VINOA NEL LE¥STTp
l | I | | | ! Z/1 61
IT00"0 | | | 1009 I -ondl =Na 9.¥s 19 VITIYATYH ¥INOI NAL TORSTTh
| | | | | | | Td ST X0z
IT00"0 | | ! Ise 12 I "DonElLer s pN ¥IIGYITYR YINOZ HILINATE GG8ETTH
| | | | | | | Zd 8 XST
10000 | | | 009 [ "2n€liLb S BN YITEYITYR WINOZ HILONAAY 9./€TTH
I | | | | | | 688 S
12100 | | | tob -zt | 94| ZETO GZ'T =0 WIVINIZ FTVOR YIWEIS Zzesoge
| ! ! ! ! I | ZZ00210% 40D zz
10610 | I i 100°00¢ | Wl NG ID¥T0D YIWIOZIAN N¥dnd YAYILY 68FbEce
| | | | | | ! £EZS S Swdl
10010 ] ! i 100- 001 ! T X8L W S'5602 YOMYW 0¥dND IAFL 9ZhbEEE
i | i i | ! €S S SWHl
Icos 0 ! | ! 100" 00s | T Y81 YH 5’6600 YONYN N¥4AND TATL PIEYECE
| I / | | I 969/
| | ! | ! ! S 12¢ 70 (p/€ )02 - W VIVIRTTIEN
iveg o i | H i06°0LpT i VIOUEN I1GVIVISNI WAVAL SERpoes
; | I i | | 965,
| | i i i | S 128 7T0 (2/1 )ST - W dIVIITIIAN
1050°0 ! ! ! 108-0% | VEDVAN TILYIVISNI YAVEL £78500c
i | i | ! | LIZOdZd NIQ TISYHAIT W[
lzoo o I i ! gLt i =ANIING'T IOW 9SYOI0d 005 Fd NE| FUOBGRE
i i | i i i EP5 S WOS'P=T WWIZ=85 Q VSVID
i£T0"0 ! ! | i£0°0 ! VITATL WONAT ZSYONISYS VENANUDS PO0R05E
i i I i i t P9GLS
! ! ! } i i /A0 IH da
igouo-o | ! ! foe-t : DAYNOO LI 9gnepee
PEGOQ i i R HEG 5 di1s 4}
T . e TR S e O B T | R e
: i | o | < [ b i 3 | z i T
||||| 1--_n‘l--p'-u--:|-|-‘u-lli---r---,-_|-1|r|--|-¢|||H--nur-l--m,--|p1_--Ir=|-|--;--r4----\‘l---\uu--\ll-;illni\-
| | | NOY ! NOY I®?3z830 UT|
| (suo3) | I (WAL atsnioxa) | (yaL ATSONTOX3) | ssutadno| I
|®3e3naan| I0zZTUuIng | axeoTep | ze3Tun 3s1g | Tanunsuoy | W'D | STETIBIPW TasInsslx PaITUMUaQ
g dX02 FIOIWNAL IILVIVISNI 813104
0E€°IU ONYIDINTYOON FUYAITOSNOD reazeIon]
STeTI®lPW 38INS8I ap IOTTINUNSUOD BISTT
90 ¥YTINWH0J




i
e R e T i
IEES T i { T N L@ F
\:I..nr..I_lI..ll,r\II.ulwl..| IIIIII % ................................................... oo
1GGO TG i iscUH TINOEYA TVI T4

! AT% 5 !
i | Poag FILYINDILYY Fs L i
NG i I d A0 ¥OINYDEW 94 1eE
! | H 6-5:=C ZT¥N FIYLI
LG0T 0 i i 94 | 30 H¥TA NIO T@ £OPEZEL |97
18000 I I [ 9 YdANID H0i0d 0P6TEEL ig7
o000 | i | oM | SSE/O0TXO. XATATHIL NOINYD S/pROS/ lpZ
I | l | i S9-£9F9T IIN-OIW LYNONAND i I
ITI0"0 1 | | 2941 ‘YddANID 40 IL1ID NIg LYJYIVD L90L0EL €2
1 | | | | 08-T1006 | |
10900 | | | 106°65 | 2¥| dIN b0 =EWIS0¥9 DAd 30 FIT03 S689TL9 lzz |
el S il B e e Tt it T Py e m——— ]
| L | 9 | S | | £ | z | T I o
| == e el e b T I B e T S |
I | I NOY | NOH Ie3a230 utj | |
| (suo3l) | I (WAL ATSNTOX3) | (WAL ATSNTOX3) | asutadno| | | *330]
_wu.muﬂ_.w.uw_ dozTUuIng ] sIe0TERA ._ AB3TUn 3214 ._ﬂu.dEﬂwnOU_ ‘W'n _ STPTIalrWw Tasinsax eaaTtunuag | *IN|

|
|

g dioo FOIWNEL TIIVIYISNI B8TJION :ZIAZQ



1uB3I83I0
H odng |

i NOY
f L e |
! |
=== = —————— B et T ————— !
| !
i i
e —————— jmm e mm e i
i [
|
i
|
i
s S pearia s e b el S | P m
m H
! i
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII _!lllu P |
] g i
e e e
i !
| i
! BUuOl |
NOH i / NOY |

(YAL ATSNTOxX®)s1e0TR, | IejTUN FTaeg

62 ¥YINWIOA
b § *bed

{ | ! (T
|||||||||||| :ul“|‘|||||f||~||p||:|||{||||ﬁ|:|n||:|||||||||||la|||1|¢:|||1||1|r_||||
| | | TTI0633ED 3d‘sm1ED utp |
i i | (T2303) e3exs3 sTeD ad 3zodsuexl | ‘7
—_———————— e [, == — e | B T e ml\\lﬁ
i | i TN 1 |
! ! ! 06 ="LSIO #d TANOINYIOLAOV A7 ! |
i | mmoqm&ﬂqvmmm.ﬂmmzmM ‘YOI TYIYI LY 1 |
I | | ¥ MEILOY TALHOdSNYHL i i
i I 00071 i OSV¥Z0vdl T00°T
||||||||||||||||| | s i e e | S S e = st e i i
i | | tTaodaqes | i
i G001 I ad’axen u 2 {TPI01} oane 11odsus;: LA 2
— e e R R e R S | % e e o s S AR S e e e e e f
b " i T o o1
ST e Al S e e e o o e e e e e ] —_——
SIRUSLIDUNG aieigodsuery | i |
o0 94l Sucy i i |
T T T e e e 2 -] I |
93BINO8xXa TJ ° pzeswIn s | | 3251
|I07TIRIONT PZTTRURE UTP 23e31Nnzd1 sjuauwary)| 1xodsuezy ap drg I *an|

g dI02 FADIWHNAL TTIVIVISNI 8T4LON :zTa3qg

3TTanyrodsueay putatid roTTInUMSUOS elsSTT

-
Ly

g



v
I
g

i | odnd | |
oL b e R T ! !
! ! I NOH T¥ L0 i |
fmm e Semr] e eswmanaa, R B e N .11 fmmmg
i i i §-4Z¥D d0G0S gzez o
! ! ! DJIELIATE HOring i€l In '
| i i IIL7dYdE9 i |
{ | ! —“IYANILTYINT DINYIAW SNI¥2YT g7z 18
| i | A0IINLEN 1ILDAELSNGT SOLYIYT 51z I e !
1 i | LYLNOW ;
i ! T iILOOWLSHNOD FdIAEISEG BOLIONOW i3 i
! ! 2YE0S 3
| : i il |
| ! i r < §
H ! } TYL2IWONT i i

i HYLINYS 17
VIR el T T S LSS B et S e et L e
i g ! ir i £ T [
fmmmmm e e o R === ——— B e T = N e NN e |
i | it X 2) i | i |
| %001 | NOY i BIO/NOY | Blo9i1p exadoueu no | I o
| JuadoIg | (¥AL bﬂmzﬂuxovamOHmb_ nTIpsw yTIRy| (310-wo) Tinunsuoy)| TIaTissaw PazTunuag | *an)

0€°IU ONVADINTYOOY JYVAITOSNOD :eaIezonqg

nNIdnT ap euUPW nd I0TTINWNSUOD BASTT

LD HYINWNO0J
2T *bed



| PROCEMA ENGINEERING SRL

‘ J40/7772/14.05.2004, CUI R 16422036, Calea Grivitei nr. 136, Sector 1,
~ | Tel: 0318243219, 0212066825, 0212066504, Fax: 0212225026
www.procemaeng.ro office@procemaeng.ro

Contract: MB 8642/2010

Proiect: Proiectare lucrari de consolidare
imobil de locuinte din str. M. Kogalniceanu,
nr. 30, sector 5, Bucuresti

Faza: P.T.+D.E.
Data: MARTIE 2011

. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice pentru executarea instalatiilor
termice interioare.

Plansele care guverneaza prezentul proiect de instalatii termice sunt urmatoarele:

IT-01 PLAN PARTER — INSTALATII DE INCALZIRE — CORP A

IT-02 PLAN ETAJ 1 - INSTALATII DE INCALZIRE - CORP A

IT-03 PLAN ETAJ 2 — INSTALATII DE INCALZIRE — CORP A

IT-04 PLAN ETAJ 3 — INSTALATII DE INCALZIRE — CORP A

IT-05 PLAN ETAJ 4 — INSTALATII DE INCALZIRE — CORP A

IT-06 PLAN ETAJ 1 SIETAJ 2 — INSTALATII DE INCALZIRE - CORP B

a) Domeniul de referinta

1. Antreprenorul va procura toate materialele, utilajele si va asigura
manopera si supravegherea pentru furnizarea si instalarea tuturor lucrarilor de incalzire,
ventilatie si conditionare a aerului si a lucrarilor legate de acestea, conform cu planurile,
schemele si specificatiile cuprinse in proiectul tehnic, care fac parte integranta din prezenta
documentatie dupa elaborare.

2. Lucrarea trebuie executata in modul cel mai corect, complet,
pentru indeplinirea conditiilor beneficiarului, care va avea dreptul sa respinga orice lucrare
si materiale care nu corespund specificatiei proiectului sau normelor in vigoare.

3. Lucrarile cuprinse in prezentul proiect, vor fi efectuate in
conformitate cu normele si standardele in vigoare. Antreprenorul va asigura obtinerea
aprobarilor de executie, controlul organelor departamentale si a avizelor acestora.

4. Lucrarile prezentate in planurile de executie vor fi atent verificate
de antreprenor in ceea ce priveste toate gabaritele, conditile de pe teren, respectarea
conditiilor de arhitectura si coordonarea corespunzatoare cu toate specialitatile de pe
santier. Orice contradictie va fi semnalata din timp proiectantului, inainte de inceperea
lucrarilor.
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5. Dupa contractarea utilajelor, antreprenorul va pune la dispozitia
proiectantului, prin intermediul beneficiarului, documentatia tehnica necesara pentru
intocmirea eventualelor modificari fata de proiectul initial.

b) Precizari

1. Executantul si beneficiarul vor solicita certificate de calitate si
garantie furnizorilor. Acestea vor fi prezentate Comisiei de receptie.

2. In timpul executiei, daca este cazul, se vor intocmi dispozitii de
santier prin care se dau derogari sau modificari la solutia initiala a proiectantului.

3. Dispozitiile de santier vor fi predate cu proces verbal Dirigintelui de
santier.

4. Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificare
sau completari se vor putea face numai cu avizul intocmitorului.

c) Indicatii generale

1. Executarea instalatiilor termotehnice se va coordona cu celelalte
instalatii, tinand seama de sectiunile coordonatoare ale proiectului. Aceasta coordonare se
va urmari pe intreg parcursul executiei incepand de la trasare.

2. La traversarea plangeelor sau a peretilor din beton armat se vor
folosi golurile prevazute prin proiect sau piese de trecere. n acest scop se va coordona cu
constructorul modul de verificare a executarii golurilor proiectate odata cu turnarea
betoanelor. Situatia golurilor se va consemna.

3. La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materialele
consemnate prin proiect. Orice propunere de inlocuire trebuie motivata si aprobata de
proiectant si beneficiar.

4. Toate materialele vor fi insotite de Certificate de calitate. Inainte de
punerea in opera se vor face verificari vizuale. Materialele necorespunzatoare se vor
inlatura.

5. Pastrarea materialelor de instalatii se face in magazii sau spatii de
depozitare, organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare si
securitate deplina.

- Tn spati libere materialele feroase, profile, asupra carora
intemperiile nu au influenta practica.

- Tn spatii acoperite cele care se deformeaza datorita actiunii directe
a soarelui, ploii, etc., tabla, materiale de izolatii, accesorii;

- in spatii inchise, armaturi, aparate diverse, utilaje, etc.

6. La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea
deteriorarii lor.

7. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii.
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Il. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR

1. Rezistenta si stabilitate (cerinta esentiala A)

a) Rezistenta la presiunea lichidelor.

Pentru asigurarea la presiunea lichidelor din instalatie si retea, elementele
componente ( conducte, armaturi ) au fost dimensionate astfel incat la presiunea maxima a
apei sa nu se produca deformatii permanente, rupturi, fisuri, etc.

b) Rezistenta la temperatura lichidelor

Elementele componente ale instalatiei termice prevazute sunt
corespunzatoare din punct de vedere al rezistentei la temperatura maxima a agentului
termic utilizat, astfel incat nu apar deformatii permanente, arderea materialului sau
pierderea capacitatii de rezistenta in timpul functionarii instalatiei.

¢) Rezistenta la variatia de temperatura

Posibilitatea preluarii dilatarii conductelor se face prin configuratia traseelor si
prin amplasarea punctelor fixe. La trecerea conductelor prin pereti s-au prevazut goluri sau
conducte de protectie care permit dilatarea libera a conductelor.

d) Protectia antiseismica

Protectia antiseismica se asigura prin fixarea corecta a conductelor si a
canalelor de ventilatie de elementele de constructie pe care se monteaza. Montajul se va
face conform normativelor | 5, |1 13 si detaliilor IPCT 2000.

2. Siguranta la foc (cerinta esentiala C)

Combustibilitatea si limita de rezistenta la foc.

Prin solutiile adoptate materialele si elementele componente ale instalatiei au
limita de rezistenta la foc corespunzatoare cu cea a elementelor de constructie pe care se
monteaza.

3. Siguranta in exploatare (cerinta esentiala B)

Materialele folosite in instalatie nu prezinta muchii sau colturi taioase, bavuri,
etc., ce pot produce ranirea utilizatorilor instalatiei in timpul exploatarii.

S-a prevazut posibilitatea manevrarii usoare a organelor de inchidere si golire
prin montarea lor in locuri ugor accesibile, respectand distantele normate intre ele si alte
elemente de constructie.

Temperatura suprafetelor exterioare ale partilor accesibile ale instalatiei nu
depaseste 55°C.
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4. lzolatia termica, hidrofuga si economia de energie
(cerinta esentiala E)
Conductele de distributie si coloanele se vor izola cu tuburi de izolatie din
elastomer g=19 mm. Protectia izolatiei se va face cu folie de aluminiu de 0,3 mm grosime
la conductele montate in plafonul fals.

5. Etanseitate
Etanseitatea la apa a instalatiei se verifica prin efectuarea probei de presiune
a instalatiei, Tnainte de vopsirea , izolarea conductelor sau turnarea sapei .

6. Confortul higrotermic

Se realizeaza prin asigurarea temperaturii interioare a aerului din incaperi
functie de destinatia lor.

Stabilitatea si uniformitatea temperaturii interioare a aerului se verifica prin
proba de eficacitate si se realizeaza prin amplasarea corpurilor de incalzire in imediata
apropiere a ferestrelor si prin dotarea radiatoarelor cu robineti termostatati.

Temperatura interioara rezultata nu trebuie sa aiba variatii mai mari de -2°C
sau +1°C fata de cea recomandata.

Viteza aerului in zona de lucru va fi sub 0,15 m/s.

7. Confort acustic (cerinta esentiala F)

Confortul acustic din incaperi se realizeaza prin limitarea vitezei maxime a
apei din conductele instalatiei si a aerului prin tubulatura de ventilatie, si prin izolarea
fonica a canelelor de ventilare pentru ventilarea bailor .

Acestea au fost calculate la dimensionare, conform indicatilor normativelor |

13 /2002 si 15.
Aparatele de climatizare realizeaza un zgomot sub 45 db (A).

8. Confortul vizual

Aspectul estetic al suprafetelor vizibile ale instalatiei se realizeaza prin
vopsirea cu vopsea de ulei a conductelor aparente, in culori corespunzatoare finisajelor
constructiei, conductele de distributie a agentului termic sunt montate in ghene sau sapa
pardoseala.

9. Confortul antropodinamic
Amplasarea armaturilor se va face astfel incat sa asigure o cat mai usoara
manevrare a lor in timpul exploatarii.

10. Igiena, sanatatea oamenilor (cerinta esentiala D)
Prin amplasarea elementelor instalatiei se permite o usoara curatire si
intretinere a radiatoarelor, a aparatelor de climatizare si a incaperilor in care sunt

amplasate.
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11.Adaptare la utilizare

La fiecare radiator, pe conducta de racord la tur, s-a prevazut robinet de
reglare a temperaturii din incapere.

Stabilitatea si continuitatea in functionare se realizeaza prin dispozitivele de
dezaerisire, pante de montaj a distributiei si a legaturilor la radiatoare.

12.Durabilitatea
Rezistenta la coroziune se asigura prin grunduirea conductelor cu grund de
miniu de plumb si aplicarea de vopsea de ulei.

lll. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE EXECUTIE CARE ASIGURA
EXIGENTELE DE PERFORMANTA A CALITATII

1. Instalatii de incalzire

Instalatiile termice aferente acestei cladiri cuprind: centrale termice murale,
radiatoare din otel si din fonta, armaturi de reglaj, golire si aerisire si conductele de
distributie din cupru in marea lor majoritate, montate aparent.

Conductele principale de distributie din interiorul apartamentelor se vor monta
conform planurilor, realizandu-se devierile ce se impun datorita consolidarilor structurale.

Traseele se vor alege astfel incat sa se asigure compensarea naturala a
dilatarii.

IV. MATERIALE S| ECHIPAMENTE FOLOSITE

in proiect s-au prevazut materiale de fabricatie curenta, indigena, conform

STAS-urilor si normelor interne de fabricatie in vigoare, precum si materiale din import
agrementate tehnic:

- tevi din cupru pentru instalatii de incalzire

- radiatoare din otel

- radiatoare din fonta

- robineti cu sfera

- fitinguri aferente pentru montaj radiatoare

- izolatie tip ARMAFLEX sau tuburi din elastomer.

V. ORDINEA DE EXECUTIE: PROBE, TESTE, VERIFICARI

Ordinea de executie a instalatiei termice:
-taierea la dimensiuni a tevilor ( filetarea dupa caz, indoirea );
-executarea gaurilor in pereti, plansee;
-asamblarea conductelor, fitingurilor, armaturilor;
-verificarea pantei de montaj;
-montarea radiatoarelor pe pozitie:
-legarea cu corpurile de incalzire;
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-efectuarea probei de presiune la rece. -~

VERIFICARI

a) Asupra corpurilor de incalzire-racire se fac urmatoarele verificari:
-corespondenta cu proiectul in ceea ce priveste tipul corpului de incalzire,
marimea, cota de montaj;
-orizontalitatea si planeitatea lor;
-rigidizarea fixarii de elementele de constructie;
-armaturile se vor monta vizibil, usor de manevrat.

b) Principalele verificari la conducte au ca obiect urmatoarele:

-inainte de grunduire: executarea corecta a imbinarilor sudate si a indoirilor,
controlul facandu-se cu ochiul liber:

-buna fixare a conductelor de pereti, respectarea sensului si a valorii pantei
prescrise in proiect. Verificarea pozitiei se va face cu nivela cu bula de aer, avand
lungimea de minim 70 cm;

-amplasarea corecta a dispozitivelor de golire si a celor de aerisire.

c)Principalele verificari ale izolatiei:

Dupa izolarea conductelor si a aparatelor se vor verifica vizual si cu
instrumente de masura urmatoarele:

-daca executarea izolatiei s-a facut in conformitate cu prevederile proiectului:
-dupa verificarea izolatiei se trece la aplicarea protectiei din folie de aluminiu
etansata cu adeband.

PROBE
Proba de presiune la rece

Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulica la temperatura
ambianta a rezistentei si etanseitatii elementelor instalatiei.

Proba de presiune la rece se va efectua pentru toata instalatia sau pe
portiuni, prima fiind obligatorie.

Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei ( vopsire,

izolare ).

Proba se va executa in perioada anului cu temperatura ambianta mai mare
de +5°C.

In vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a
tuturor armaturilor de inchidere si reglaj.
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inainte de proba de presiune la rece, instalatia va fi spalata cu apa potabila.

Spalarea consta in umplerea instalatiei sub jet de apa continuu, la presiunea
retelei de alimentare, pana cand apa evacuata nu mai prezinta impuritati vizibile.

Operatia se va repeta prin inversarea sensului de circulatie al apei.

Presiunea de proba va fi cu 50% mai mare decat presiunea maxima de regim
dar nu mai putin de 5 bari. Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 ore de
la punerea instalatiei sub presiune si se face cu manometru inregistrator sau cu
manometru indicator cu clasa de precizie 1,6, prin citire la intervale de 10 minute, timp de 3
ore.

Rezultatul probei la rece se va considera satisfacator, daca pe toata durata
probei manometrul nu indica variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri,
crapaturi, pierderi de apa la imbinari.

in cazul constatarii unor defectiuni, se trece la remedierea lor si se repeta
proba; rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei.

Dupa executarea probei, golirea instalatiei de apa este obligatorie.

Proba la cald

Proba la cald se va efectua Tnainte de vopsirea ( izolarea ) , mascarii sau
inchideri elementelor instalatiilor in canale in pereti sau plangsee, dar numai dupa
inchiderea completa a cladirii si dupa efectuarea probei la rece.

Pentru efectuarea probei la cald, instalatiile interioare se alimenteaza cu apa
dedurizata.

Sursa de caldura va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului
termic conform prevederilor proiectului instalatiei.

Odata cu proba la cald se efectueaza si reglarea instalatiei.

Proba la cald comporta doua faze.

In faza I-a, dupa ce apa a atins in instalatie nivelul corect, se ridica
temperatura ei la 50°C si se mentine aceasta temperatura in limitele unei variatii de +5°C.
Se pun in functiune pompele de circulatie din centrala termica.

Dupa doua ore de functionare se face un control atent la toate corpurile de
incalzire, constatand cu méana sau cu un termometru de contact gradul de incalzire (
temperatura ) la partea superioara si la partea inferioara a corpului de incalzire. Nu se
admit diferente mai mari de 5°C intre corpurile de incalzire.

Acelasi control se efectueaza si la conducte. Lipsa de uniformitate a incalzirii
se corecteaza prin robinetele de reglaj.

In faza a Il-a, se ridica temperatura agentului termic la valoarea de 75°C ( in
limitele +5°C ) si se verifica daca nu apar pierderi de apa la imbinari, corpuri de incalzire si
armaturi.

Se controleaza daca dilatarile se produc in sensul prevazut in proiect, daca
ele sunt preluate in bune conditii, astfel incat sa nu apara neetanseitati, iar punctele fixe sa
nu sufere deplasari.

Se verifica daca se face o buna dezaerisire a instalatiei.
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in timpul functionarii se urmareste cum lucreaza pompele, motoarele
electrice si cum se comporta armaturile.

La racirea instalatiei se examineaza din nou toata instalatia spre a se
controla etanseitatea.

Dupa terminarea acestei examinari si dupa racirea instalatiei la temperatura
ambianta, se procedeaza la o noua incalzire, urmata de un control identic cu cel descris
mai sus.

Daca nici la a doua incalzire instalatia nu prezinta neetanseitati sau incalziri
neuniforme si functioneaza in conditii normale, proba se considera corespunzatoare.

Proba de eficacitate

Se efectueaza proba de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daca
instalatia realizeaza in Tncaperi gradul de incalzire prevazut in proiect.

Ea se executa cu intreaga instalatie in functiune si numai dupa ce toata
cladirea a fost terminata.

Pentru ca verificarea sa fie cat mai concludenta, se va alege o perioada rece,
cu temperaturi exterioare sub 0°C si valoarea lor medie zilnica in timpul probei sa nu
varieze cu mai mult de +3°C fata de temperatura exterioara medie a celor doua zile
precedente.

Pentru proba de eficacitate a instalatiei de incalzire se incalzeste cladirea cu
cel putin trei zile fnaintea probei, iar in ultimele 48 ore inaintea probei, agentul termic se
regleaza conform graficului de reglaj, in limita unor abateri de +2°C.

Pe timpul probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si
ferestrele cladirii sa fie inchise.

Se citesc temperaturile interioare din incaperi cu ajutorul unor termometre
montate n mijlocul incaperii, la o inaltime de 0,75 m de la pardoseala.

in incaperile expuse insoririi se iau in considerare numai citirile de
temperaturi efectuate intre orele 7 si 11.

Pentru asigurarea preciziei masuratorilor se vor folosi termometre cu gradatii

de 1/5°C.

Incaperile in care se masoara temperatura interioara vor fi:

-la parter: in mod obligatoriu incaperile de colt si la alegere alte incaperi;

-la ultimul nivel: in mod obligatoriu incaperile de colt si la alegere alte
incaperi;

-la un nivel intermediar: camerele dorite de beneficiar, insa cel putin 10% din
numarul lor.

La celelalte niveluri se asigura efectuarea a cel putin cate o masuratoare pe
nivel.

Rezultatele probelor de eficacitate se considera satisfacatoare, daca
temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la —1°C la
+2°C. Rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei.
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VI. STANDARDE, NORMATIVE S| ALTE PRESCRIPTII CE TRBUIESC
RESPECTATE LA EXECUTIE

-Normativul | 13- 2002 privind proiectarea si executarea instalatiilor de
incalzire centrala

-Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii

-HG 272/94 Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii

-HG 273/94 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora

-P 118/99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

-C  142-85 Instructiuni  tehnice pentru executarea si receptionarea
termoizolatiilor la elementele de instalatii.

Vil. URMARIREA COMPORTARII iN TIMP A LUCRARILOR

in conformitate cu prevederile Normativului P 130-88 se vor efectua in timp
de catre beneficiar, urmatoarele verificari:

-functionarea echipamentelor ( eventualele blocari de robinete, ventilatoare,
pompe, guri de introducere si evacuare aer, etansare);

-deformarea traseelor conductelor termice si a tubulaturilor;

-aparitia neetanseitatilor sau a fisurilor in instalatie, manifestate prin umezirea
zonei respective;

-degradarea izolatiei conductelor si aparatelor.

Vor fi contractate numai utilaje pentru care exista agrement tehnic M.T.C.T.
(M.L.P.L.T.) si avizul ISCIR - la cele din import, sau Certificatul de Omologare — la cele

produse in Romania.
Materialele si echipamentele vor fi insotite de certificate de calitate.

CONCLUZzII
Se stabileste ca faza determinanta a instalatiei, momentul in care instalatia
este complet montata si se executa proba la rece si de reglare.

Intocmit,
Ing. Constantin Rosu
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' Contract: MB 8642/2010
Proiect: Proiectare lucrari de consolidare
imobil de locuinte din str. M. Kogalniceanu,
nr. 30, sector 5, Bucuresti
Faza: P.T.+D.E.
Data: MARTIE 2011

Ky e
PROGRAM DE URMARIRE PE FAZE DETERMINANTE PRIVIND
CALITATEA LUCRARILOR DE INSTALATII

In conformitate cu legea nr. 10/1995, H.G. 272/1994 si Anexa la Dispozitia nr.
15/05.03.2003 a M.L.P.T.L. si I.S.C. se stabileste urmatorul program pentru controlul calitatii
lucrarilor pe faze determinante :

INSTALATII DE INCALZIRE - RACIRE

Nr.crt. Faza de executie Docqmentul care se Participanti
' intocmeste '
Verificarea pozitiei golurilor de trecere a Proces verbal
1 conductelor inainte de turnarea betoanelor in I+E
placi, diafragme, grinzi
Amplasarea si montarea corpurilor de incalzire Proces verbal I+E
si a aparatelor de aer conditionat
Pozarea conductelor, verificarea cotelor de Proces verbal de |+E+P
montaj si a pantelor lucrari ascunse
Verificarea tehnologiei de executie inclusiv Proces verbal de
4 verificarea pregatirii suprafetelor ce urmeaza a lucrari ascunse I+E+P
fi izolate
5 Proba de etanseitate si de presiune la rece Proces verbal de +E+ls
receptie preliminara
6 Proba cazane si proba ISCIR a instalatiei Proces verbal de I+E+lc
receptie preliminara

NOTA: Convocarea participantilor pentru verificarea lucrarilor se face cu nota telefonica prin
grija investitorului cu minim 5 zile inainte de data verificarii fiecarei faze.

LEGENDA: | —investitor;, E —executant; P — proiectant; Is —inspector Inspectoratul Teritorial
pentru Constructii Bucuresti; Ic —inspector ISCIR

Investitor Executant Proiectant Inspector Inspector
ISCIR Inspectoratul Teritorial
ing. Constantin Rosu pentru Constructii

Bucuresti

i
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PROIECT:

PROIECTARE LUCRARI DE CONSOLIDARE
IMOBIL DE LOCUINTE DIN STR. M. KOGALNICEANU,
NR. 30, SECTOR 5, BUCURESTI

CONTRACT: MB 8642/2010

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
SPECIALITATE: INSTALATII SANITARE

FAZA: P.T.+ D.E.
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