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CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI 
 
 
În temeiul: 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 
Contract de prestări servicii denumit în continuare „Contractul”, între:  

ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, 
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, cod postal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan nr. 6-6A, Phoenix Tower, etaj 
5, Sector 3, Bucuresti, cod postal 031296, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO49 
TREZ 24G7 0030 1200 200X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Răzvan Aurelian MUNTEANU, Director Executiv, 
în calitate de Autoritate contractantă, pe de o parte  

și  

COLUMNA R1 SRL, cu sediul în Șos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. 1, ap. 2, Sector 2, Bucuresti, telefon: 0722.218.476, fax: 
021/2507186, e-mail: sccolumnar1@gmail.com, număr de înmatriculare J40/12848/1994, cod de înregistrare fiscală RO 5889029, 
cont nr. RO42TREZ7025069XXX003359, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 2, București, reprezentată prin Florică 
NICOLAE, având funcția de Administrator, în calitate de executant, denumită în continuare „Executant”, au convenit asupra 
încheierii prezentului Contract: 

Art.1. Definiții:  
1.1.  În aceste Condiții Contractuale, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:  
Autoritate/Autoritate contractantă și Executant - Părțile contractului, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;  
a) Act Aditional - document prin care se completează sau modifică termenii și condițiile prezentului Contract de achizitie publică 
de execuție de lucrări, cu respectarea regulilor și limitelor impuse prin acesta și prin legislația în domeniul achizițiilor publice cât și 
din domeniul obiectului contractului;  
b) All risks - înseamnă toate riscurile ce pot duce la nexecutarea conformă din punct de vedere cantitativ și calitativ a contractului;  
c) Amplasament - înseamnă totalitatea suprafețelor în/pe care se vor executa lucrările permanente, conform autorizației de 
construire;  
d) Bunuri - utilaje, mijloace de transport,echipamente și lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, dupa caz;  
e) Cerințele Autorității Contractante - caietul de sarcini și orice alte cerințe/instrucțiuni emise de Autoritatea Contractantă pe 
durata executării Contractului în conformitate cu prevederile acestuia;   
f) Cesiune - înțelegere scrisă prin care Executantul transferă unei terțe părți, în condițiile legislației în domeniul achizițiilor, 
drepturile și/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea;  
g) Contract - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai 
mulți operatori economici și Autoritatea Contractantă, care are ca obiect execuția de lucrări;  
h) Data de începere a lucrărilor - data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de Autoritate;  
i) Documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerințele Autorității necesare pentru satisfacerea tuturor 
condițiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer și software, plane, manuale pentru exploatare și întreținere, 
modele și alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia și grija Executantului până la data preluării acestora de către 
Autoritatea Contractantă;  
j) Document scris - orice document întocmit de Autoritate sau Executant, datat, semnat și confirmat de primire, care are legatură 
cu orice problemă intervenită în derularea contractului;  
k) Durata de execuție - înseamnă durata de realizare a lucrărilor, calculată de la data de începere a acestora;   
l) Echipamente - mașinile, aparatele și utilajele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;  
m)  Forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;  
n) Garanția de bună execuție - garanția constituită și furnizată în conformitate cu prevederile contractului, de către Executant în 
scopul asigurării Autorității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;  
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o) Graficul de execuție - evaluarea fizică și valorică în timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor 
tehnologice de execuție și încadrarea în termenele de execuție contractuale; întocmit de Executant și supusă aprobării Autorității, în 
condițiile contractului;  
p) Lucrări - totalitatea lucrărilor de orice tip, necesare pe șantier pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricăror 
defecțiuni;  
q) Materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele/aparatele/utilajele), care vor face sau fac parte din lucrările 
permanente;  
r) Oferta Executantului - actul juridic prin care Executantul și-a manifestat voința de a se angaja din punct de vedere juridic în 
Contract și documentele aferente, depuse de Executant, incluse în Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnică și oferta 
(propunerea) financiară; 
s) Ordin de începere al lucrărilor – notificarea emisă de Autoritatea contractantă către Executant, care stabilește data începerii 
lucrărilor de execuție, în corelare cu graficul de execuție;  
t) PCCVI - plan control calitate, verificări și încercări;  
u) Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părțile contractului către cealaltă 
parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întarziere a obligațiilor din contract;   
v) Perioada de garanție - perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei 
durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia Contractantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor 
apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii 
de materiale, instalații, subansamble etc., necorespunzătoare;  
w) Pretul Contractului - prețul plătibil Executantului de către Autoritatea contractantă, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;  
x) Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - actul de recepție prin care se certifică faptul că Executantul și-a îndeplinit 
obligațiile în conformitate cu prevederile contractului și ale documentației de execuție, documentul întocmit și semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție numită 
de către Autoritatea contractantă, recomandând sau nu recepționarea lucrărilor sau a unei părți de lucrare (după caz) de către 
Autoritatea contractantă;  
y) Proces verbal de recepție finală, la expirarea perioadei de garanție - actul de recepție a sistemului calității, prin care se 
certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor cu respectarea cerințelor prevăzute în documentația tehnică de execuție, întocmit 
și în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, de către comisia de recepție 
numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care 
Executantul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract;  
z) Proiectul - documentația în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din contract. 
aa) Reprezentanții Autorității contractante - persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru asigurarea verificării 
execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri; 
bb) Reprezentantul executantului - persoana desemnată de executant să primească instrucțiuni în numele acestuia, aprobate de 
Autoritate; 
cc) Situații de plată - situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, emise de Contractant, spre aprobare Autorității, care cuprind 
sumele datorate Contractantului, calculate pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor unitare și executate cumulat până la sfârșitul 
lunii de raportare;  
dd) Situație finală de plată - ultima situație cumulativă de plată întocmită de Contractant, cu ocazia comunicării finalizarii lucrărilor, 
în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării Autorității, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente 
executării tuturor lucrărilor contractate;  
ee) Specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie 
descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesitătii autorității Executante;  
ff) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori 
elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest 
scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este 
considerată subcontractare în sensul prezentei legi; 
gg) Standard -o specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism 
de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;  
hh) Șantier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare și de execuție a lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul 
și oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a Șantierului; 
ii) Utilajele executantului - toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu 
include lucrările provizorii, materialele, echipamentele sau altele asemenea; 
jj) Utilități - reprezintă instalații de suprafată, de subteran sau aeriene ce permit distribuția de produse petroliere, gaze, apă, 
electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau particulară; 
kk) Zi - zi calendaristica;an-365zile.  
Art.2. Interpretare:  
2.1. În prezentul contract de lucrări, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural 
și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.  
2.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.   
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Art.3. Documentele contractului:  
3.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos și fac parte integrantă din prezentul contract:  
Anexa nr. 1- Documentația tehnică de execuție:  
a) Caietul de sarcini,   
b) propunerea tehnică inclusiv solicitările de clarificare și răspunsurile la acestea;  
c) propunerea financiară inclusiv solicitările de clarificare și răspunsurile la acestea;  
d) grafice de execuție; Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), inclusiv solicitările de clarificare la 
acestea;  
Anexa nr. 2 - instrumentul de garantare pentru constituirea garanției de bună executie; 
Anexa nr. 3 - lista subcontractanților (dacă este cazul); 
Anexa nr. 4 - acordurile de subcontractare (dacă este cazul);.  
Anexa nr. 5 -  acorduri de asociere (dacă este cazul);  
3.2. Orice contradicție ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită   
la art.3.1.  
3.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice 
sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.  
Art.4. Obiectul principal al contractului:  
4.1. (1) Obiectul contractului îl reprezintă execuția Lucrărilor necesare finalizării obiectivului ”Consolidare imobil de locuințe 
situat în Str. Biserica Enei nr. 14, Sector 1, București” – rest de executat.  
4.2. Executantul se obligă să execute, să finalizeze lucrările și să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului 
contract.   
4.3. Autoritatea contractantă se obligă să plătească Executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor ce fac 
obiectul prezentului contract.   
Art.5. Pretul contractului: 
5.1. (1) Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Executantului de către Autoritate este de 4.834.574,12 lei fără TVA. 
Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislația în vigoare la data emiterii facturii.  
(2) Prețul contractului se va putea modifica conform art. 20 din contract.  
Art.6. Durata contractului:  
6.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părti si este valabil până la îndeplinirea integrală și 
corespunzătoare a obligațiilor de către acestea, iar Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de 
atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.  
6.2. Durata de execuție a prezentului contract este de 12 luni începând cu data menționată în Ordinul de începere.  
6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor executate, după semnarea 
fără obiecțiuni a Procesului Verbal de Recepție Finală și restituirea garanției de bună execuție în condițiile menționate în prezentul 
contract.  
6.4. Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul părților, printr-un act adițional, dacă este cazul.   
Art.7. Executarea contractului:   
7.1. Executarea contractului începe la data intrării în vigoare a acestuia după constituirea garanției de bună execuție și predarea 
amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea afecta execuția lucrărilor, respectiv de la data menționată în ordinul de începere 
a lucrărilor emis de Autoritate către Executant.  
Art.8. Protecția patrimoniului cultural national:    
8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic descoperite 
pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a autorității contractante și vor fi încredințate în grija și sub 
autoritatea acesteia.   
8.2. Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze 
sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința 
autoritatea despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la autoritate privind îndepărtarea acestora. Dacă din 
cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:  
a) prelungirea duratei de execuție cu o perioadă necesară clarificării situației;  
b) alte măsuri ce se impun;  
c) suspendarea contractului.   
8.3. Autoritatea are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința 
în acest sens organele de poliție și Comisia Monumentelor Istorice.  
Art.9. Obligațiile generale ale executantului:    
9.1. Codul de conduită.  
1. Executantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru Autoritate conform regulilor și/sau 
codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu proiectul 
sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a Autorității, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu 
obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Autoritate în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia 
și va prezenta această obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul.  
2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere drepturilor omului.  
3. Când Executantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt 
de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori 
recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu 
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Autoritatea, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legatură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat 
cu acesta, Autoritatea poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor prezentului contract, fără a aduce atingere 
niciunui drept anterior dobândit de executant.  
4. Plățile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, și atât 
Executantul cât și personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun 
comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legatură cu sau pentru executarea obligațiilor din 
prezentul contract.  
5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau 
procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorității.  
6. Executantul și personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei 
prelungiri a acestuia, și  după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al 
Autorității, Executantul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor 
divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si 
nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. 
Totodata, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Autoritatii informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, 
testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.  
7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta 
conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul 
contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari 
executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati 
care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.   
8. Executantul va furniza Autoritatii, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa prezentul contract. 
Autoritatea va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in 
cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.  
9.2. Conflictul de interese.  
1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă 
și imparțială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților 
politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de 
interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris Autorității, în termen de 5 zile de la apariția acestuia.   
2. Autoritatea are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și dacă este necesar, poate solicita măsuri 
suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariatți din teritoriu, 
nu se află într-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile și fără vreo compensație din 
partea Autoritătii, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se 
regăseste într-o astfel de situație.   
3. Executantul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau 
contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. În cazul în care executantul nu-și menține independența, Autoritatea, fără 
afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea 
decide încetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.  
9.3. Legislația Muncii și Programul de lucru.  
1. Executantul va respecta întreaga legislatie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislatia în vigoare privind angajarea, 
programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistența socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile 
legale.   
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de 
activitate in care se desfasoara lucrarea.  
3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.  
4. Executantul va informa Autoritatea in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare saptamana/ fiecare luna de 
executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea 
supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.  
9.4. Facilități pentru personal și forța de muncă.   
1. Executantul va asigura și va întreține toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru  
personalul său.   
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio structura  
care face parte din lucrarile permanente.  
9.5. Sănătatea și securitatea muncii.  
1. Executantul va numi si va instiinta Autoritatea in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si securitate in munca, care va 
raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de 
raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.  
2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea 
accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.  
3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, 
imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate 
sau, utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in 
conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.  
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4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata de executant, acesta 
va comunica si cerceta accidentul de munca,evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.   
5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale persoanelor.  
6. Autoritatea va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.  
7. Autoritatea nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a 
unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor 
sau prejudiciilor rezultate din vina Autoritatii, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Autoritatea.  
9.6. Personalul și echipamentul. 
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile respective de 
activitate.  
2. Autoritatea poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana angajata pe santier, care:  
a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;  
b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;  
c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;  
d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mediului.  
La solicitarea Autoritatii, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoana corespunzatoare pentru inlocuire.  
3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de Autoritate detalii privind fiecare categorie de personal  precum si al fiecarui tip 
de utilaj existent pe santier.  
4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt executate/prestate/funizate 
de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul contractului.  
5. Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, competenta si 
exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului.  
6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  si in deplina conformitate cu alin 4, 
5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine executantului.  
7. Executantul are obligatia de a se asigura cǎ în calitate de persoană juridică deține toate autorizațiile/cerificarile/atestatele 
prevăzute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitățile care fac obiectul contractului.  
8. Nu vor putea fi percepute plăți suplimentare pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. 4,5,6,7 ale prezentului articol, 
acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat.”  
9. Personalul Executantului va avea calificarea, pregătirea și experiența necesară în domeniile de activitate ale acestuia.   
9.7. Obligatiile principale privind execuția lucrărilor.   
9.7.1. (1) Executantul are obligatia de a executa și finaliza lucrările, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si 
promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.  
(2) Executantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita intrebari Autoritatii si de a clarifica 
impreuna cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in Caietul de sarcini.   
(3) Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarile executate vor avea caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, 
vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea 
de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru lucrarile la care se fac incercari, calitate 
aprobei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.  
9.7.2. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrările, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si 
toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care 
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.    
9.7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, 
precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.  
9.7.4. Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor Graficul 
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) actualizat cu respectarea termenelor asumate conform ofertei si caietului 
de sarcini, defalcat pe etape tehnologice.   
9.7.5. Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de catre autoritate executantului in 
vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane autorizate de autoritate, la cererea 
acestora.  
9.7.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatii, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile 
convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care 
sunt cerute de autoritate.  
9.7.7. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile autoritatii in orice problema, mentionata in contract, referitoare 
la lucrare.  
9.7.8. Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat pentru a fi 
folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau 
deficienta.  
9.7.9. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de autoritate, precum si de furnizarea tuturor 
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.  
9.7.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:  
a) de a lua toate masurile (domeniul sanatatii si securitatii in munca, alte asemenea) pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror 
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat 
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acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre autoritate) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele 
persoane;  
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde 
sunt necesare sau au fost solicitate de catre autoritate sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al 
asigurarii confortului riveranilor. Executantul va lua aceste masuri in incinta santierului/organizarii de santier si pe caile de acces 
inspre acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul public din care ele pornesc.   
c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului  pe si in afara santierului 
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau 
alti factori generati de metodele sale de lucru.  
d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise 
de prevederile legale in vigoare.  
9.7.11. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in vederea asigurarii nivelului 
de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de autoritate sau de 
persoana autorizata de autoritate (diriginte de șantier).  
9.7.12. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care 
urmeaza a fi puse in opera, de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie 
a lucrarii, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.  
9.7.13. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor 
prezentului contract. Autoritatea sau persoana autorizata de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calitatii.  
(2) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul  de nici una din sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile 
sale potrivit prevederilor prezentului contract.  
9.7.14. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau temporara 
care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice 
alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.  
(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre 
acesta a drumurilor de acces.   
(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea 
autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri. Autoritatea nu va fi raspunzatoare 
pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;  
9.7.15. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de 
respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:  
a) confortul riveranilor; sau  
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate 
în posesia autoritateului sau a oricarei alte persoane.  
(2) Executantul va despagubi autoritateul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor 
si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului.  
9.7.16. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau sunt pe traseul 
santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; 
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar 
ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa 
fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective 
sau ale spatiilor verzi.  
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul 
santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a 
despagubi autoritatea impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.  
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, 
modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a 
oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.   
9.7.17. (1) Pe parcursul executiei lucrării, executantul are obligația:  
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;  
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;  
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, până la sfârțitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalatii 
sau lucrări provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.  
9.7.18. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 30 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii raspunde 
pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe 
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de 
executie in vigoare la data realizarii ei.  
9.7.19.  Executantul se obliga sa despagubeasca autoritatea impotriva oricaror:  
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea in mod culpabil de catre executant a unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura 
cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente generate din culpa executantului, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre autoritate.  
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9.7.20. Executantul  va lua toate masurile necesare pentru angajarea întregului personal și fortei de muncă, precum si pentru plata, 
cazarea, masa si transportul acestuia.  
9.7.21. Pentru fiecare decontare se vor prezenta autorității:  
a) factura fiscală;  
b) situația de lucrări acceptată de către autoritate/beneficiar;  
c) procese-verbale de receptie pe faze determinante/lucrări ascunse, etc;  
d) documentele de calitate, conformitate și garanție pentru materialele puse în operă, în limba română respectiv în  
limba străină însoțite de traducerea autorizată în limba română;  
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, în limba română respectiv în limba  
străină însoțite de traducerea autorizată în limba romana;  
f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate, în limba romana respectiv in  
limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.;  
g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare).  
h) și orice alte documente considerate necesare.  
9.7.22.  Dacă executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de doua sau 
mai multe persoane:  
- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de autoritate, respectiv, avand obligatii comune si individuale fata de 
autoritate pentru executarea contractului;  
- executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a autoritatii;  
9.7.23. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea ca obligatii principale cele stabilite de art. 25 din Legea nr.10/1995 
actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.  
9.7.24.(1)Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea autoritatii/reprezentantului acesteia 
(dirigintele de șantier).  
(2)  Executantul are obligatia de a notifica autoritatea, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi 
examinate si masurate.  
(3)  In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre autoritate/dirigintele de 
santier, acestea vor fi descoperite la cererea autoritatii de catre executant pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare 
din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe cheltuiala proprie.  
9.7.25. Înlocuirea personalului nominalizat în oferta (daca este cazul).  
(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Autoritatii. Executantul trebuie sa 
propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:  
a) în cazul decesului, în cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;  
b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Executantului (exemplu: 
demisia).  
(2) Oricare din situatiile mentionate la punctele a) si b) vor fi dovedite cu documente justificative emise de autoritatile competente 
si/sau de persoanele inlocuite, iar Executantul va intreprinde tot ce este conform si necesar sa nu intrerupa/pericliteze asigurarea 
serviciilor. Neprezentarea documentelor da dreptul Autoritatii de a aplica penalitati.  
(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Autoritatea poate solicita inlocuirea daca 
considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract.  
(4) Persoanele îndeplinind funcțiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul alocat pentru 
indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei de buna executie. Executantul 
trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata mobiliza specialistii necesari in functie de natura 
si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.   
(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin experienta si pregatirea 
profesionala minima solicitata prin Documentatia de atribuire.   
(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in care expertul nu este inlocuit 
imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna 
un expert temporar din echipa sa de suport si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului expert, sau va lua masuri 
pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa.   
9.7.26.  Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat în ofertă.   
9.7.27. Obligatia de informare a Executantului. Executantul va notifica de îndată Autoritatea în cazul în care are loc orice modificare 
organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Executantului.  
9.7.28. Măsuri împotriva muncii la negru.  
(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă toate persoanele angajate 
care au acces pe santier.  
(2) Inregistrarea prevazuta la alin.(1) este tinuta la zi și pusă la dispoziția persoanei autorizate de autoritate și a tuturor autoritatilor 
competente.   
(3) Executantul își informează subcontractanții că aceste obligații le sunt aplicabile. El rămâne responsabil de respectarea acestora 
pe toată durata de execuție a lucrărilor.  

Art.10. Obligatiile Autoritatii contractante.  
10.1. Autoritatea va depune toate diligențele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad în sarcina sa de eliberare in conditiile 
in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la autoritate. Autoritatea va oferi asistenta 
rezonabila Executantului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Executant potrivit 
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prevederilor Legii. Autoritatea va comunica informatiile aflate in posesia sa, pe care Executantul le poate solicita in mod rezonabil 
pentru executarea Contractului  
10.2. (1) Autoritatea are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fără plată, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcina;  
(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suporta de catre executant.  
10.3. Autoritatea are obligația de a pune la dispozitia executantului, fără plată, proiectul de execuție lucrări.  
10.4. Autoritatea are obligatia de a verifica lucrările realizate de executant și de a le confirma prin acceptarea situatiilor de lucrari 
lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si proiectului tehnic. Termenul de verificare 
este de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen autoritatea va solicita, daca este 
cazul lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, 
situatia de lucrari se va returna Executantului. Autoritatea va avea  maxim 5 zile lucrătoare pentru verificarea situatiei de lucrari 
redepuse de catre executant.  
10.5. Autoritatea are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 19 din prezentul contract.  
10.6. Autoritatea are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la expirarea termenului 
de garantie a lucrarilor .  
10.7. Autoritatea prin dirigintele de șantier are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la 
notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind lucrarile ascunse. Nu este permisa 
receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Autoritatii.  
10.8. Autoritatea isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in conformitate cu prevederile 
legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de autoritate sau  Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica 
prezentul contract.  
10.9. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test, probe 
sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit 
prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.  
10.10. Autoritatea va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrării în termenul indicat în notificarea Executantului, în măsura 
în care aceasta este posibil si va colabora cu acesta în vederea finalizării lucrării.  
Art.11.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor.  
11.1. Autoritatea poate impune plata de dobânzi penalizatoare în cazul în care Contractantul nu si-a îndeplini obligațiile contractuale, 
inclusiv, în ceea ce priveste nivelul de calitate cerut, in conformitate cu Caietul de Sarcini. In cazul in care, din vina sa exclusiva, 
executantul un reuseste sasi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci, fara a se aduce prejudiciu răspunderii efective 
sau potentiale a Executantului sau dreptului Autoritatii de a rezilia Contractul, Autoritatea este indreptatit la a aplica o dobanda 
penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea 
contractului fara TVA diminuata cu contravaloarea fara TVA a serviciilor si lucrarilor care au fost realizate. Prin lucrari realizate se 
intelege lucrari executate si confirmate de catre Autoritate conform prevederilor art 19.  
11.2. În cazul în care din vina sa exclusivă autoritatea nu onoreaza facturile in perioada convenita, atunci acesta are obligatia de a 
plăti o dobânda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda 
aplicata la valoarea fara TVA a plăților neefectuate.  
11.3 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, care depaseste valoarea 
penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art.11.1 si 11.2, în completare, partile pot datora si daune interese suplimentare evaluate 
la nivelul valoric al lucrărilor rămase neexecutate. Creanta constand in pretul lucrărilor neexecutate produce dobanzi penalizatoare 
in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:  
a) creditorul inclusiv subcontractanții acestuia, nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale;  
b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila  
intarzierea.  
11.4 În situatia în care Executantul nu își îndeplinește la termen sau corespunzator obligatiile contractuale, desi a fost notificat in 
acest sens de Autoritate, se considera ca aceasta reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art.167 alin.(1) litera 
g) din Legea nr.98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform art.11.1, incetarea anticipata si de drept a 
prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art.166 din HG nr.395/2016.  
Art.12. Garanția de bună execuție a contractului.  
12.1. (1) Garanția de bună execuție va fi constituită în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă 
și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.  
(2) Garanția de bună executie va reprezenta 10% din prețul contractului, fără TVA, în cuantum inițial de 483.457,41 lei.   
(3) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Executantul are obligația de a completa 
garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului de achizitie publică.  
(4) În orice moment, pe perioada derulării Contractului, garanția de bună execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 10% din 
valoarea Contractului, fără TVA.  
12.2.(1) Executantul are obligația constituirii garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului 
de achiziție publică (art.154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile și completarile ulterioare) și să o mențină valabilă până 
la recepția finală admisă fără obiecțiuni.   
(2) Executantul are obigația de a pune la dispoziția Autorității dovada constituirii garanției de bună execuție. Garanția trebuie să fie 
irevocabilă și necondiționată.  
12.3. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentului articol până 
la data recepției finale.  
12.4. Garanția de bună execuție se va constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz, 
Executantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 
organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil astfel 
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deschis va fi  de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, 
autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite 
executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința 
contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe 
numele executantului pot fi dispuse plăți atât de cître executant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității 
Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este 
constituită garanția de bună execuție. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea executantului.  
12.5. În situația în care părțile convin prelungirea termenului de executie a lucrării contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forta 
majora), Executantul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției  de bună execuție.  
12.6. Garanția de bună execuție ce se va prelungi și va fi valabila de la data expirării celei inițiale pe perioada de prelungire a 
termenului de execuție până la semnarea procesului-verbal de recepție finală. Prevederile referitoare la faptul că durata totala a 
garanției de bună execuție trebuie să fie până la data recepției finale rămân aplicabile. În acest sens, cu cel mult 10 zile înainte de 
data de expirare a garanției, executantul are obligația de a preda autorității dovada prelungirii valabilității acesteia.  
12.7. Autoritatea va emite ordinul de începere a contractului numai după ce Executantul a făcut dovada constituirii garanției de 
bună execuție.   
12.8. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția 
atât executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul 
de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos 
Autoritatea contractantă este îndreptățită să emită pretenții și să rețină garanția de bună execuție a contractului, în următoarele 
situații:  
(a) executantul nu reușește să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție, așa cum este descris în paragraful anterior, 
situație în care Autoritatea poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție;   
(b) executantul nu reușește să remedieze o defecțiune în termen de 10  zile de la primirea solicitării Autorității privind remedierea 
defecțiunii, situație în care Autoritatea poate executa garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat.  
(c) executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract, situatie 
în care Autoritatea poate executa garanția de bună execuție în limita prejudiciului creat.  
(d) se creează circumstanțe care să îndreptățească Autoritatea să rezilieze contractul potrivit prevederilor art.28.3, indiferent daca s-
a trimis sau nu înștiințare de reziliere, situație în care Autoritatea poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție.   
12.10. (1) Dacă pe parcursul executării Contractului, Autoritatea execută parțial sau total garanția de bună execuție constituită, 
Executantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reintregească garanția. În situația în care Executantul nu 
îndeplinește această obligație, atunci Autoritatea are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte 
formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii.  
Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a garanției de bună execuție.  
(2) De fiecare dată când prețul contractului este modificat (daca este cazul), Contractantul va ajusta valoarea garanției de bună 
execuție, în aceeași proporție, în termen de 15 zile de la data intervenirii modificării.  
12.11. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, garanția de bună execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 10%  din 
valoarea contractului, fără TVA.  
12.12. Autoritatea se obligă să restituie garanția de bună execuție după cum urmează:  
a) 70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, dacă 
nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;  
b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de 
receptie finală. Procesele-verbale de receptie finală pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct 
de vedere fizic și funcțional.  
12.14.  (1) Neconstituirea garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, va duce la 
retinerea garanției de participare conform art.37 alin.(1) litera b) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.   
(2) Neconstituirea garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data reținerii garantiei de participare va fi considerată 
de Autoritate ca reprezentând o încălcare gravă a obligațiilor principale în sensul art.167 alin.(1) litera g) din Legea nr.98/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document 
constatator conform art.166 din HG nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.    
12.15. In orice situatie in care Autoritatea este indreptatit la despagubiri/penalitati contractuale, poate retine aceste  
despagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de buna executie.   
Art.13. Caracterul de document public.   
Accesul persoanelor la informatiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările 
legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decat în măsura în care aceste informatii sunt 
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.      
Art.14. Instalarea, organizarea, securitatea și igiena șantierului.   
14.1. Instalarea santierului.   
14.1.1. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea și întreținerea instalațiilor santierului, cuprinzând căile de 
acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.  
14.1.2. Executantul trebuie să afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie, dupa caz.  
14.1.3. Autoritatea va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se afla in posesia 
Autoritatii. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina 
altor factori implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a 
obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In 
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aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, 
inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens.  
14.2. Depozitarea pământului excavat.  
14.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de executant.  
14.2.2.(1) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul, daramaturile si molozul (resturi betoane, asfalt, caramizi, 
alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii doar la depozite amenajate conform legislatiei și a normelor tehnice in 
vigoare. Realizarea acestor transporturi la destinatia specificata mai sus se certifica cu bonurile de cantar din care rezulta locul de 
provenienta, societatea comerciala (constructorul) care preda deseurile si cantitatea (conform cantar). Aceste prevederi nu se aplica 
in cazul materialelor reciclate de catre executant cu respectarea prevederilor legale   
(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr.1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si 
nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv intocmirea Anexei nr.3 in baza careia 
transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin.(3).  
(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni deversarea acestora pe 
strazile municipiului Bucuresti si pe strazile altor localitati tranzitate pana la depozitare.  
(4) Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deseuri, pamant, asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse 
de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrari.  
14.3. Securitatea si igiena santierului.   
14.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale tertilor in vederea 
evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.   
14.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. In masura in care este nevoie 
executantul va asigura si  imprejmuirea santierului.  
14.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti sau circulatia 
publica, daca aceasta nu este deviata.   
14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice 
alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.  
14.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate personalului, chiar si prin 
instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.   
14.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.  
14.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor 
competente, autoritateul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare cu notificarea prealabila a Executantului. 
14.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.  
14.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a autoritateului nu absolva executantul de responsabilitati.   
14.3.10. Autoritatea informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe santier impiedicand 
buna desfasurare a activitatii acestuia.  
14.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.   
14.4. Semnalizarea santierului și paza circulatiei publice.  
14.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma cu 
reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente de catre executant aceasta din urma avand ca 
responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului 14.3.4.  
14.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii, de la executarea si 
intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.  
14.5. Menținerea retelelor de comunicatii și a debitului de apă.  
14.5.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit  instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care fac referire la 
retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii normale de functionare retelele de orice natura care 
traverseaza santierul.  
14.5.2. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile autoritatilor 
competente, Autoritatea contractanta, pe cheltuiala executantului,  poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind 
neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.  
14.5.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.  
14.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a Autoritatii contractante nu absolva de responsabilitati executantul.   
14.6.  Gestiunea deșeurilor pe șantier. Principii generale.  
a) Valorificarea sau eliminarea deșeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea executantului.  
b) Executantul efectuează tranzacțiile, prevăzute în legislație cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea 
a deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.  
c) Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.  
d) Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.   
e) Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie  pentru execuția lucrărilor  
de deseurile rezultate.   

Art. 15. Începerea și execuția lucrărilor.   
15.1. Executantul va începe execuția lucrărilor de la data de începere a lucrărilor comunicată în ordinul de începere, va acționa cu 
promptitudine și fără întarziere și va termina lucrările în timpul afectat duratei de execuție.  
15.2. (1) Emiterea Ordinului privind Data de începere este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții;  
a) constituirea garantiei de bună executie a contractului;  
b) semnarea procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului  
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prezentului contract.  
(2) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in santier si punerea in posesia acestuia si etapizat, pe 
Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale 
stabilite.   
(3) Executantul nu va formula nicio revendicare în legătură cu împrejurarea ca punerea în posesie a șantierului se va realiza etapizat, 
pe sectoare și își va revizui corespunzător programul de execuție astfel încât să asigure finalizarea executiei fiecărui sector până la 
expirarea duratei de executie a lucrărilor.   
(4) Executantul trebuie să notifice autoritățile si Inspectoratul de Stat în Constructii data începerii efective a lucrărilor.  
15.3. Durata de executie a lucrărilor, începe de la ,,Data de începere a lucrărilor de execuție” comunicată în ordinul de începere și 
este de 12 luni.  
15.4. (1) Autoritatea are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile 
din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor 
lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier 
sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea Autoritatii.  
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului autoritatii la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi 
desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.   
15.5. Executantul va informa autoritatea cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra 
circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia lucrarilor. Autoritatea poate solicita executantului 
sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a 
acestora.  
15.6. (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia tehnica de executie (Anexa nr. 1); verificarile 
si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale 
(calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si Urmarire a Calitatii.  
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea 
lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.   
(3) Probele neprevazute si comandate de autoritate pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de 
executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile 
contractului, in caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de autoritate.  
15.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor, esantioanelor 
si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia autoritatii (reprezentantului acesteia) in scopul identificarii pe 
toata perioada executiei.  
15.8. Executantul este singurul responsabil fata de autoritate pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor precum si pentru 
defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.  
15.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate si usor 
de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile 
tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.  
15.10. Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel 
de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificata în contract. Reprezentantul 
executantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt:  
a) să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveste implementarea contractului si desfasurarea activitatilor din 
cadrul acestuia;  
b) gestionează, coordonează și programează toate activitătile Executantului la nivel de contract, in vederea asigurarii indeplinirii 
Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;  
c) asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in materie;  
d) gestioneaza relatia dintre Executant si subcontractorii acestuia;  
e) gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a continutului Caietului 
de Sarcini.  
15.11. (1) Pentru activitătile ce se desfasoară pe santier, Executantul va numi un Sef de santier care va relationa direct cu personalul 
Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor 
activitatilor realizate de Executant pe santier din partea Executantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier 
cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul AutoritatiiContractante in orice moment despre situatia de pe 
santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.  
(2) Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:  
a) să fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier;  
b) să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;  
c) să contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru executia  
corespunzatoare a lucrarilor;  
d) să gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;  
e) să fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;  
f) să gestioneze actualizarea tuturor documentatiilor necesare executiei lucrarilor, inclusiv întocmirea/completarea  cărtii tehnice  
a construcției;  
g) să actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;  
h) să gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;  
i) să fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului Executantului de pe santier;  
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j) să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.  
15.12. Reprezentantul Executantului din art.15.10. poate fi aceeasi persoana cu Seful de santier de la art.15.11., in acest caz sarcinile 
de la art.15.10. fiind preluate de Seful de santier.  
Art.16. Întârzierea și suspendarea lucrărilor.  
16.1. Din motive întemeiate, Autoritatea poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executarii unei 
părți sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a 
tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul in care perioada de suspendare va depasi 6 luni, costurile 
cu protectia si paza lucrarilor vor fi suportate de Autoritate cu respectarea art.221 din Legea 98/2016, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  
16.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii acestora, 
executantul va transmite autoritatatii o instiintare avand dreptul, la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este 
sau va fi intarziata.   
16.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri suplimentare survenite ca urmare 
a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, 
depozita sau asigura paza.  
16.4. Prelungirea duratei de executie se va face prin incheierea unui act aditional.  
16.5. Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Autoritate in cadrul termenului convenit de parti, 
sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere conform art. 11 din prezentul contract.  
16.6. Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea 
vreunei alte formalitati.  
16.7. Plata sumelor datorate de catre Autoritate se efectueaza dupa achitarea de catre Executant a sumelor datorate.  
16.8. Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei amplasamentului, datorate culpei 
Autoritatii. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, 
constatat in scris de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.  
16.9. Aplicarea de penalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau 
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.  
16.10. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.  
16.10. Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri:  
a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor si agrementelor 
tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.   
b) in cazul in care Autoritatea nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile ei. Autoritatea va aduce la cunostinta 
Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre aceasta,   
c) interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare a obligatiilor contractuale, cu 
obligatia Executantului de informare prompta, a Autoritatii. Lipsa informarii si aprobarii Autoritatii face inopozabila acestuia 
dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta 
exercitarii de catre Autoritate a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.  
Art.17. Finalizarea si recepția lucrărilor.  
17.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de 
executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.  
17.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, autoritatii ca sunt indeplinite conditiile de receptie, 
solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va depune la adresa autoritatii, comunicata pentru depunerea si 
inregistrarea corespondentei dintre parti, si va include si valoarea lucrarilor realizate.  
(2) Executantul trebuie sa comunice Autoritatii, în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire și ulterior acceptării și 
confirmarii de către Autoritate a situatiei finale de lucrări, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract.   
(3) In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces-Verbal si notificate 
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare in conformitate cu HG nr.273/1994 pentru aprobarea 
Regulamentului privind receptia constructiilor, actualizata, cu modificarile si completaarile ulterioare. Dupa constatarea remedierii 
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Autoritatea va convoca comisia de receptie. In cazul in care 
nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri si finalizare, Autoritatea poate retine contravaloarea lor din Garantia de 
buna executie constituita de Executant. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a 
Executantului, Autoritatea va convoca comisia de receptie  
(4) Autoritatea trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia. In cazul in care 
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Autoritatea va avea maxim 5 zile lucrătoare pentru verificarea 
situatiei de lucrări redepuse de către Executant.  
(5) Situatiile de lucrări se consideră a fi emise după acceptarea și înregistrarea acestora de către Autoritate.  
17.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu 
documentatia de executie și cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, Autoritatea are dreptul de a efectua receptia 
in conformitate cu prevederile legale.  

Art.18. Probe tehnologice la terminarea lucrărilor sau testele la terminarea lucrărilor.  
18.1. Inainte de începerea probelor tehnologice la terminarea lucrărilor, executantul va notifica Autoritatea pentru a fi prezenti la 
efectuarea acestora.  
18.2. Executantul va  efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere, cu prevederile 
caietului de sarcini si va acorda orice îndrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor probe;   
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18.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre autoritate a lucrarilor. Executantul va 
instiinta autoritatea cu 5 zile inainte de data în care vor fi efectuate probele tehnologice.   
18.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare corespunzatoare 
pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti.  
18.5. Dacă lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea defectiunilor constatate 
si la repetarea probelor respective.  
18.6. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru autoritate, 
executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita  pana cel tarziu la expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.  
Art.19. Modalități de plată.  
19.1. (1) Autoritatea are obligatia de a efectua plăți către executant în termen de 30 zile de la data înregistrării facturilor de către 
executant la sediul Autoritati, insotite de situatiile de lucrari acceptate la plata de catre autoritate. In cazul in care exista obiectiuni, 
situatia de lucrari/situatiile de lucrari se va/se vor returna Executantului. Autoritatea va avea maxim 5 zile lucrătoare  pentru 
verificarea situatiei de lucrari /situatiilor de lucrari redepuse de catre Executant.  
(2) Nu se efectuează plăți în avans.  
19.2. (1) Plata facturii finale se va face după verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre autoritate. Emiterea 
facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.   
(2) In situatia în care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari fac obiectul unui diferend 
intre Partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una dintre Parti a depus actiune (cerere 
de chemare in judecata) spre solutionare instantelor de judecata competente, Autoritatea va achita sumele care exced obiectului 
litigiului in termenul prevazut la art.19.1. In ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile 
de lucrari, Autoritatea are obligatia de a  efectua plata acestor sume in termenul stabilit in prezentul contract la art.19.1.  
(3) Situatiile de lucrari executate si transmisa spre decontare vor avea anexate urmatoarele documente:  
- adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele (inregistrate si datate conform graficului de executie) ce atesta 
calitatea lucrarilor executate (PV trasabilitate, PV, P.V.L.A. si rapoartele de stingere a neconformitatilor daca este cazul in copie 
conform cu originalul-semnate de diriginte, nume, prenume etc.);   
- documente ce atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente tehnice, certificate CE, avize de însoțire 
a mărfii etc. copii conform cu originalul  semnate de diriginte, nume, prenume etc);      
- centralizator pe obiect;  
- centralizator categorii de lucrari;  
- atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.  
19.3. Din valoarea fixă aferenta procentului de Diverse și Neprevăzute vor fi decontate, doar dacă apar, cheltuieli cu lucrări care 
pot fi incidente pe parcursul derularii contractului. In eventualitatea constatării, în urma măsuratorilor efectuate în timpul executiei, 
diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate, aceste diferente, obligatoriu certificate de proiectant sau expert 
autorizat (dupa caz), si diriginte de santier vor putea fi decontate pe baza preturilor unitare din cadrul propunerii financiare.   
19.4. Temeiul si faptul generator al obligatiei Autoritatii de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse in situatiile de 
lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri 
incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Autoritatii sau sa 
creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.  
19.5. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, 
care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa 
expirarea perioadei de garantie.   
Art.20. Ajustarea  prețului contractului.  
20.1 Pentru lucrările executate, plățile datorate de Autoritatea Contractantă Contractantulului, sunt cele declarate în propunerea 
finnciară, parte integrantă din contract.  
20.2. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării acestuia se va realiza fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială 
a contractului și să nu schimbe echilibrul economic al contractului de achiziţie publică, prin încheierea unui act adițional la contract. 
20.3. Ajustarea prețului contractului nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin 
anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de 
atribuire.  
20.4. Executantul are obligația de a transmite Autorității Contractante documentele justificative care demonstrează cresterea sau 
diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat ajustarea preţului contractului, odată cu prezentarea situației de lucrări. 
20.5. Orice ajustare a prețului contractului se realizează numai în măsura în care partea interesată demonstrează fără echivoc că 
prețul existent în Contract la momentul formulării cererii de revizuire nu reflectă în mod corect costurile pe baza cărora s-a 
fundamentat prețul respectiv.   
20.6. Documentele prevăzute la art. 20.4.  ce stau la baza situației de lucrări trebuie să susțină costul majorat pentru forță de muncă, 
materiale de construcție sau echipamente în cauză și sursa de aprovizionare, pretențiile sale urmând a fi susținute de facturi de 
vânzare, rapoarte de salarizare, fișe de prețuri, comenzi de lucru, și altele. 
20.7. Prețul contractului mai poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale 
acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflect 
în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat prețurile ofertate. 
20.8. Prețul Contractului poate fi ajustat după o perioadă 6 luni de la semnarea contractului.  
20.9. Contractul poate fi ajustat după următoarea metodă:  
Sumele plătibile Contractantulului vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elementele constitutive ale 
ofertei, prin utilizarea formulei de ajustare, astfel:  
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An = av + (1-av) x In/I0,  
An = coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii lucrărilor realizate în luna ”n”;  
av = 0, în consecință An = In/I0;  
In = indicele de cost în construcții - total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 
de zile înainte de ultima zi a lunii ”n”;  
I0 = indicele de cost în construcții - total, aplicabil la data anterioară, cu 30 de zile față de termenul limită de depunre a ofertelor.  
20.10. Nivelul valoric al profitului, astfel cum a fost acesta indicat în ofertă, nu va face obiectul niciunei ajustări/modificări pe toată 
durata Contractului.  
20.11. Dovada privind nivelul indicelui de cost în construcții este în sarcina Contractantului; în lipsa acesteia sau în cazul în care 
documentul transmis conține erori și/sau omisiuni, ajustarea prețurilor se realizează numai după transmiterea documentului conform. 
Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma  dedicată a Institutului Național de Statistică.  
20.12. Formula de revizuire prevăzută la 20.9. se utilizează la fiecare cerere/situație  de plată, pe durata de derulare a contractului 
rămasă după încheierea actului adițional de revizuire a prețului, inclusiv pe parcursul unor eventuale prelungiri ale duratei 
contractului din motive care nu sunt determinate de culpa Contractantului, dacă pentru perioadele de prelungire Contractantul nu a 
încasat contravaloarea revizuirii prețurilor cu titlu de daune-interese.  
20.13. Pe facturile emise de Contractant se vor evidenția valorile conform ofertei și ajustarea (diferența dintre valoarea ajustată și 
valoarea conform ofertei).  
20.14. Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costului rezultat din modificarea 
Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior depunerii ofertelor, care îl 
va afecta pe Contractant în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului.  
Art.21. Asigurări. 
21.1. (1) Executantul are obligatia de a încheia o  asigurare de răspundere civilă profesională, care va acoperi toate riscurile ce ar 
putea aparea privind lucrările executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si 
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte 
persoane fizice sau juridice.  
(2) Executantul va depune toate eforturile sale pentru a mentine în vigoare asigurarea de răspundere civilă profesională până la 
recepția finală a lucrărilor executate. Executantul va furniza dovezi ale politei de asigurare si ale platilor periodice ale primelor de  
asigurare fara intarziere, oricand i se va solicita de catre autoritate. Neprezentarea politei atrage dupa sine suspendarea platilor pana 
la corectarea situatiei  
(3) În îndeplinirea obligației de la alin.1 si 2, Executantul va încheia, va prezenta și va menține în vigoare o poliță de asigurare 
cu despăgubire integrală pentru o suma asigurată care nu va avea o limită mai mica de valoarea cu TVA inclus ofertată și menționata 
la art.5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi atat perioada de executare a prezentului contract cat si eventualele perioade 
de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea tuturor riscurilor care ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu intarziere su 
defectuoasa a obligatiilor contractuale.   
21.2. (1) Exectantul are obligatia de a instiinta autoritatea, de orice dificultate in extinderea, reinnoirea si restabilirea acestei asigurari.   
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre 
executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.  
(3) Executantul are obligatia de a prezenta autoritatii, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru 
plata primelor curente (actualizate).  
(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va 
solicita subcontractantilor sa prezinte autoritatii, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate).  
21.3. Executantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor, daunelor, pierderilor si cheltuielilor, 
inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de 
catre executant sau oricarui alt membru al personalului executantului. Autoritatea nu va fi responsabil pentru niciun fel de 
dauneinterese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina autoritatii sau a angajatilor acestuia.  
21.4. Executantul poate încheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate și a oricaror altor 
riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste în sarcina Executantului sau a Autoritatii obligatii de dezdaunare. Executantul are 
obligatia de a prezenta contractul de asigurare Autoritatii in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a 
Lucrarilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in 
situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.   
Art. 22. Modificarea contractului.  
22.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act 
aditional, doar în conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.  
22.2. Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica. Modificarile nesubstantiale sunt 
singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.  
22.3. Modificările privind Lucrările pot fi dispuse numai de către Autoritate, în conformitate și în limitele Contractului si ale 
normelor tehnice si legale aplicabile, in orice moment inaintea emiterii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor:  
a) fie printr-o Instructiune emisă de Autoritate privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor 
din teren, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificări   
b) fie printr-o Cerere adresata Contractantului de a prezenta o propunere de modificare.  
22.4. Obligatia de notificare: Executantul are obligatia prealabila de a notifica Autoritatea de îndată ce are cunostinta de existenta 
unor circumstante care pot genera o revendicare pentru plata suplimentara. Executantul va lua toate masurile, cu diligenta specifica 
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bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul Executantului la plata Costurilor suplimentare va fi limitat 
la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat Autoritatea cu promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare.   
22.5. Contractul de achizitie publică va fi modificat/completat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul 
Părților, în situațiile menționate ca și clauze de revizuire precum si in orice alta situatie, neidentificata dar care in urma analizei 
Autoritatii se dovedeste a fi o modificare nesubstantiala la prezentul contract si respecta prevederile art.221-222 din Legea 
nr.98/2016 coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165) si:  
a) nu afectează caracterul general al Contractului;   
b) nu afectează rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia  
Contractantul a fost declarat castigator.    
22.6. Revizuirea și modificarea contractului se realizează în temeiul art. 221 alin.(1) litera a)-f) din Legea nr. 98/2016.  
Art.23. Subcontractarea. Terț susținător.    
23.1. Subcontractarea.  
23.1.1. La încheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea catre Autoritate a 
contractelor incheiate de catre Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce 
revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprinda 
obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, 
activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi platiti direct de catre Autoritate, optiunea de 
cesionare a contractului in favoarea Autoritatii (daca este cazul).  
23.1.2. Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in  perioada de executie a Contractului, cu conditia ca 
schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de  legislatia in vigoare 
privind achizitiile publice.  
23.1.3 Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de executie a Contractului fara acordul 
prealabil al Autoritatii. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata de catre Executant in  
vederea obtinerii acordului Autoritatii intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii 
activitatii de catre noii subcontractanti.  
23.1.4. In situatia prevazuta la art.23.1.2., Executantul poate inlocui/implica subcontractanti in perioada de implementare a 
contractului, in urmatoarele situatii:  
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realízate de 
subcontractanti;  
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate 
au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.  
c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.  
23.1.5. In vederea obtinerii acordului Autoritatii, noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:  
a) declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice si financiare depusa 
de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.  
b) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu si fara a se limita la 
acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta 
activitatii ce va face obiectul contractului si optiunea de a fi platiti direct de catre Autoritate, daca este cazul;  
c) contractele de subcontractare vor fi încheiate în aceleași condiții cu care Executantul v-a încheia contractul de execuție lucrări. 
d) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor 
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.  
23.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantului 
in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.  
23.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Autoritatea poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor, iar Executantul se obliga sa 
cesioneze in favoarea Autoritatii, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligandu-se totodata sa introduca 
in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanti. 
Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantul fata de 
Autoritatea contractanta in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.  
23.1.8. Autoritatea poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei alte formalitati si fara interventia 
instantei de judecata, in situatia in care Executantul subcontracteaza/cesioneaza cu incalcarea prevederilor legislatiei in vigoare, 
drepturile si obligatiile sale.  
23.1.9. Contractantul are obligaţia de a aplica, în relaţia cu subcontractantul, pentru lucrările executate de acesta din urmă, aceleaşi 
clauze de ajustare/actualizare a preţului prevăzute la art. 20 și de care contractantul beneficiază şi pe care autoritatea contractantă le 
poate aplică în temeiul contractului de achiziţie publică. 
23.1.10. Ajustarea prețului contractului trebuie să fie distribuită proporțional între contractant şi subcontractanţi, în funcţie de 
valoarea şi ponderea lucrărilor efectuate şi care să reflecte în mod corect şi echitabil munca depusă. 
23.1.11. Clauzele prevăzute la art. 20 se aplică cu precădere subcontractantilor propuși în derularea contractului. 
23.2. Plata directă către subcontractanți.  
23.2.1. Autoritatea poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre subcontractanti daca acestia 
si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice.  
23.2.2. In aplicarea prevederilor pct.23.2.1. subcontractanții își vor exprima la momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai 
tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de 
catre Autoritate.  
23.2.3. Autoritatea efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin 
documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Autoritate contractanta, Executant si Subcontractant sau de Autoritate si 
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Subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de 
Subcontractant.  
23.2.4. In aplicarea prevederilor pct.23.1.7 Acordul partilor se poate materializa prin incheierea unui act aditional la contract intre 
Autoritate, Executant si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat Autoritatii contractante.  
23.3.Terțul Susținător.  
23.3.1. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin 
tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, 
Executantul consimte ca Autoritatea se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, 
putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor 
asumate de catre acesta.  
23.3.2. In cazul in care Executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru 
care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte 
a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Executantului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o 
modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la 
contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.   
Art.24. Cesiunea.  
24.1. (1) Executantul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la 
plata, fara acceptul prealabil scris din partea Autoritatii. In astfel de cazuri, Contractantul trebuie sa furnizeze Autorității informatii 
cu privire la identitatea entitatii careia ii cesioneaza drepturile.  
(2) Orice drept sau obligatie cesionat/cesionata de catre Executant fara o autorizare prealabila din partea Autoritatii nu este 
executoriu/executorie impotriva acesteia din urmă.  
24.2. În cazul încetării anticipate a Contractului, Executantul principal cesioneaza Autoritatii contractele incheiate cu 
Subcontractantii.  
24.3. Executantul este obligat să notifice Autoritatea, cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana juridica nascuta 
in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Executantului, in termen de maximum 3 (trei) zile de la data nasterii noii 
persoane. Autoritatea are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificarii de catre Executant pentru a-si exprima 
acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare 
juridica a persoanei Executantului (de exemplu: fuziune, divizare, etc.).  
23.4. (1) În cazul în care țertul sustinator nu și-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul ferm de sustinere, dreptul de creanta 
al Executantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titlu de garantie, catre Autoritate. 
(2) La solicitarea Autoritatii se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata de tertii sustinatori, catre 
Autoritate, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Autoritatii sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa 
o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul 
ferm.  
(3) In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a demonstra indeplinirea 
cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul 
executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea Autoritatii, Executantul va cesiona drepturile sale din cadrul contractului 
catre Autoritate, cu titlu de garantie.   
23.5. Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute de dispozitiile 
prezentului contract si cu respectarea art.6 ind.1 din OUG nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin 
trezoreria statului. Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului articol. 
Cesiunea este valabila numai cu acceptul prealabil exprimat in scris al institutiei publice care datoreaza operatorului economic 
sumele reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate. Suma care face obiectul 
cesionarii se achita de catre Autoritate in contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai daca Furnizorul cedent nu 
are obligatii de plata catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.   
Art.24. Încetarea și rezilierea contractului. 
24.1. Prezentul Contract poate înceta, prin:  
a) executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract,  
b) acordul de voință al Părților, consemnat in scris  
c) rezilierea unilaterala de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii obligatiilor contractuale de 
catre cealalta Parte contractanta precum si in cazurile expres mentionate in prezentul Contract.  
24.2. Autoritatea isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisa adresata Executantului, dupa 
acordarea unui preaviz de 15 zile, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia 
vreunuei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul 
nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, dacă:  
a) Executantul nu-si indeplineste obligatiile, conform prevederilor Contractului;  
b) Executantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabila, conform notificarii emise de catre Autoritate, prin care i se 
solicita remedierea Defectiunilor/necoformitatii precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care 
afecteaza in mod grav executarea in mod corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale Executantului;  
c) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile/notificarile emise de catre Autoritate in conditiile prezentului 
Contract;   
d) Executantul a savarsit abateri profesionale, care ii pun in discutie integritatea, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;  
e) Executantul se afla in stare de dizolvare sau faliment;     
f) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii;  
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g) Executantul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri 
mai putin severe;  
h) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;   
i) are loc orice modificarea organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul 
Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;   
j) Executantul esuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile solicitate sau persoana care 
furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat prin Contract;   
k) in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Autoritatii in legatura cu care se executa Lucrarile care fac 
obiectul Contractului;  
l) Executantul a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul 
Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul 
de activitate aplicabil Lucrarilor care fac obiectul Contractului;   
m) Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita, dar, favor, 
comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:  
- a actiona sau a înceta să actioneze in legatura cu Contractul;  
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul;  
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect), 
unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.  
24.3. Autoritatea își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisa adresata Executantului, daca impotriva 
acestuia din urma se deschide procedura falimentului, si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Autoritatii. Executantul 
având dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 
Contractului.   
24.4. Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu care Autoritatea a incheiat 
contractul de achizitie publica se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii/executarea de lucrări, direct 
ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul 
de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti  
angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea 
contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii 
contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.  
24.5. In cazul producerii/aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la 24.2, Autoritatea, la implinirea 
termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de plin drept fara nicio alta 
notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei 
alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Autoritatii. La rezilierea contractului, Autoritatea are dreptul la 
despagubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.  
24.6. Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de catre Autoritate ca motiv al 
rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar Autoritatea nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul, sub conditia ca situatia 
de incalcare a obligatiilor Contractuale generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea in bune conditii si la timp a Contractului, 
caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Autoritatea va fi indreptatit si la plata de daune-interese.  
24.7. In perioada de preaviz susmentionată, Executantul este considerat, de drept, în întarziere, acesta fiind obligat la plata de 
penalități.  
24.8. Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente între partile Contractante.  
24.9. În cazul rezilierii contractului, Autoritatea va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor 
si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, 
precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, Autoritatea va 
convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor 
executate. Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului.  
24.10. Oricare dintre părti încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, 
partea prejudiciată prin încălcare (dupa caz, Autoritatea sau Executantul) va fi îndreptățită la următoarele remedii:  
a) despagubiri; si/sau  
b) rezilierea Contractului. 
27.11. Despăgubirile pot fi:  
a) Despagubiri Generale; sau  
b) Penalitati contractuale.  
24.12. În orice situație în care Autoritatea este îndreptățită la despagubiri, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate 
Executantului sau poate executa garanția de bună execuție, în conformitate cu prevederile prezentului contract.  
24.13. După rezilierea contractului, Autoritatea poate decide continuarea execuției lucrărilor cu respectarea prevederilor legale 
privind achizitiile publice.  
Art.25. Forța majoră.  
25.1. Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.  
25.2. Forța majoră exonereaza părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în 
care aceasta actionează.  
25.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau 
părților până la aparitia acesteia.  
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25.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea 
acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.  
25.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să 
notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părti să poată pretinde celeilalte daune-
interese.  
25.6. Nu va reprezenta o încalcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare din părti situatia în care executarea obligațiilor 
este împiedicată de împrejurări de forță majoră care apar după data semnării Contractului de către părți.  
25.7. Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea 
in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, 
Autoritatea nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru 
neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Autoritatii sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.  
25.8. Daca oricare parte considera ca au intervenit împrejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea obligatiilor sale, va notifica 
imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta 
toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. 
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale Autoritatii.  
Art.26. Soluționarea litigiilor. 
26.1. Autoritatea și Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere 
sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.  
26.2. Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea și Executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență 
contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România. 
27. Prevederi privind protecția datelor cu caracter personal:  
27.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau 
reprezentanții celeilalte Părți.  
27.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului  European și 
al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind 
Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu 
prevederile Regulamentului;  
27.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze 
cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, 
legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în 
când în legătură cu acestea.   
27.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu 
executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de 
email a angajaților/reprezentanților legali].  
27.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, 
scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract.   
Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-
persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în 
legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației 
aplicabile.  
27. 6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca 
un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter 
obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.  
Art.28. Limba care guvernează contractul. Limba care guvernează contractul este limba română.  
Art.29. Comunicări.  
29.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris și vor fi trimise 
prin scrisoare recomandată, transmise prin telefon, poșta electronică sau vor fi înmânate personal la adresele indicate mai jos:  
Pentru Autoritate: Adresa: București, Calea Vitan nr. 6-6A, Phoenix Tower, etaj 5, Sector 3, Bucuresti.  
În atenția: Andreea CEL MARE 
E-mail: andreea.celmare@amccrs-pmb.ro 
Pentru Executant: Adresa Bucuresti, Sector 2, Șos. Iancului nr. 39, bl.103A, sc. 1, ap. 2. 
În atenția: Dl. Nicolae Florică. 
E-mail: sccolumnar1@gmail.com 
(2) Notificările se vor considera primite de cealaltă parte după cum urmează:   
a) în caz înmânare personală, la data înmânării;  
b) în caz de transmitere prin fax, în ziua următoare transmiterii;  
c) în caz de scrisoare recomandată, la data evidentiată pe confirmarea de primire;  
d) în caz de transmitere prin poștă electronică, la data confirmării primirii e-mailului.  
(3) Daca o parte nu notifică celeilalte părți orice modificare a adresei de mai sus, corespondența trimisă la ultima adresă comunicată 
celeilalte părți va fi considerată în mod corect efectuată.  
(4) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.  
29.2. Comunicările între părți efectuate prin telefon sau e-mail se vor face și vor fi considerate valabile  cu conditia confirmării în 
scris a primirii comunicării.  



29.3. Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la desfășurarea contractului este de maxim 15 zile 
calendaristice.  
Art.30. Legea aplicabilă contractului.  
30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
30.2. Părțile vor respecta și se vor supune tuturor legilor și reglementărilor din România, precum și reglementărilor direct aplicabile 
ale CE, jurisprudenței Curții Europene de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță (organ comunitar înfiinţat pe lângă Curtea 
Europeană de Justiţie  
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